OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
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Obiekt Budynek mieszkalny

Lokalizacja Watbrzych ul. Walbrzyska 8 dziatka nr 180/2 obreb

Glinik 44

Rodzaj budowy wzmocnienie belek stropowych piwnic , remont balkonow
Inwestor Wspolnota mieszkaniowa ul. Walbrzyska 8 w Walbrzychu
Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy nr
06/D/01/2018 z dnia 04.01.2018

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos¢ obiektu
Kubatura budynku 1860m?
Powierzchnia zabudowy 150m?
Wysoko$¢ budynku 12,5m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Walbrzyska 8 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
czterokondygnacyjny) podpiwniczony.

Stropy piwnic — ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych oraz ceramiczne tukowe.

Belki stalowe stropow odcinkowych wykonano z dwuteownikéw normalnych od
1180 do 1300. Osiowy rozstaw belek jest zréznicowany od 96cm do 105cm. Wysokosé
pomieszczenia w $wietle pod belkami wynosi 215cm natomiast w najwyzszym punkcie
stropu tukowego 231cm.

Praktycznie w kazdym pomieszczeniu piwnicznym wymagane jest wzmocnienie
belek stropowych stalowych.



Sciany piwnic jak i ceramiczne elementy stropéw otynkowano zaprawa cementowo-
wapienng. Z uwagi na znaczne zawilgocenie piwnic na stropach widoczne sg znaczne ubytki
tynkoéw zwlaszcza wzdluz stalowych belek stropowych.

Takie wilgotne $rodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych. Stopien zawilgocenia piwnicy opisano w dalszej czesci ekspertyzy.

4 Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

Zwigkszony poziom wilgoci w czeSci piwnic przylegtych do $ciany podtuznej
zewngetrznej spowodowal korozj¢ elementdéw stalowych stropow piwnic.

fot. nr 1 korozja powodujgca rozwarstwienie dolnych pétek belek stropowych -belka w piwnicy na
koncu korytarza po lewej stronie

Silnie skorodowana belka stropowa. Brak oraz ubytki na ceramicznej ptycie tukowe;j
stropu oraz na belce stalowej doprowadzito do korozji wglebnej. Taki rodzaj korozji
powoduje catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki stalowych belek).
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fot. nr 2 korozja ogdlna
belki stropowej- belka
pomieszczeniu przy schodach

lewa strona




Na fotografii nr 2 widoczne rozwarstwienie dolnej potki na skutek korozji wgtebnej

Przyczyna korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementoéw stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub
wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych 1 nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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fot. nr 3 skorodowana belka pfyty balkonowej sciany frontowej

5. Sposob wzmocnienia belek stropowych i belek plyt balkonowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementéw stalowych. Tak powstaly nowy zwiekszony przekrd) poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwladnosci 1 wskaznik wytrzymatos$ci.

Jezeli nie ma mozliwos$ci trwatego polaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — Wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejgcych elementéw. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegolnych przekrojow i
sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwalego polaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejacych belek stropowych w piwnicy budynku
Walbrzyska 8 nalezy pod ,zniszczone” belki stropowe ,,podlozy¢” stalowe belki
dwuteownikowe typu HEB140 wsparte na elemencie podporowym .

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu nosnego (przekroj teowy
otrzymany z 1200 bez dolnej potki oraz HEB 140 przeniesie obcigzenia stropu nad
piwnicami.

Elementy wsporcze mocowane beda do Sciany przyleglej do korytarza
gwintowanymi trzpieniami M20 przelotowo przez catg grubos¢ $ciany. Od strony korytarza



podktadka pod nakretke wykonana zostanie z blachy o grubo$ci 6mm i wymiarach 10x10cm.
Elementy podporowe montowane beda do S$ciany zewnetrznej przy uzyciu kotew
chemicznych.

Kotwy chemiczne to okreslenie elementow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostatych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomocg masy
chemicznej na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastepnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne i wymagajace
szczegblnych parametréw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czesto catkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle petnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj.
cegla zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 inne. Najlepsze parametry
wytrzymato§ciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materialach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymato$ci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymato$¢ podtoza. Kotwy sa najbardziej pewne i bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podlozu pelnym, czy
posiadajagcym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznac
og6lne zasady powstawania solidnych i wytrzymatych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktore powstaja w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach petnych. Dopuszczalne sg znaczne obcigzenia, a kotwy sg
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarka udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypehienie otworu zaprawg FIS VS 100C lub FIS P 300P
Wlozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypetniacza.
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Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; glebokos¢
otwory a tym samym gteboko$¢ kotwienia w §cianie zewnetrznej szczytowej 30cm, natomiast
w $cianie przyleglej do korytarza przelotowo.

6. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementow podporowych nalezy usunaé skorodowane i1 rozwarstwione elementy belek
istniejagcych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i elementéw
podporowych. Przed montazem elementow podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdtuznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe i podeprze¢ stemplami. Po wykonaniu kotew
chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowa¢. Ewentualne szczeliny


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

powstate miedzy istniejacymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowaé blacha
stalowa. Cato$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Belki ptyt balkonowych

Rozpatrywane balkony znajduje si¢ na pierwszym oraz drugim pigtrze budynku, na elewacji
frontowe;j .

Balkon konstrukcji wspornikowej .Wymiary ptyty balkonowe;j :dt. -2,30 m , szer. -1,24m
Calkowita grubos¢ ptyty 0,14 m.

Istniejaca konstrukcja balkonu wykonana jest jako wspornikowa, stalowa na trzech belkach
stalowych dwuteownikowych umocowanych w $cianie zewngtrznej budynku . Belki
wspornikowe stalowe wykonane z dwuteownikow walcowanych 1140 w rozstawie co 115cm.
Zelbetowa ptyta balkonowa zbrojona jednokierunkowo pretami stalowymi. Warstwe
wierzchnig balkonu stanowi wylewka betonowa .

Balkony sa elementami konstrukcyjnymi budynku

Balkon wykazuje rozlegte widoczne zniszczenia zewngtrzne .

Ptyta balkonowa - mocno skorodowana , nieszczelna ze znacznymi ubytkami na krawedziach
zewnetrznych.

Belki wspornikowe stalowe - ostateczng oceng belek stalowych bedzie mozna dokonac po
pelnym odkuciu catej ptyty Skorodowanie belek powyzej 20 % kwalifikuje belki stalowe do
wymiany . Od krawedzi zewngtrznej plyty zelbetowej stalowe belki skorodowane i
rozwarstwione zardwno Srodniki jak 1 stopki.
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zniszczona piyta balkonowa , skorodowane belki nosne

Stan techniczny rozpatrywanych balkonow jest zty .

Balkony w obecnym stanie technicznym nie nadaje si¢ do dalszego uzytkowania . Elementy
konstrukcyjne ptyt balkonéw ulegly zniszczeniu , stanowig zagrozenia bezpieczenstwa i
wymagaja wymiany na nowe . Ostateczng ocene techniczng belek stalowych bedzie mozna



dokonac¢ po pelnym odkuciu calej ptyty . Skorodowanie belek powyzej 20 % kwalifikuje belki
stalowe do wymiany .

Jezeli po odkryciu stan techniczny belek nie bedzie budzit zastrzezen ,wowczas remont
balkonu (rekonstrukcj¢ ) mozna bedzie wykonac¢ z pozostawieniem belek . Pozostate
elementy balkonu nalezy rozebra¢ , a rozbiérkg wykona¢ z zastosowaniem rusztowania.
Zaprojektowano rekonstrukcje istniejgcych dwoch balkonow .

Istniejaca konstrukcje balkonu nalezy rozebra¢ ,a w jej miejsce wykonaé nowa konstrukcje
Zaprojektowano balkon wspornikowy na belkach stalowych z pyta zelbetowg zbrojona
jednokierunkowo. Przewiduje si¢ rozbidrke calego balkonu z mozliwoscia pozostawienia
cze$ci istniejacych belek stalowych, zwlaszcza balkonu drugiego pigtra .

Przy zalozeniu , ze belki stalowe nadajg si¢ do ponownego wykorzystania ,nalezy wykonac
plyte zelbetowa opartg na istniejagcych belkach .

Balkon wspornikowy zaprojektowano z ptyty zelbetowej wylewanej grubosci

10 cm, z betonu C16/20 zbrojonej pretami o 10(stal STOS) w rozstawie co 15 cm .

Plyta oparta na istniejacych stalowych belkach wspornikowych | -140 ( stal ST3SX ) lub
belek projektowanych HEB , umocowanych w murze .

Jezeli podczas rozbidrki okaze si¢ , ze skorodowanie istniejacych belek wynosi powyzej

20 % wowczas nalezy zamontowa¢ nowe belki wspornikowe stalowe z profili dwuteowych
HEB 140 , zamocowanych w $cianie zewnetrznej wg projektu wykonawczego.

Belki wspornikowe osadzi¢ w murze w gniazdach i starannie obetonowaé betonem B-20 .
Belki wspornikowe na catej dlugosci osiatkowaé

Projektowane warstwy ptyty balkonowej (od dotu )

-ptyta zelbetowa -10cm

- papa termozgrzewalna

-jastrych cementowy ze spadkiem -5 cm

-izolacje z mas uszczelniajacych jednosktadnikowych lub innych o podobnych
wlasciwos$ciach technicznych z wywinigciem na $ciang budynku .

- klej elastyczny UNIFIX-2K/6

-ptytki ceramiczne

-dolna powierzchnig ptyty balkonowa otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym

Posadzke wykona¢ z ptytek mrozoodpornych , antyposlizgowych typu gres lub terakota
odpowiadajacym- PN-EN ISO 10545-12:1999-Plyty 1 ptytki ceramiczne .

Ptytki utozone na kleju mrozoodpornym , elastyczny UNIFIX-2K/6

Przy $cianie wykona¢ cokolik wys. ok. 15 cm

Obrobki blacharskie obrzezy ptyty balkonowej wykona¢ z blachy tytan cynk grubosci
0,55mm , szerokosci min.30 cm. Po wykonaniu ptyt balkonowych odtworzona zostanie
drewniana obudowa balkonow.

7. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdt remontowych stropéw 1 balkonéw nie bgdzie mialo negatywnego wpltywu
na $rodowisko. Prace przyczynia si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropéw piwnic i1 ptyt
balkonowych



8. Obszar oddzialywania projektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos$¢: Walbrzych, ul. Waltbrzyska 8 (dziatka nr 180/2 obreb Glinik 44)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropow odcinkowych piwnicy
wraz z remontem balkonow w budynku przy ul. Watbrzyska 8 w Watbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezb¢dne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robo6t budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropow
odcinkowych w piwnicy oraz remont balkon6éw $ciany frontowej budynku przy ul.
Walbrzyska 8 w Walbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce robdt remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnos$ci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowana petng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Uzyskanie w oparciu o w/w dokumentacje decyzji o pozwoleniu na budowe

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia rob6dt skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ drogi 1 chodnika ) projekt organizacji robot, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczeg6lnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny 1 prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostgpnym
wytacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez



jednym z waznych elementdw koncowej oceny inwestycji, szczegélnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych
ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania

niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zardwno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Cato$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcjg ITB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materialéw niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli i kobytek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Montaz elementow wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomi¢dzy belkami wzmacnianymi i wzmacniajacymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

-Wykonanie rusztowan zewnetrznych

- demontaz obudowy drewnianej balkonow 1 plyt zelbetowych

- wymiana belek stalowych wspornikowych

Wykonanie ptyt zelbetowych 1 drewnianej obudowy balkonow

- demontaz rusztowan

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na $rodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w s3siedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nastepujacymi

czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu $srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy



ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktoérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i §cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementoéw ci¢zkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;
— odziez roboczga, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
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