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1 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA  
1. Projekt budowlany 
2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami.  

3. Audyt Remontowy Budynku 
4. Polskie Normy  
 

1.1 Określenie zamierzenia:  
Opracowanie  dokumentacji projektowej na remont elewacji frontowej i czołowej ryzalitu 
elewacji tylnej bez docieplenia, oraz docieplenie pozostałych ścian w technologii lekkiej 
mokrej. Zaprojektowano również wykonanie przeciwwilgociowej izolacji ścian. 
Projektuje się wykonanie następujących prac: 
 
1.2 Elewacja frontowa 

• wymiana obróbek blacharskich na nowe, z blachy powlekanej, 
• wymiana podokienników na nowe, z blachy powlekanej, 
• wymiana  rur spustowych na nowe z blachy powlekanej, 
• zbicie zwietrzałego tynku tła i wykonanie tynku gładkiego, 
• malowanie elewacji frontowej farbami silikatowymi, 
• malowanie drewnianej stolarki okiennej na biało;  
• oczyszczenie kamiennej okładziny cokołu 
• wymian stolarki okiennej piwnic 

 
1.3 Elewacja tylna  

• całkowite zbicie tynku ze ścian 
• wykonanie tynku gładkiego na czołowej ścianie ryzalitu i malowanie farbami silikatowymi 
• wymiana podokienników na nowe, z blachy powlekanej, 
• wymiana  rur spustowych na nowe z blachy powlekanej, 
• izolacja ścian styropianem EPS 70-040 z wyprawą cienkopowłokowa, 
• izolacja ościeży okiennych (w miarę możliwości) styropianem gr. 3cm, 
• malowanie drewnianej stolarki okiennej na biało;  
• wymiana stolarki okiennej piwnic i klatki schodowej 

 
2 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ  
2.1 Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji 

2.1.1 Wzmocnienie osłabionych podłoży 
Wykonać zbicie tynków tła w całości z pozostawieniem ozdób i gzymsów. Wykonać 
ich odtworzenie tynku tynkiem cementowo-wapiennym gładkim kat.III. 
Po całkowitym oczyszczeniu opasek, obramień, gzymsów i gzymsów nadokiennych 
oraz zdobień z resztek malatury przystąpić do wzmocnienia osłabionych fragmentów 
tynków pokrywających te ozdoby. Osypujące się powierzchniowo podłoża ozdób 
(tynki, cegła) wzmocnić powłoką gruntującą, StoPrim Grundex.  
Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i 
powłok antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża: środki gruntujące oraz ich 
rozcieńczalniki muszą być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć 
błyszczącej powłoki na powierzchni podłoża.  
Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 
Układ warstw: na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie 
„mokre na mokre”. 1 nanoszenie: rozcieńczyć ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 
nanoszenie: nierozcieńczony.  
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StoPrim Grundex można nanosić poprzez malowanie. Możliwość natrysku 
urządzeniem airless. 
Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotności). 
Koniecznie zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie. 
Preparat charakteryzuje się wysokim wzmocnieniem podłoża, bardzo dobrą 
właściwości wnikania, impregnacją bez zmniejszenia dyfuzyjności pary wodnej, 
poprawa przyczepności, zawartością związków aromatycznych < 5%. 
Ewnetualnie uszkodzone w trakcie prac oczyszczających elementy ozdób zaleca się 
odtworzyć przy pomocy preparatu Sto Deco Reno, który służy do przygotowania 
zapraw do uzupełnień ubytków w architekturze zabytkowej. Materiał posiada dobrą 
przepuszczalność pary wodnej, niski skurcz, wysoką przyczepność, a także jest bardzo 
plastyczny i łatwy w obróbce. Sto Deco Reno posiada optymalną wytrzymałość oraz 
nasiąkliwość dopasowaną szczególnie do słabszych podłoży zabytkowych. Dzięki 
specjalnym dodatkom mikrowłókien jest bardzo elastyczny i nadaje się do nakładania 
w warstwie od 2 do 50mm w jednym cyklu roboczym.  
 

2.2 Prace tynkarskie 
Uzupełnić ubytki tynku tynkiem cementowo-wapiennym gładkim kat.III. 
 
2.3 Prace malarskie 
Kolorystykę wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki.  

2.3.1 Przygotowanie do malowania 
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność. Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem Sto Prim 
Silicat - jednokrotnie. Dalsza obróbka możliwa po wystarczającym wyschnięciu, z 
reguły po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotności) 
 
2.3.2 Malowanie tynków 
Ściany malować  farbą silikatową StoSil Color, która może być nanoszona pędzlem, 
wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą 
„mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości należy malować bez 
przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, 
kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. 
Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ 
składnikami farby krzemianowej Sil Color są materiały naturalne możliwe są 
niewielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych 
partii (różne charge) należy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach. 
Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%. 
Warstwa końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5% 
nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy 
wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec 
wydłużeniu. 
Kolorystykę wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki projektu 
budowlanego.  

 
Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych 
producenta. Kolorystykę elewacji, wraz z podaniem numerów katalogowych kolorów, 
przedstawiono na rysunkach. 
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3 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ 
3.1 Bezspoinowy system docieplenia 
W wyniku przeprowadzonych obliczeń zaprojektowano docieplenie ścian tylnych budynku 
styropianem EPS 70-040 o grubości 14cm. 
Ościeża okien (po odbiciu tynku) docieplić styropianem gr. 3cm. Również docieplić 
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewnętrznymi – po uprzednim skuciu 
zaprawy. 
Projektuje się wykonanie docieplenia metodą lekką-mokrą z zastosowaniem systemu StoTerm 
Vario o następującym układzie warstw docieplenia: 

- płyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawą klejową o grubościach podanych 
poniżej, 

- zaprawa klejowa Sto Baukleber, 
- siatka podtynkowa, 
- środek gruntujący Sto Putzgrund, 
- wyprawa tynkarska StoSilco K 1,5 mm. 

 
3.2 Opis proponowanego systemu dociepleń 
Projektuje się metodę docieplenie StoTerm Vario. Jest to bezspoinowy system ociepleń. 
Zaprawa zbrojąca zapewnia systemowi odporność na uszkodzenia mechaniczne i 
powstawanie rys. Jako powłokę końcową stosuje się tynki wiązane organicznie Stolit. Tynki 
te odznaczają się bardzo dużą elastycznością, dobrą przepuszczalnością pary wodnej i 
odpornością na zacinający deszcz. Są one dostępne prawie we wszystkich odcieniach 
kolorystycznych. Zarówno tynki wierzchnie jak i zaprawa zbrojąca dają się stosować w 
bardzo łatwy sposób również przy ekstremalnych warunkach pogodowych - materiały w 
wersji zimowej. Ich wiązanie następuje już przy temperaturach od 1oC i względnej 
wilgotności powietrza do 95%. Po 4 godzinach od aplikacji są one odporne na nocne 
przymrozki do -5oC. Tynki wierzchnie są odporne na deszcz już po 7 godzinach od nałożenia. 
 Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawiona na planszach kolorystyki. 
 
3.3 Charakterystyka technologii wykonania systemu ISPOTERM  
 
3.3.1  Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

 Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od zmycia pod ciśnieniem ścian zewnętrznych.  
Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić próbę 
przyczepności styropianu. W tym celu  należy przykleić kilka kostek styropianu o 
wielkości 15 x 15 cm zaprawą klejową Sto Baukleber grubości około 1 cm. Po trzech 
pełnych dniach można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli zerwanie 
nastąpi w styropianie, to oznacza, że przyczepność zaprawy jest dobra i można przystąpić 
do mocowania płyt styropianowych. Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie z zaprawą 
oznacza to, że podłoże jest niewłaściwie przygotowane i należy ten etap prac powtórzyć.  

 
3.3.2  Mocowanie płyt termoizolacyjnych. 

Płyty styropianowe można kleić, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury 
powietrza poniżej 0o C. Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa kleju Sto 
Baukleber, wspomagana kołkami. Zaprawy klejące przygotowuje się bezpośrednio przed 
użyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z wodą, do uzyskania 
odpowiedniej konsystencji. Zaprawy klejowe należy wymieszać zgodnie ze wskazówkami 
na opakowaniu i przerobić w ciągu 2 godzin. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty 
styropianowej powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i kilku placków na 
powierzchni płyty. Do przyklejania płyt można przystąpić po demontażu obróbek 
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blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca się aby klej nanosić na płyty 
bezpośrednio przez przyklejeniem do ściany. Płyty styropianu muszą być układane w taki 
sposób, aby spoiny płyt były szczelnie dociśnięte. Niedopuszczalne jest szpachlowanie 
styków zaprawą klejową.  
Płyty należy układać od dołu do góry ściany z przesunięciem spoin pionowych co każdą 
warstwę. Również na narożnikach ścian płyty muszą być wzajemnie przesunięte (wyjątek 
ościeża okien i drzwi). Przy docieplaniu otworów okiennych i drzwiowych należy 
pamiętać aby linia pozioma ościeża górnego i parapetu nie pokrywała się z linią poziomą 
połączenia płyt styropianowych. 
Po przyklejeniu płyt należy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą.   
Płyty izolacji po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię; ewentualne 
nierówności należy zeszlifować.  Elementem wspomagającym mocowanie zaprawą 
klejową są kołki plastikowe (kołki systemowe) o średnicy np. 8mm. Można je montować 
w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest już dostatecznie twarda i wiercenie 
otworów w styropianie nie spowoduje przesuwania płyt (po około dwóch-trzech dniach). 
Należy stosować 6 kołków na 1 m2 styropianu. Długości trzpienia kołków – 200mm. 
 

3.3.3 Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 
Zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4÷6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża 
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad określonych w świadectwach ITB, 
dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 
 

3.3.4 Wykonanie warstwy zbrojącej. 
Przyklejanie siatki z włókna szklanego do powierzchni płyt można rozpocząć po upływie 
2-3 dni od chwili zakończenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki należy 
bezwzględnie używać zaprawy Sto Level Uni. 
Siatkę należy układać pasami w taki sposób, aby pomiędzy sąsiednimi pasami powstały 
zakłady szerokości 10 cm zarówno w pionie, jak i w poziomie. Siatka  
z włókna szklanego pełni rolę „zbrojenia”, dlatego też musi zachowywać ciągłość na całej 
elewacji. Masę zbrojeniową Sto Level Uni do zatopieniu siatki należy nanieść jako 
warstwę o grubości 1,5-4 mm. Na wszystkich narożnikach oraz przy otworach okiennych 
należy zastosować dodatkową warstwę tkaniny szklanej. Układa się ją tak samo jak 
pierwszą warstwę, a zaprawę zbrojeniową wyrównuje się dopiero po zatopieniu drugiej 
warstwy siatki. Siatka zbrojeniowa bezwzględnie musi być całkowicie zatopiona w 
warstwie zaprawy (tak aby nie był widoczny kolor siatki).  
 

3.3.5 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej. 
Wyprawę elewacyjną barwioną w masie o kolorze należy wykonać nie wcześniej niż po 3 
dniach od naklejenia tkaniny szklanej. Podłożem dla tynku jest warstwa zbrojona 
zagruntowana środkiem gruntującym Sto Putzgrund. Zadaniem putzgrundu jest 
dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobieżenie przeświecaniu podłoża. 
Po wyschnięciu putzgrundu można przystąpić do wykonywania wyprawy tynkarskiej  
StoSil K 1,5 mm. 
Proces nakładania tynku na ścianę obejmuje trzy etapy: naciąganie wyprawy na ścianę, 
zdejmowanie nakładu i fakturowanie. Zaleca się osłonięcie rusztowania od słońca i 
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej.  

Uwaga: 
Podczas wykonywania wszystkich robót należy bezwzględnie zachowywać technologię 
robót oraz używać tylko materiałów systemowych. W przypadku jakichkolwiek 
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wątpliwości należy kierować zapytania do przedstawiciela producenta systemu. 
Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawiona na planszach kolorystyki. 

 
3.4 Czyszczenie cokołów 
3.4.1 Oczyszczenie powierzchni z cegły. 

Stwierdzono ubytki spoin, lokalnie ubytki cegieł narożnik), a  stopień zabrudzenia 
określono na umiarkowany.  
Należy wykonać następujące prace renowacyjne w technologii firmy STO: 

- oczyszczenie cegły preparatem Sto Fasadenabeizer 
- oczyszczenie spoin ze skruszałej zaprawy na głębokości 2cm 
- wzmocnienie całości cegły preparatem StoPrim Grundex  
- uzupełnienie spoin za pomocą  fugi Sto Trass Fuge  
- ewentualne uzupełnienie ubytków cegieł za pomocą zapraw Sto NSR Reno 
- zabezpieczenie elewacji ceglanej przez hydrofobizację preparatem Sto Cryl HP 100 

3.4.2 Oczyszczenie powierzchni z kamienia. 
Oczyścić powierzchnię kamienia. Usunąć zwietrzałe spoiny i wykonać nowe 
ospoinowanie.  Wykonać hydrofobizację powierzchni. preparatami do hydrofobizacji 
kamienia np. impregnatem hydrofobizującym SILOXAN SV 190 F. Nanoszenie preparatu 
za pomocą pędzla albo wałka lub natryskiwanie preparatu. 

 
3.5  OBRÓBKI BLACHARSKIE   
Wykonać wymianę i uzupełnienie wszystkich podokienników, attyk, obróbek gzymsów itp. z 
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wg planszy kolorystyki. 
Wykonać wymianę rynien ryzalitów z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 150 mm. Rury 
spustowe wykonać o średnicy 120 mm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny 
ryzalitów wpiąć do nowoprojektowanych rur spustowych z odprowadzeniem na teren. 
 
4 STOLARKA  
4.1 Stolarka okienna 
Projektuje się wymianę następujących 3 szt. okien klatki schodowej i  okien piwnic. Po 
wykuciu starych ościeżnic drewnianych należy obsadzić nowe okna z PCV o wymiarach i 
rysunku jak okna zdemontowane. 
Pozostałą drewnianą stolarkę okienną malować farbą ftalową na kolor biały.  
4.2 Stolarka drzwiowa 
Bez zmian – drzwi drewniane po renowacji. 
 
4.3 ZARYSOWANIA ŚCIAN 
Likwidację zarysowań wykonać przed robotami tynkarskimi i dociepleniowymi. Projektuje 
się wzmocnienie zarysowanych fragmentów ścian poprzez przemurowanie zarysowanych 
miejsc z cegły klinkierowej. 
 
5 IZOLACJA  PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN BUDYNKU 
Budynek posiada poziomą izolację przeciwwilgociową z papy asfaltowej. Nie wykonano 
odkrywek fundamentów. Wg wykonanych pomiarów przyjęto, iż posadowienie budynku od 
frontu zrealizowane jest na głębokości ok. od 1,5 m do 1,1 m poniżej terenu. Natomiast od 
strony podwórza na głębokości ok. od 0,5 m. 
Zaprojektowano izolację pionową zewnętrzną wszystkich ścian preparatem Superflex 10 
firmy Deitermann. Roboty odkrywkowe ścian budynku  prowadzić odcinkami o długości 
max. 3.0 m,.  
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6 WYTYCZNE BIOZ 
Wg projektu budowlanego 

 
7 UWAGI KOŃCOWE  
1) Zaproponowany system docieplenia i elementów wykończenia został podany jako 

zalecany. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem 
zachowania parametrów cieplnych i zaprojektowanej kolorystyki i kształtu, oraz 
zastosowania się do wytycznych producenta. 

2) Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych", wytycznymi producentów materiałów i obowiązującymi 
przepisami BHP, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

3) Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać niezbędne dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. 

4) W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi przyjętymi w 
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
autora projektu. 

 
 
 

opracowali: 


