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1 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

L.
2.

3.
4.

Projekt budowlany

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zZmianami.

Audyt Remontowy Budynku

Polskie Normy

1.1 Okreslenie zamierzenia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji frontowej oraz czotowej ryzalitu
elewacji tylnej bez docieplenia, oraz docieplenie pozostatych $cian w technologii lekkiej
mokrej. Zaprojektowano réwniez wykonanie przeciwwilgociowej izolacji §cian.

Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

1.2 Elewacja frontowa

wymiana obrobek blacharskich na nowe, z blachy powlekanej,
wymiana podokiennikéw na nowe, z blachy powlekanej,
wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,
zbicie zwietrzatego tynku tla i wykonanie tynku gtadkiego,
malowanie elewacji frontowej farbami silikatowymi,
malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;
oczyszczenie kamiennej oktadziny cokotu

wymian stolarki okiennej piwnic

1.3 Elewacja tylna i szczytowa

catkowite zbicie tynku ze Scian

wykonanie tynku gladkiego na czotowej $cianie ryzalitu i malowanie farbami silikatowymi
wymiana podokiennikéw na nowe, z blachy powlekanej,

wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,

izolacja $cian styropianem EPS 70-040 z wyprawa cienkopowtokowa,

izolacja o$ciezy okiennych (w miar¢ mozliwosci) styropianem gr. 3cm,

malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;

wymian stolarki okiennej piwnic i klatki schodowe;j

2 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ

2.1 Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji

2.1.1 Wzmocnienie ostabionych podlozy

Wykona¢ zbicie tynkow tta w calosci z pozostawieniem o0zddb 1 gzymsow. Wykonad
ich odtworzenie tynku tynkiem cementowo-wapiennym gtadkim kat.III.

Po calkowitym oczyszczeniu opasek, obramien, gzymsow 1 gzymséw nadokiennych
oraz zdobien z resztek malatury przystapi¢ do wzmocnienia ostabionych fragmentoéw
tynkow pokrywajacych te ozdoby.

Osypujace si¢ powierzchniowo poditoza o0zdob (tynki, cegla) wzmocni¢ powtoka
gruntujaca, StoPrim Grundex.

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow 1
powtok antyadhezyjnych.

Przygotowanie podloza: s$rodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza by¢
dopasowane do danego podloza. Nie moga tworzy¢ blyszczacej powloki na
powierzchni podtoza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C
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Uktad warstw : na mocno chlonnych podlozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie
»mokre na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2
nanoszenie: nierozcienczony.

StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwos¢ natrysku
urzadzeniem airless.

Dalsza obrobka najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).
Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Preparat charakteryzuje si¢ wysokim wzmocnieniem podtoza, bardzo dobra
wlasciwos$ci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej,
poprawa przyczepnosci, zawartoscia zwiazkow aromatycznych < 5%.

Ewnetualnie uszkodzone w trakcie prac oczyszczajacych elementy ozdob zaleca sig
odtworzy¢ przy pomocy preparatu Sto Deco Reno, ktory stuzy do przygotowania
zapraw do uzupehien ubytkow w architekturze zabytkowej. Material posiada dobra
przepuszczalno$¢ pary wodnej, niski skurcz, wysoka przyczepnos$¢, a takze jest bardzo
plastyczny i fatwy w obrdbce. Sto Deco Reno posiada optymalng wytrzymalo$¢ oraz
nasiakliwo$¢ dopasowana szczeg6lnie do stabszych podtozy zabytkowych. Dzigki
specjalnym dodatkom mikrowldkien jest bardzo elastyczny i nadaje si¢ do nakladania
w warstwie od 2 do 50mm w jednym cyklu roboczym.

2.2 Prace tynkarskie
Uzupei¢ ubytki tynku tynkiem cementowo-wapiennym gladkim kat.III.

2.3 Prace malarskie

Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki.
2.3.1 Przygotowanie do malowania
Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢. Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowaé preparatem Sto Prim
Silicat - jednokrotnie. Dalsza obrdébka mozliwa po wystarczajacym wyschnigciu, z
reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci)

2.3.2 Malowanie tynkow

Sciany malowa¢ farba silikatowa StoSil Color, ktéora moze by¢ nanoszona pedzlem,
walkiem lub natryskowo. Aby unikna¢ widocznych potaczen pracowac¢ nalezy metoda
»mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne calos$ci nalezy malowaé bez
przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sa przeznaczone do wymalowania (szkto,
kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folia.
Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka. Poniewaz
sktadnikami farby krzemianowej Sil Color sa materialy naturalne mozliwe sa
niewielkie rdznice intensywnosci kolorow. Dlatego materiaty pochodzace z roznych
partii (rozne charge) nalezy wymiesza¢ lub stosowac na oddzielnych powierzchniach.
Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.
Warstwa koncowa w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 5%
nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy
wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec
wydtuzeniu.

Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki projektu
budowlanego.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta. Kolorystyke elewacji, wraz z podaniem numeroéw katalogowych kolorow,
przedstawiono na rysunkach.

3 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ

3.1 Bezspoinowy system docieplenia
W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian tylnych budynku
styropianem EPS 70-040 o grubos$ci 14cm.
Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Rowniez dociepli¢
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu StoTerm
Vario o nastgpujacym uktadzie warstw docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawa klejowa o grubosciach podanych

ponizej,

- zaprawa klejowa Sto Baukleber,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy Sto Putzgrund,

- wyprawa tynkarska StoSilco K 1,5 mm.

3.2 Opis proponowanego systemu docieplen

Projektuje si¢ metode docieplenie StoTerm Vario. Jest to bezspoinowy system ocieplen.
Zaprawa zbrojaca zapewnia systemowi odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i
powstawanie rys. Jako powlok¢ koncowa stosuje si¢ tynki wigzane organicznie Stolit. Tynki
te odznaczaja si¢ bardzo duza elastycznoscia, dobra przepuszczalno$cia pary wodnej i
odporno$cia na zacinajacy deszcz. Sa one dostgpne prawie we wszystkich odcieniach
kolorystycznych. Zarowno tynki wierzchnie jak 1 zaprawa zbrojaca daja si¢ stosowaé w
bardzo latwy sposob rowniez przy ekstremalnych warunkach pogodowych - materialty w
wersji zimowej. Ich wiazanie nastepuje juz przy temperaturach od 1°C i wzglednej
wilgotnosci powietrza do 95%. Po 4 godzinach od aplikacji sa one odporne na nocne
przymrozki do -5°C. Tynki wierzchnie sa odporne na deszcz juz po 7 godzinach od natozenia.
Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawiona na planszach kolorystyki.

3.3 Charakterystyka technologii wykonania systemu ISPOTERM

3.3.1 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.
Przygotowanie podloza nalezy rozpocza¢ od zmycia pod ci$nieniem $cian zewngtrznych.
Po zakonczeniu prac zwiazanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o
wielkosci 15 x 15 cm zaprawa klejowa Sto Baukleber grubosci okoto 1 cm. Po trzech
petnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od $Sciany. Jezeli zerwanie
nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra 1 mozna przystapic
do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane lacznie z zaprawa
oznacza to, ze podloze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

3.3.2 Mocowanie plyt termoizolacyjnych.
Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury
powietrza ponizej 0° C. Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest warstwa kleju Sto
Baukleber, wspomagana kotkami. Zaprawy klejace przygotowuje si¢ bezposrednio przed
uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do uzyskania
odpowiedniej konsystencji. Zaprawy klejowe nalezy wymiesza¢ zgodnie ze wskazdwkami
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na opakowaniu i przerobi¢ w ciagu 2 godzin. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty
styropianowej powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego 1 kilku plackéw na
powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna przystapi¢ po demontazu obrobek
blacharskich 1 w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca si¢ aby klej nanosi¢ na ptyty
bezposrednio przez przyklejeniem do Sciany. Plyty styropianu musza by¢ uktadane w taki
sposob, aby spoiny plyt byly szczelnie doci$nigte. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykow zaprawa klejowa.
Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda
warstwg. ROwniez na naroznikach $cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek
oscieza okien i1 drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
pamigta¢ aby linia pozioma o$cieza gérnego i parapetu nie pokrywata si¢ z linia pozioma
potaczenia ptyt styropianowych.
Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni §ciany paca drewniana.
Plyty izolacji po przyklejeniu musi stanowi¢ réwna powierzchni¢, ewentualne
nierownos$ci nalezy zeszlifowa¢. Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa
klejowa sa kotki plastikowe (kotki systemowe) o $rednicy np. 8mm. Mozna je montowac
w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i wiercenie
otworow w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwdch-trzech dniach).
Nalezy stosowac 6 kotkoéw na 1 m? styropianu. Dtugosci trzpienia kotkoéw — 200mm.

3.3.3 Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.
Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreSlonych w $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

3.3.4 Wykonanie warstwy zbrojacej.
Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni ptyt mozna rozpocza¢ po uptywie
2-3 dni od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki nalezy
bezwzglednie uzywaé zaprawy Sto Level Uni.
Siatke nalezy uktada¢ pasami w taki sposéb, aby pomig¢dzy sasiednimi pasami powstaty
zaklady szerokosci 10 cm zarowno w pionie, jak 1 w poziomie. Siatka
z wldkna szklanego petni rolg ,,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac ciaglos$¢ na catej
elewacji. Mas¢ zbrojeniowa Sto Level Uni do zatopieniu siatki nalezy nanie$¢ jako
warstwe o grubosci 1,5-4 mm. Na wszystkich naroznikach oraz przy otworach okiennych
nalezy zastosowa¢ dodatkowa warstwe tkaniny szklanej. Uktada si¢ ja tak samo jak
pierwsza warstwe, a zaprawg zbrojeniowa wyrownuje si¢ dopiero po zatopieniu drugiej
warstwy siatki. Siatka zbrojeniowa bezwzglgdnie musi by¢ catkowicie zatopiona w
warstwie zaprawy (tak aby nie byt widoczny kolor siatki).

3.3.5 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.
Wyprawe elewacyjna barwiona w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie wezes$niej niz po 3
dniach od naklejenia tkaniny szklanej. Podlozem dla tynku jest warstwa zbrojona
zagruntowana S$rodkiem gruntujacym Sto Putzgrund. Zadaniem putzgrundu jest
dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie przeswiecaniu podioza.
Po wyschnigciu putzgrundu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej
StoSil K 1,5 mm.
Proces naktadania tynku na §cian¢ obejmuje trzy etapy: naciaganie wyprawy na S$ciang,
zdejmowanie naktadu i1 fakturowanie. Zaleca si¢ ostonig¢cie rusztowania od stonca i
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;.

Uwaga:
Podczas wykonywania wszystkich robdt nalezy bezwzglednie zachowywac technologie
robot oraz uzywac tylko materiatlow systemowych. W przypadku jakichkolwiek
watpliwos$ci nalezy kierowac zapytania do przedstawiciela producenta systemu.
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Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawiona na planszach kolorystyki.

3.4 Czyszczenie cokolow
3.4.1 Oczyszczenie powierzchni z cegly.
Stwierdzono ubytki spoin, lokalnie ubytki cegiet naroznik), a stopien zabrudzenia
okreslono na umiarkowany.
Nalezy wykona¢ nastgpujace prace renowacyjne w technologii firmy STO:
- oczyszczenie cegly preparatem Sto Fasadenabeizer
- oczyszczenie spoin ze skruszalej zaprawy na glebokosci 2cm
- wzmocnienie cato$ci cegly preparatem StoPrim Grundex
- uzupelnienie spoin za pomoca fugi Sto Trass Fuge
- ewentualne uzupeienie ubytkow cegiet za pomoca zapraw Sto NSR Reno
- zabezpieczenie elewacji ceglanej przez hydrofobizacje¢ preparatem Sto Cryl HP 100
3.4.2 Oczyszczenie powierzchni z kamienia.
Oczysci¢ powierzchni¢ kamienia. Usunal zwietrzatle spoiny 1 wykona¢ nowe
ospoinowanie. Wykona¢ hydrofobizacje powierzchni. preparatami do hydrofobizacji
kamienia np. impregnatem hydrofobizujacym SILOXAN SV 190 F. Nanoszenie preparatu
za pomoca pgdzla albo watka lub natryskiwanie preparatu.

3.5 OBROBKI BLACHARSKIE

Wykona¢ wymiang i uzupeknienie wszystkich podokiennikow, attyk, obrébek gzymsow itp. z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wg planszy kolorystyki.

Wykona¢ wymiang rynien z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 150 mm. Rury spustowe
wykonac¢ o §rednicy 120 mm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.

4 STOLARKA

4.1 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang nastgpujacych 3 szt. okien klatki schodowej i okien piwnic. Po
wykuciu starych oscieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach i1
rysunku jak okna zdemontowane.

Pozostala drewniang stolarke okienng malowac¢ farba ftalowa na kolor biaty.

4.2 Stolarka drzwiowa

Bez zmian — drzwi drewniane po renowacji.

4.3 ZARYSOWANIA SCIAN

Likwidacj¢ zarysowan wykona¢ przed robotami tynkarskimi i dociepleniowymi. Projektuje
si¢ wzmocnienie zarysowanych fragmentow S$cian poprzez przemurowanie zarysowanych
miejsc z cegly klinkierowe;.

5 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN BUDYNKU

Budynek posiada pozioma izolacj¢ przeciwwilgociowa z papy asfaltowej. Nie wykonano
odkrywek fundamentéw. Wg wykonanych pomiaréw przyjgto, iz posadowienie budynku od
frontu zrealizowane jest na gigbokosci ok. od 1,5 m do 1,1 m ponizej terenu. Natomiast od
strony podworza na glebokosci ok. od 0,5 m.

Zaprojektowano izolacj¢ pionowa zewngtrzna wszystkich §cian preparatem Superflex 10
firmy Deitermann. Roboty odkrywkowe §cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dlugosci
max. 3.0 m,.

6 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego
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1y

2)

3)

4)

Zaproponowany system docieplenia i elementow wykonczenia zostal podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki i1 ksztattu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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