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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  

ocieplenia ścian zewnętrznych przy użyciu zestawów materiałów  
- SYSTEM "STO” 

 
System Sto Therm Variant – Aprobata techniczna AT-15-9335/2015 
 

1. WSTĘP.  

Producentem – kompletatorem zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń ścian 

zewnętrznych budynków systemem  "Sto Therm Variant” oraz właścicielem ich Aprobat 

Technicznych i Certyfikatów jest Sto-ispo Sp. z o.o. Centrum sprzedaży  Wrocław ul. 

Ostrowskiego 13a Wrocław 53-238  

Kompletatorem może stać się inny podmiot gospodarczy, upoważniony przez producenta.  

Opracowanie to nie obejmuje warunków technicznych dotyczących rusztowań, pomostów 

roboczych i innego sprzętu pomocniczego.  

2. ZAKRES STOSOWANIA.  

Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczą systemów izolacji 

termicznej z tynkami cienkowarstwowymi, jako układów przeznaczonych do ocieplania 

przegród zewnętrznych budynków.  

System ociepleń składa się z fabrycznie wytworzonych materiałów termoizolacyjnych 

płyt ze styropianu przyklejanych do ściany lub mocowanych mechanicznie przy użyciu 

łączników (kołków z trzpieniem rozporowym), względnie mocowanych obiema metodami 

razem, wykończonych warstwą kleju zbrojonego siatką, oraz tynkiem cienkowarstwowym 

zabezpieczonym farbą elewacyjną.  

Poszczególne elementy składowe systemów są połączone ze sobą w sposób trwały i 

nierozdzielny.  

System ocieplania ścian zewnętrznych powstaje w wyniku właściwego zastosowania 

zestawu wyrobów we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zestaw może być stosowane na obiektach istniejących i nowo wznoszonych. Są przewidziane 

dla powierzchni pionowych i nachylonych. Możliwe jest ich zastosowanie również na 

powierzchniach płaskich, które nie są poddane działaniu opadów atmosferycznych.  

Wszystkie elementy składowe zestawu (oraz ich parametry) powinny być zgodne z 

odpowiednimi Aprobatami Technicznymi ITB. Po dokonaniu pozytywnej oceny zgodności i 

wystawieniu krajowej deklaracji zgodności powinny być znakowane znakiem budowlanym.  

Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należą do grupy wyrobów budowlanych o 

deklarowanym stopniu rozprzestrzeniania ognia i z tego powodu muszą spełniać zarówno 

warunki  stawiane przez prawo budowlane jak i przez ustawę o ochronie przeciwpożarowej. 

Jako takie podlegają obowiązkowej certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną na dany 

zestaw.  

Układ dociepleniowy "Sto Therm Variant" (z izolacją styropianową) został 

sklasyfikowany w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie rozprzestrzeniający 

ognia (NRO) i dopuszczony jest do stosowania na budynkach do wysokości 25m od poziomu 



terenu. W przypadku budynków wzniesionych przed 1.04.1995r., o ile liczą nie więcej niż 11 

kondygnacji, ocieplenie tym zestawem dopuszcza się do pełnej wysokości budynku.  

 W systemie ocieplania ścian poszczególne elementy składowe spełniają następujące 

funkcje:  

- płyty izolacyjne zapewniają wymaganą izolacyjność cieplną systemu,  

- masa klejąca i łączniki mechaniczne zapewniają wymaganą stateczność systemu,  

- warstwa zbrojona zapewnia odporność mechaniczną, przeciwdziała skutkom naprężeń 

termicznych od nasłonecznienia i schłodzenia powierzchni oraz wraz z warstwą tynkarską 

zabezpiecza izolację przed działaniem ognia,  

- warstwa tynkarska stanowi ochronne i dekoracyjne wykończenie elewacji,  

- farba elewacyjna stanowi cienkowarstwową powłokę polepszającą parametry fizyczne 

warstwy tynkarskiej oraz kolorystyczne wykończenie ściany.  

 

3. SKŁAD ZESTAWÓW.  
W skład zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych 

budynków systemem "Sto Therm Variant" zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB wchodzą:  

3.1. Płyty styropianowe. Typu EPS 70-040 FASADA lub EPS 100-038 FASADA, 

samogasnące, o gęstości pozornej nie mniejszej niż 15 kg/m
3 

wg normy PN-B-

20130:1999/Az1:2001, o grubości zgodnej z projektem ocieplenia (nie większej niż 20 cm) i 

spełniające następujące wymagania:  

- wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 600 x 1200 mm,  

- powierzchnie płyt: szorstkie po krojeniu z bloków,  

- krawędzie płyt: proste, ostre bez wyszczerbień.  

 

 

3.2. Zaprawa klejąca Sto Klebemortel oraz Sto Duo 

 

Element systemów ociepleń umożliwia wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie płyt 

styropianowych lub XPS na betonie wszystkich klas, gazobetonie, tynkach cementowych, 

cem-wap. oraz na nieotynkowanych murach z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 

materiałach ceramicznych bądź silikatowych.  

Główne parametry 

Poz. Właściwości 

Wymagania 

Metody badań 

zaprawa klejąca klebemortel 

1 2 3 4 

1 Wygląd  jednorodna sucha mieszanka bez zbryleń, 

po zarobieniu wodą jednorodna masa bez 

rozwarstwień i grudek 

ZUAT-15/V.03/2010 
2 Zawartość popiołu w temp. 

450 °C, % 
98,8 ± 0,4 

3 Gęstość, g/cm
3
 1,75 ± 10 % 

4 Odporność na występowanie brak rys 



rys skurczowych  

5* Przyczepność, MPa: 

a) do betonu: 

 w stanie powietrzno-
suchym 

 po 2 dniach zanurzenia 
w wodzie i 2 h suszenia 

 po 2 dniach zanurzenia 
w wodzie i 7 dniach 
suszenia 

b) do styropianu: 

 w stanie powietrzno-
suchym 

 po 2 dniach zanurzenia 
w wodzie i 2 h suszenia 

 po 2 dniach zanurzenia 
w wodzie i 7 dniach 
suszenia 

 

 

 1,00 

 

  0,50 

 

 1,00 

 

 

 

 0,09 

 

 0,05 

 

 0,10 

 

Właściwości 

 wysoka przyczepność 

 dobra paroprzepuszczalność 

 wzmocnienie mikrowłóknami 

 odporność na pęknięcia i rysy 

 na mury surowe i otynkowane 

  Parametry materiału zaprawy zbrojącej Sto Duo. 

Poz. Właściwości 

Wymagania 

Metody badań 

StoLevell Uni ispo Duo 

1 2 3 4 5 



1 Wygląd  jednorodna sucha mieszanka, bez 

zbryleń, po zarobieniu wodą, 

jednorodna masa bez rozwarstwień i 

grudek  

ZUAT-15/V.03/2010 
2 Zawartość popiołu w temp.  

450 °C, % 
98,0 ± 0,4  98,9 ± 0,4  

3 Gęstość objętościowa, g/cm
3
 1,60 ± 10 % 1,65 ± 10 % 

4 Odporność na występowanie 

rys skurczowych 
brak rys brak rys 

5* Przyczepność do styropianu, 

MPa: 

  stanie powietrzno-suchym 

 po 2 dniach zanurzenia w 
wodzie i 2 h suszenia 

 po 2 dniach zanurzenia w 
wodzie i 7 dniach suszenia 

 

 

 0,09 

 

 0,05 

 

 0,12 

 

 

 0,11 

 

 0,06 

 

 0,12 

ZUAT-15/V.03/2010 

* badanie należy wykonywać na styropianie o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż TR 150 

 

3.3. Siatki zbrojące:  
- Siatka zbrojąca z włókna szklanego Sto Glasfasergewebe  

Poz. Właściwości Wymagania Metody badań 

1 2 3 4 

1 Rodzaj splotu gazejski 

ZUAT-15/V.03/2010 

2 Długość, m ≥ 50 

3 Szerokość, m 1,1 ± 5 % 

4 Wymiary oczek w świetle, mm (4,0 x 4,0) ± 5 % 

5 Masa powierzchniowa, g/m
2
 165 ± 3 %  

6 Zawartość popiołu w temp. 625 
o
C, % 80,0 ± 4,0 

7 Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana 

na próbkach przechowywanych 28 dni w: 

 - warunkach laboratoryjnych 

 - roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 

    0,5g Ca(OH)2 / 1 dm
3
) 

 

 

≥ 40 

 

≥ 28*
)
 

ZUAT-15/V.03/2010 



8 Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile 

zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 

28 dni w: 

 - warunkach laboratoryjnych  

 - roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 

    0,5g Ca(OH)2 / 1 dm
3
) 

 

 

 

≤ 5,2 

 

≤ 3,0 

*
)
 min. 50% wytrzymałości wyjściowej (próbka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niż 20 N/mm  

 

 

  

3.4. Zaprawa tynkarska Sto Silco  

 

Stanowi dekoracyjne i ochronne wykończenie powierzchni elewacji i ścian wewnętrznych. 

Tworzy lekką i wytrzymałą wyprawę tynkarską – jest idealnym wykończeniem systemów 

izolacji cieplnej. Zalecany jest na elewacje budynków dla których powinna być zachowana 

wysoka paroprzepuszczalność.  

Główne parametry 

 faktury: baranek lub kornik 

 kruszywo do 1,5 ; 2 lub 3 mm 

 zużycie: od 2,5 kg/m
2
 

 wytrzymałość na ściskanie: kategoria CSII 

Właściwości 

 wzmocniony polimerami 

 odporny na mikropęknięcia 

 paroprzepuszczalny 

 hydrofobowy 

 Parametry materiału tynku silikonowego Sto Silco 

Poz. Właściwości 

Wymagania 

Metody badań 

Stolit  StoSilco  

1 2 3 4 5 

1 Wygląd jednorodna ciekła masa o barwie 

zgodnej z wzornikiem Producenta 

ZUAT-15/V.03/2010 

2 Zawartość suchej substancji, % 78,0 

(+ 7,8/- 3,9)   

77,0 

(+ 7,7/- 3,9)   

3 Zawartość popiołu, %: 

- w temp. 450 °C, 

- w temp. 900 °C 

88,1 ± 8,8 

43,3 ± 4,3 

88,0 ± 8,8 

43,4 ± 4,3 



4 Gęstość objętościowa, g/cm
3
 1,77 ± 10 % 1,77 ± 10 % 

5 Odporność na powstawanie rys 

skurczowych w warstwie o 

grubości do 8 mm 

brak rys w warstwie o grubości równej 

średnicy największego ziarna   

   

 

3.5. Farba elewacyjna Sto Lotusan Color 

Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa) 

Farba silikonowa Lotusan Color może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby 

uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 

tworzą-ce widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są 

przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić 

przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką.  

Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%.Warstwa 

końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po ok. 8 

godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza 

i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

Właściwości 

 doskonale kryjąca i matowa 

 doskonale paroprzepuszczalna 

 malowanie tynków po 3 dniach 

 zachowuje mineralny charakter podłoża 

.  

Dostarczana na plac budowy w pojemnikach fabrycznych. Farbę należy 

przechowywać w pomieszczeniach i zagwarantować temperaturę od 0°C do 30°C, chroniąc 

przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi.  

 

3.6. Łączniki mechaniczne.  

Montaż elementów  

Do mocowania termoizolacji za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić 

najwcześniej po upływie ok. 24 h od przyklejenia płyt. Pierwszą czynnością jest nawiercenie 

otworu o głębokości zgodnej z zaleceniami producenta dla danej długości łącznika. W 

otworze, po usunięciu kurzu, umieszcza się łącznik. Kolejną czynnością jest wbicie (w 

przypadku łączników wbijanych) lub wkręcenie trzpienia (łączniki wkręcane). 

Niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury materiału termoizolacyjnego przez łącznik. 

Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych 

http://www.atlas.com.pl/


Do mocowania płyt styropianowych stosować łączniki typu A-TERMO – 180 o głębokości 

kotwienia 25mm 

 

3.7. Materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji.  
Listwy, taśmy, siatki, elementy dylatacyjne, elementy dekoracyjne, materiały 

uszczelniające i inne akcesoria przewidziane w projektach technicznych ocieplenia winny być 

wybierane z asortymentu kompletatora.  

Dopuszcza się (po uzgodnieniu z kompletatorem) stosowanie elementów 

wykończeniowych innych od oferowanych przez kompletatora.  

 

4. DOKUMENTACJA ROBÓT OCIEPLENIOWYCH. PODSTAWOWE 

DOKUMENTY.  
 

4.1. Projekt budowlany.  

Projekt ocieplenia sporządzono jako odrębną dokumentację projektową, która jest 

podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 

Opracowana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

(Dz.U. nr 120 poz. 1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są ocieplenia ścian 

zewnętrznych budynków o wysokości od 12m do 25m(art. 29.2.4. Prawa budowlanego). 

Wykonywanie ociepleń ścian na tych obiektach wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu 

organowi  

 

4.2. Dziennik budowy.  

Należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r., 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 198 poz. 2042).  

4.3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu zestawu wyrobów budowlanych.  
W odniesieniu do zestawów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych o 

deklarowanym stopniu rozprzestrzeniania ognia - wyłącznie: znaki budowlane, właściwości 

użytkowe wyrobu budowlanego, krajowa ocena techniczna  

 

4.4. Protokoły odbiorów.  

- przyczepności izolacji do podłoża,  

- skuteczności łączników mechanicznych   

- częściowych,  

- protokół końcowy robót.  

 

4.5. Dokumentacja powykonawcza robót ociepleniowych.  
Zawierająca zmiany w stosunku do projektu budowlanego dokonane w trakcie 

wykonywania prac, uzgodnione wcześniej z nadzorem autorskim i inwestorskim.  

5. WYKONYWANIE OCIEPLENIA  



5.1. Informacje wstępne.  
Roboty ociepleniowe mogą wykonywać tylko firmy posiadające niezbędną wiedzę i 

doświadczenie w tej dziedzinie, dysponujące odpowiednim sprzętem w postaci rusztowań i 

narzędzi do prowadzenia prac. W przypadku firm początkujących, powinny one wykonywać 

prace pod nadzorem specjalisty poleconego przez kompletatora zestawu.  

System ocieplenia istnieje wyłącznie na ścianie. Należy uznać, że na system ocieplania 

ścian zewnętrznych składają się dwa elementy: zidentyfikowany zestaw wyrobów i proces 

wykonawczy.  

Aktualnie obowiązujące prawo wymaga certyfikowania zestawów wyrobów tam, 

gdzie jest deklarowany stopień palności lub rozprzestrzeniania ognia.  

Równie ważny, jak certyfikowany zestaw materiałów dostarczanych przez 

kompletatora, jest proces wykonawczy. Powinien on podlegać kontroli kompletatora zestawu 

wyrobów w celu wyeliminowania błędów mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

budynku i jego użytkowników. Np.: klejenie „na placki” = zagrożenie pożarowe i groźba 

odspojenia systemu; zbyt cienka warstwa zbrojona = zagrożenie pożarowe i zmniejszona 

żywotność systemu; brak siatek diagonalnych w otworach = możliwość pojawienia się w tych 

miejscach pęknięć; źle zastosowane kołki = brak dodatkowego zabezpieczenia przed 

odspojeniem systemu, itp.). Takie potraktowanie procesu tworzenia systemu ociepleniowego 

daje szansę prawidłowego wykonania.  

Inwestor, który chce mieć gwarancję prawidłowo wykonanej inwestycji, musi brać 

pod uwagę fachowość i żądać wykazania się przez potencjalnego Wykonawcę posiadaniem 

autoryzacji producenta systemu lub aktualnego certyfikatu wydanego przez ITB na usługi 

ocieplania ścian zewnętrznych budynków systemem bezspoinowym.  

Przed złożeniem oferty i podpisaniem umowy, Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo 

zapoznać się z dokumentacją techniczną i kosztorysem. W razie wątpliwości zgłosić swoje 

uwagi do Zleceniodawcy. Ze względu na obowiązujące prawo, które pod rygorem wysokiej 

grzywny zabrania stosowania materiałów nie posiadających stosownych dopuszczeń, w 

interesie wykonawcy leży sprawdzenie dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania 

projektowanego zestawu materiałów, oraz dokumentów dopuszczających do obrotu i 

stosowania wyrobów uzupełniających.  

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z projektem oraz niniejszymi 

warunkami. Proces wykonawczy robót ociepleniowych powinien być rejestrowany w 

dzienniku budowy w formie zapisów świadczących o wykonaniu i odbiorze poszczególnych 

czynności występujących w trakcie wykonywania ocieplenia ze szczególnym 

uwzględnieniem robót zanikających w trakcie postępu prac. Poszczególne etapy tworzenia 

systemu na ścianie zostały opisane w dalszej części opracowania.  

5.2. Warunki ogólne.  
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych zestawów 

ociepleniowych, w tym także stosowanie elementów składowych od tego samego producenta 

objętych inną aprobatą techniczną i certyfikatem zgodności.  

Roboty ociepleniowe należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5°C i nie 

wyższych niż 25 °C. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych 

podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie, przy jej podejmowaniu należy 

uwzględniać warunki bieżące oraz prognozy na najbliższe 24 godziny.  

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, silnego 

wiatru i przy bezpośrednim nasłonecznieniu bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci 

osłony z plandek lub siatek osłonowych (siatki chronią nasłonecznione ściany przed ich 

nadmiernym nagrzewaniem).  

Na przestrzeni sezonu budowlanego należy starać się tak organizować prace 

(wykonywanie warstwy zbrojonej, tynkowanie i malowanie), aby:  



- wiosną i jesienią wykorzystywać ciepło promieni słonecznych do szybszego wysychania 

ścian (prace wykonywać „przed słońcem”),  

- latem chronić wykonane ściany przed zbytnim rozgrzewaniem (prace wykonujemy „za 

słońcem” lub na ścianach na których operacja promieni słonecznych będzie ograniczona 

po wykonaniu prac, często wykonujemy te czynności wcześnie rano lub późnym 

popołudniem).  

 

Przystąpienie do realizacji ocieplenia możliwe jest po:  
1. Zakończeniu robót dachowych,  

2. Zamontowaniu okien i drzwi,  

3. Zakończeniu wewnętrznych procesów „mokrych” (wylewki, tynki) w stopniu 

zapewniającym ustabilizowanie poziomu wilgotności ścian zewnętrznych,  

4. Zakończeniu realizacji izolacji i podłoży pod posadzki balkonów, tarasów itp.,  

5. Zakończeniu realizacji izolacji ścian części podziemnej budynku,  

 

Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych należy sprawdzić:  

1. Uprawnienia ekipy wykonawczej (m.in. autoryzacja na wykonywanie robót 

ociepleniowych, uprawnienia kierownika robót, dopuszczenia pracowników do prac na 

wysokościach),  

2. Kompletność zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych,  

3. Ważność odbioru rusztowań roboczych,  

4. Wyposażenie ekipy w środki BHP,  

5. Kompletność i przydatność do użycia dostarczonych na budowę materiałów.  

 

W trakcie realizacji ocieplenia wykonawca i inspektor nadzoru powinni prowadzić 

kontrolę międzyoperacyjną poszczególnych elementów systemu ocieplenia ścian, 

potwierdzając fakt ich wykonania, sprawdzenia i odbioru (przez inspektora nadzoru) wpisem 

do dziennika budowy.  

W szczególności:  

- kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu, równości i nośności powierzchni 

podłoża, na którym montowany będzie system ociepleniowy oraz wykonania 

ewentualnych prac naprawczych,  

- kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: prawidłowości rozłożenia 

kleju na płytach, jego „trzymania” (przy odrywaniu po stwardnieniu kleju zawsze 

powinno nastąpić rozerwanie w styropianie), równości powierzchni, układu i szerokości 

spoin, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych,  

- kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 

zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie),  

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia 

siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 

zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej 

przed przystąpieniem do dalszych prac; kontroli podlega również prawidłowość 

wykonania obrobienia miejsc szczególnych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i 

naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów, itp.); sprawdzenie równości 

warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej,  

- kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu jej równości i 

jednorodności struktury,  



- kontrola malowania polega na: sprawdzeniu jednorodności powłoki oraz zgodności barwy z 

projektem.  

5.3. Przygotowanie podłoża.  
Podłoża przeznaczone do przyklejania izolacji, takie jak: mury z cegieł pełnych lub 

szczelinowych, gazobetonu, betonu, powłok malarskich i innych występujących w 

budownictwie muszą być czyste, suche i nośne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje 

zmniejszające przyczepność, w tym też oleje szalunkowe na nowych obiektach, muszą zostać 

usunięte. Podłoża chłonne i słabo związane powinny być oczyszczone i zagruntowane 

środkami głęboko penetrującymi, nie tworzącymi na powierzchni błony.  

W celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża zaleca się wykonać 

kontrolne przyklejenie próbek styropianowych o wym. 10 cm x 10 cm warstwą kleju nie 

przekraczającą grubości 1cm. Przy prawidłowym przygotowaniu podłoża, odpowiedniej 

jakości kleju i optymalnych warunkach pogodowych (temperatura otoczenia ok. 20° C a 

wilgotność powietrza nie przekracza 60%) odrywanie powinno być przeprowadzone po 3 

dobach.  

Należy uznać, że podłoże jest przygotowane prawidłowo i klej ma odpowiednią 

jakość, gdy rozerwanie nastąpi w styropianie (z uwagi na to, że prace są rozpoczynane o 

różnych porach roku należy pamiętać, że przy niższych temperaturach i większej wilgotności 

powietrza czas pozostawienia próbek na ścianie powinien być dłuższy).  

UWAGA  

Należy przemurować wszystkie spękania ścian zewnętrznych na głębokość min ½ cegły 

5.4. Klejenie izolacji termicznej.  
Dolne krawędzie ocieplenia zaleca się zabezpieczyć dostępnymi na rynku listwami 

cokołowymi. Ich zadaniem jest wyznaczenie prostej dolnej krawędzi ocieplenia przy 

równoczesnej ochronie przed uszkodzeniem mechanicznym.  

Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry w przypadku wykonywania 

prac przy pomocy stacjonarnych rusztowań fasadowych lub Masztowych Pomostów 

Roboczych. W przypadku wykonywania prac z linowych pomostów roboczych należy płyty 

styropianowe przyklejać pasami od góry do dołu.  

Płyty z wełny mineralnej przykleja się zawsze pasami od dołu do góry, należy przy 

tym pamiętać, żeby co kilka warstw powierzchnię płyt kołkować przy użyciu dwóch 

łączników na płytę. Łączniki te w fazie klejenia nie powinny być „dobijane do końca”, 

zadaniem ich jest powstrzymywanie płyt przed obsuwaniem się i odspajaniem do czasu 

stwardnienia kleju.  

Klej na płyty izolacyjne należy nanosić w taki sposób, aby zapewnić jak największą 

powierzchnię roboczą dla użytego kleju (po kontrolnym oderwaniu świeżo przyklejonej płyty  

powierzchnia „zabrudzonej klejem ściany ” powinna odpowiadać powierzchni rozłożonego 

kleju na płycie).  

Płyty izolacyjne należy rozmieszczać pasami poziomymi z przewiązaniem w narożach 

na mijankę (minięcie krawędzi pionowych o minimum 15cm), zasada ta nie dotyczy 

wyklejania ościeży.  

 

W przypadku klejenia ręcznego stosuje się dwa sposoby nanoszenia kleju na płytę:  

1. ciągłe nanoszenie masy klejowej na całą powierzchnię w przypadku klejenia na równych 

podłożach,  

2. metodą „pasmowo – punktową” (na całym obwodzie płyty ciągłe pasmo szerokości nie 

mniej niż 3 cm – zaleca się 5 cm oraz odpowiednia ilość placków o średnicy ok. 10cm) z 

zachowaniem min. 40% powierzchni sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt, lub 

min. 60% sklejenia przy mocowaniu płyt bez kołkowania.  

W przypadku mechanicznego nanoszenia kleju, można to czynić poprzez:  



1. nanoszenie przy pomocy specjalnego dozownika (pompa lub przystosowany do tego celu 

agregat tynkarski) pasm i placków kleju na płyty w sposób jak wyżej,  

2. nanoszenie kleju całopowierzchniowo przy pomocy agregatu tynkarskiego ze specjalną 

końcówką na ścianę o określonej doświadczalnie powierzchni, tak aby przed 

rozpoczęciem procesu wysychania ( jasna cienka „błona”) kleju zdążyć przykleić 

odpowiednią ilość płyt.  

Podczas przyklejania płyt z wełny mineralnej, niezależnie od sposobu i metody 

nanoszenia kleju, należy pamiętać o wtarciu w powierzchnię płyty cienkiej warstwy masy 

klejowej w miejsca jej kontaktu z klejem. Czynność ta zapewni przyczepność kleju do płyt o 

włóknistej strukturze.  

Mechanizacja prac winna następować w miarę zdobywania doświadczeń podczas 

ocieplenia „ręcznego”.  

Podczas klejenia, zaleca się, płytę z naniesionym odpowiednio klejem przyłożyć do 

ściany w odległości ok. 5 cm od płyt sąsiednich i dobijając ją umiejętnie pacą lub otwartą 

dłonią przesunąć do momentu, aż znajdzie się w odpowiednim miejscu (dopasowywanie płyty 

powinno być przeprowadzone sprawnie). Opisana czynność powoduje lepsze rozłożenie kleju 

pod płytą. Niedopuszczalne jest przy tym poruszanie sąsiednich płyt – przyklejonych 

wcześniej. Należy w każdym przypadku przy dociskaniu płyt zwracać uwagę, aby klej nie był 

wciskany w szczeliny pomiędzy sąsiadujące ze sobą płyty. Uniknie się tego, gdy pasma 

obwodowe kleju na płytach układane będą w pewnej, określonej doświadczalnie przez 

pracowników, odległości od krawędzi, zapewniając miejsce dla „rozciskanego” kleju.  

Szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami izolacji nie powinny być większe niż 2 

mm. Szczeliny większe likwiduje się po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki 

poliuretanowej  

lub poprzez wypełnienie rodzimym materiałem izolacyjnym (w każdym przypadku należy 

wystające elementy zeszlifować do równości). Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin 

masą klejową.  

Po przyklejeniu izolacji i stwardnieniu kleju należy upewnić się, że jej powierzchnia 

jest odpowiednio równa. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinny być większe 

niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 sztuki na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m. 

Odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie 

więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku (jak dla tynków kat. III). Wymagania 

odnoszące się do równości i pionowości ścian mogą być egzekwowane przez inwestora pod 

warunkiem przekazania do ocieplenia ścian bez ponadnormatywnych odchyleń. W 

przypadku, gdy ściany nie odpowiadają kryteriom, sprawa wymogów odnośnie ich równości 

po ociepleniu powinna być uzgodniona z inwestorem najpóźniej przed rozpoczęciem klejenia 

izolacji.  

W przypadku nadmiernych nierówności powierzchni, można je usunąć poprzez 

dodatkowe szlifowanie wypukłości i wypełnianie zagłębień masą do wykonywania warstwy 

zbrojonej z ewentualną wkładką z siatki zbrojącej.  

5.5. Łączniki mechaniczne – kołkowanie.  
Montaż łączników powinien być realizowany po stwardnieniu kleju mocującego płyty, 

lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin. Po tym czasie należy też „dobić” kołki 

użyte montażowo przy ocieplaniu wełną mineralną.  

Kołkowanie nie może powodować zmniejszenia przyczepności kleju do płyt i podłoża. 

W czasie kołkowania płyty są szczególnie narażone na poruszenie ze względu na to, że klej w 

tym czasie nie jest jeszcze dostatecznie stwardniały.  

Łączniki powinny być tak osadzone, aby ich talerzyki nie wystawały ponad warstwę 

izolacji. Nie dopuszczalne jest również, aby zbyt mocne ich dobijanie powodowało 

uszkodzenia izolacji w miejscu styku z talerzykiem.  



Ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników mechanicznych powinny być zgodne z 

projektem. Kołki z tworzywowym elementem rozpierającym stosowane są wyłącznie do 

montażu izolacji styropianowych. Kołki z metalowym elementem rozpierającym stosowane 

są do montażu izolacji styropianowych i z wełny mineralnej.  

5.6. Ościeża.  
Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym 

co elewacje (styropian lub wełna mineralna). Izolacja w ościeżach jest z reguły nie 

kołkowana.  

Grubość izolacji powinna być nie mniejsza niż 2cm. Często uzależniona jest od 

szerokości ościeżnicy okiennej. Zdarzają się przypadki, w których ościeżnica okienna jest tak 

osadzona, że nie można wykonać ocieplenia ościeża o zalecanej grubości ze względu na brak 

miejsca. W takim przypadku należy rozważyć możliwość skucia tynku w ościeżach 

istniejących dla znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia lub zastosowanie materiału o 

zwiększonej izolacyjności.  

Ocieplenie ościeży ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjności cieplnej 

całego budynku (likwidacja wpływu mostków cieplnych). Brak zgody na ocieplenie ościeży 

musi być potwierdzony przez inwestora na piśmie.  

Styk wykończonego ościeża z ościeżnicą powinien być wykonany w sposób szczelny i 

elastyczny. Do uszczelnień tego typu połączeń używane są kity, taśmy rozprężne oraz 

specjalne listwy uszczelniające. Przy wyborze materiału uszczelniającego do tego typu 

połączeń należy brać pod uwagę jego elastyczność w różnych temperaturach i odporność na 

starzenie w okresie eksploatacji.  

Nie zaleca się stosować kitów akrylowych, ponieważ często nie wytrzymują one 

wielokrotnych cykli zamarzania - odmarzania i z czasem ulegają kruszeniu. Zaleca się 

stosować dobre, trwale elastyczne silikony lub poliuretany.  

W narożach otworów (okien i drzwi), w warstwie masy szpachlowej należy umieścić 

pod kątem 45° do krawędzi otworu prostokątne paski siatki zbrojącej (zwanej również 

diagonalną) o wymiarach minimum 25x35cm. Czynność ta zapobiegnie pęknięciom w 

narożnikach spowodowanym występującym w tym miejscu układem sił występujących na 

elewacji.  

5.7. Miejsca szczególne.  
Styki systemów ociepleniowych z innymi systemami budowlanymi muszą być 

wykonane w sposób zapewniający szczelność i nieprzenoszenie naprężeń. W tych 

przypadkach należy stosować właściwe taśmy uszczelniające, kity trwale elastyczne lub 

przeznaczone do tego profile.  

Szczególne miejsca elewacji (naroża, ościeża, dylatacje, kapinosy itp.) powinny być 

obrobione siatką zbrojącą zatopioną w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu 

profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.  

 

5.8. Obróbki blacharskie.  
Obróbki blacharskie powinny być wykonane najpóźniej przed układaniem warstwy 

tynku, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę obiektu przed 

zalaniem wodą opadową.  

Szczególnie istotne jest terminowe (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonanie 

blacharki attyk, gzymsów i tym podobnych elementów poziomych, do których dochodzi 

ocieplenie.  

Roboty blacharskie muszą być tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy 

spowodowane wiatrem i naprężeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę 

zbrojoną.  



Nie zalecane jest pozostawienie pod obróbkami blacharskimi nie obrobionego klejem i 

siatką materiału izolacyjnego. Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) powinna być 

montowana ze spadkiem zapewniającym odpływ wody w taki sposób, aby kapinos był 

oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 3 cm (zalecane 4 cm). Przed 

zamontowaniem blacharki należy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę zbrojoną, 

zachowując zakład niezbędny do połączenia jej z podstawową warstwą zbrojoną na elewacji. 

Rozwiązanie połączenia ocieplonych ościeży z podokiennikiem musi być wykonane w sposób 

pozwalający na swobodne ruchy parapetu wynikające z pracy termicznej blachy. Uzyskuje się 

to przez stosowanie specjalnie profilowanych zakończeń parapetów, mocowanych w ościeżu.  

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzące" z płaszczyzny elewacji po ociepleniu, 

powinny posiadać własną warstwę zbrojoną i zostać zabezpieczone np. poziomymi 

obróbkami blacharskimi.  

Nie zaleca się stosowania parapetów z tworzyw sztucznych z uwagi na małą 

odporność na działanie wysokich i niskich temperatur, oraz profili ceramicznych z uwagi na 

możliwość penetracji wilgoci przez spoiny. Rolą obróbek blacharskich jest szybkie i sprawne 

odprowadzenie wód opadowych poza elewację i niedopuszczenie do infiltracji wody pod 

ocieplenie.  

5.9. Wykonywanie warstwy zbrojonej.  
Na płyty izolacyjne, dobrze związane z podłożem (min. 2-3 dni po przyklejeniu), 

zakołkowane i odpowiednio wyrównane nanieść przy pomocy pac ze stali nierdzewnej (im 

szersza tym lepiej – zaleca się ok. 60 cm) warstwę masy szpachlowej na grubość ok. 2 mm. 

Czynność tą można także wykonywać przy pomocy pac zębatych 8 mm. Następnie zatopić w 

niej odpowiednią siatkę zbrojącą z zakładem ok. 10 cm. W miejscu gdzie siatki zachodzą na 

siebie należy zwrócić uwagę aby nie tworzyły zgrubienia. Po dokładnym zatopieniu siatki na 

szpachlowaną powierzchnię nanieść metodą „mokre na mokre„ dodatkową warstwę masy 

szpachlowej, do uzyskania warstwy zbrojonej ostatecznej grubości ok. 3 mm. Patrząc od 

zewnątrz, siatka powinna zostać ułożona co najwyżej w środku grubości warstwy.  

Aby uzyskać powierzchnię o dużym stopniu równości, zaleca się dodatkowe 

szpachlowanie wyrównujące przy użyciu pac szerokości ok. 60 cm, na całej powierzchni 

ściany.  

Używając rusztowań stacjonarnych, mocowanych punktowo do ściany należy zwracać 

uwagę, że podczas układania siatki niejednokrotnie występuje konieczność jej przecięcia w 

miejscach kotwienia. W tych miejscach należy bezwzględnie podłożyć pasek z siatki 

zbrojącej tak, aby zapewnić w każdym miejscu przecięcia zakład na ok. 10cm. W miejscu 

zakładów należy także zwrócić uwagę, aby nie tworzyły zgrubienia.  

Pozostawienie nie zabezpieczonego dodatkową wkładką przecięcia siatki będzie 

skutkowało podobnie jak w przypadku braku odpowiednich zakładów, pojawieniem się w 

krótkim czasie od zakończenia prac „rysy” stanowiącej poważną usterkę na elewacji.  

Niedopuszczalne jest układanie siatki bezpośrednio na izolacji, bez wcześniejszego 

przeszpachlowania powierzchni masą klejową.  

W razie potrzeby zwiększenia wytrzymałości powierzchni elewacji na uderzenia 

zaleca się w poziomie parteru, do wysokości 2,0 m od poziomu terenu wykonanie warstwy 

zbrojonej podwójną siatką. Wzmocnienia takie należy wykonywać w sąsiedztwie wejść do 

klatek schodowych, w strefach wzmożonego ruchu pieszych, tam gdzie ciągi dla pieszych 

zbliżone są, bądź stykają się ze ścianą budynku.  

5.10. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej.  

Wyprawę elewacyjną koloru określonego na końcu niniejszego opracowania, dotyczącym 

kolorystyki należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej               

(i nie później niż 3 miesiące). Jako masę tynkarską można zastosować wyprawę tynkarską 

silikonową – StoSilco K o strukturze „baranek” 1,5 mm. Podłożem dla tynku jest warstwa 



zbrojona z naniesionym płynem gruntującym Sto Putzgrund (płyn gruntujący barwiony w 

kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod względem chemicznym warstwy 

wyprawy od podłoża. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi 

konieczność ochrony tynku przed występowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla którego 

zastosowanie płynu gruntującego jest konieczne to wzmocnienie przyczepności pomiędzy 

warstwą zbrojoną a warstwą wyprawy zewnętrznej. 

Istotną cechą płynu gruntującego Sto Putzgrund jest jego wodoodporność. Stanowi on 

warstwę hydrofobową, co szczególnie jest ważne przy wykonywaniu docieplenia                       

w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego załamania się pogody, można zakończyć 

prace na warstwie gruntującej, która może stanowić tymczasową warstwę ochronną przez 

okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

Sto Putzgrund po wyschnięciu (po upływie ok. 5 godz.) daje ostrą drobną fakturę o dobrej 

przyczepności. Po wyschnięciu można przystąpić do wykonywania wyprawy 

tynkarskiej. Należy stosować tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkości ziarna 

1,5 mm barwiony w masie i strukturze baranka. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej należy prowadzić w temperaturach powietrza nie 

niższych niż 5ºC i nie wyższej niż 25ºC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy 

elewacyjnej w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany 

spadek temperatury poniżej 0ºC w przeciągu 24 godzin. Zaleca się osłonięcie rusztowania od 

słońca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostałe wymagania 

wyprawy tynkarskiej określone są w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015. 

 

5.11. Malowanie elewacji.  

Farba silikonowa Lotusan Color może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby 

uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 

tworzą-ce widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są 

przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić 

przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką.  

Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%.Warstwa 

końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po ok. 8 

godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza 

i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

5.12 REMONT ELEWACJI BEZ DOCIEPLENIA 

Remont elewacji frontowej.   

 Zakres remontu elewacji frontowej : 



- Usunięcie całości tynków elewacji  

- Zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej 

- Wzmocnienie podłoża na całości elewacji tynków preparatem StoPrim Grundex 

- Wykonanie nowych tynków elewacji Sto Trass Porenputz TKML 

-     Pokrycie całości tynków na elewacji trasową zaprawą z dodatkiem  włókien    

     wzmacniających Sto Klasyk 

-    Wykonanie uzupełnień detali architektonicznych zaprawą sztukatorską                    

     podkładową Sto Trass WM 04 (gzymsy, opaski okienne i inne detale) 

-    Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawą sztukatorską  

      wierzchnią Sto Klasyk 

-   Gruntowanie całości tynków na elewacji preparatem Sto Prim Micro 

-   Malowanie dwukrotnie farbą silikonową Sto Lotusan Color 

-   Renowacja ceglanego cokołu 

 

 Materiały 

  StoPrim Grundex 

Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża 

mineralne. Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający 

stare, osypujące się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). Charakteryzuje się wysokim 

wzmocnieniem podłoża, bardzo dobrą właściwości wnikania, impregnacją bez zmniejszenia 

dyfuzyjności pary wodnej, poprawa przyczepności, zawartością związków aromatycznych < 

5%. 

 Sto Trass Porenputz TKML     

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do 

obróbki ręcznej i maszynowej jest zaprawą suchą wyprodukowaną przy zastosowaniu wapna 

hydraulicznego o dużej wytrzymałości, wysortowanych domieszek średnioziarnistych i 

lekkich dodatków mineralnych. 

Sto Trass Porenputz TKML stosuje się do wytwarzania lekkich i elastycznych tynków 

podkładowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i wewnątrz. 

Parametry materiału : 

- brak soli mogących powodować szkody – wymagana niska alkaliczność 

- niewielka wytrzymałość na ściskanie 3-5MPa 

- odporność na kwaśne środowisko miejskie  

- mały skurcz i dobrą przyczepność, szczególnie do starszych podłoży 

- bardzo dobra dyfuzyjność -  < 15 

- dobry współczynnik elastyczności E <7000, lub stosunek wytrzymałości na ściskanie do 

wytrzymałości na zginanie <3 

-   Sto Trass WM 04     



Sto Trass WM 04 - wapienno-trasowy tynk; do obróbki ręcznej i maszynowej jest zaprawą 

suchą wyprodukowaną przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o dużej wytrzymałości, 

wysortowanych domieszek średnioziarnistych i lekkich dodatków mineralnych. 

Sto Trass WM 04 stosuje się do wytwarzania lekkich i elastycznych tynków podkładowych o 

bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i wewnątrz. 

Parametry materiału : 

- brak soli mogących powodować szkody – wymagana niska alkaliczność 

- niewielka wytrzymałość na ściskanie 3-5MPa 

- odporność na kwaśne środowisko miejskie  

- mały skurcz i dobrą przyczepność, szczególnie do starszych podłoży 

- bardzo dobra dyfuzyjność -  < 15 

- dobry współczynnik elastyczności E <7000, lub stosunek wytrzymałości na ściskanie  

            do wytrzymałości na zginanie <3 

 Sto Klasyk 

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gładko zatartych powierzchni. 

Sto Klasyk jest zaprawą suchą. Wyprodukowano ją przy zastosowaniu wyszukanych 

mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o dużej wytrzymałości i cementu 

białego jako spoiwa oraz włókien zbrojących. 

Sto Klasyk nadaje się do wytwarzania gładko zatartych lub filcowanych powierzchni. 

Uzyskane powierzchnie można malować. Zaprawa posiada wysoką paroprzepuszczaność, 

niski skurcz i dobrą przyczepność do starego podłoża, jest hydrofobizowana w masie, jest 

bardzo plastyczna i łatwa w obróbce. 

Parametry materiału : 

- wysoka dyfuzyjność -  < 15,  

- Sd < 0,2m (parametr ustalający paroprzepuszczalność całej warstwy szpachli!)  

- wytrzymałość na ściskanie – 2-5 MPa 

- elastyczność – stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3 lub 

parametr moduł elastyczności E < 7000;  

- hydrofobowość – w < 0,4kg/m2 (szczególnie w warunkach zewnętrznych) 

- przyczepność do podłoża >0,15 MPa 

- odporność na kwaśne środowisko zewnętrzne  

-  Sto Prim Micro 

Sto Prim Micro jest wodną, mikrosilikonową emulsją gruntująca. Poprawiająca przyczepność 

regulująca chłonność podłoża. Do wnętrz i na zewnątrz. Jako powłoka gruntująca pod 

powłoki silikonowe,  na podłoża mineralne mocno chłonne lub o nierównomiernej 

chłonności, na nośne stare powłoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się 

podłoży. 



Parametry materiału 

- Gęstość DIN 53 217 -  1,0 g/cm3 

- Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 % 

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6  

 

 Sto Lotusan Color  

Sto Lotusan Color jest farbą silikonową z efektem Lotosu ( brud spływa z deszczem ) o 

wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2, doskonałej przyczepność, zdolności 

przenoszenia naprę-żeń. Bardzo dobre właściwości obróbki na zewnątrz.  

Farba StoLotusan Color posiadająca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet 

te szczególnie obciążone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi 

maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje się 

do zastosowania na następujących podłożach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i 

wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurówki licowe z piaskowca i cegły 

ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbą wapienną, cementową, 

silikatową, akrylową i silikonową 

Podstawowe składniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-

mionka, woda,  

Parametry materiału 

- Gęstość PN-EN ISO 2811-2  -   1,5 g/cm³ 1) 

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern)    -     9-10 

- Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2   -    2100 g/(m² d) 

- Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m 

- Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 3) PN-EN ISO 7783-2   -   50  

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3    -   0,05 kg/(m² h1/2) 

- Wsp. przepuszczalności CO2 i PN-EN 1062-6 -    91 g/(m² d) 

- Opór dyfuzyjny CO2 μ PN-EN 1062-6 -   9•10³ 

- Grubość powłoki PN-EN 1062-1   -   160-220 μm 

- Jasność DIN 53778   -  96 % 

- Stopień bieli CIE    -  78 % 

 Wykonanie robót 



Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 

instrukcjach technicznych. 

 Wzmacnianie powierzchni elewacji 

 StoPrim Grundex 

Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 

antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą 

być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na powierzchni 

podłoża. 

Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 

Układ warstw : na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre 

na mokre”. 1 nanoszenie: rozcieńczyć ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie: 

nierozcieńczony.  StoPrim Grundex można nanosić poprzez malowanie. Możliwość natrysku 

urządzeniem airless. Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % 

wilgotności).Koniecznie zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie. 

Prace tynkarskie. 

 Tynk podkładowy Sto Trass WM 04 

Sto Trass WM 04 można stosować we wszystkich dostępnych w handlu tynkownicach. 

Zależne od rodzaju konstrukcji różnice w sposobie działania tynkownic należy uwzględnić 

poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass WM 04  

przetwarzać można również ręcznie. Zapotrzebowanie wody ustawia się w zależności od 

pożądanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto 

Trass WM 04 nanosi się równomiernie na podłoże, wygładza i na potrzeby obróbki końcowej, 

zależnie od dalszego powłokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubość warstwy 

tynku nie powinna być mniejsza niż 10mm. Nie zaleca się tynków o grubości powyżej 20mm 

w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstnić pierwszą warstwę i 

nawilżyć ją przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnięcia pierwszej warstwy wynosi  1 

dzień / 1mmwarstwy tynku. 

Podłoże musi być twarde, czyste, suche i nie zamarznięte. Podłoże o dużej nasiąkliwości 

należy wstępnie obrobić. 

Poza czystą wodą  nie wolno domieszać jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk 

należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie wczesnej.  

Tynk Sto Trass Porenputz TKML 

Trass Porenputz TKML można stosować we wszystkich dostępnych w handlu tynkownicach. 

Zależne od rodzaju konstrukcji różnice w sposobie działania tynkownic należy uwzględnić 

poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass 

Porenputz przetwarzać można również ręcznie. Zapotrzebowanie wody ustawia się w 

zależności od pożądanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej 

przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi się równomiernie na podłoże, wygładza i 

na potrzeby obróbki końcowej, zależnie od dalszego powłokowania, uszorstnia lub przeciera 

(filcuje). Grubość warstwy tynku nie powinna być mniejsza niż 10mm. Nie zaleca się tynków 



o grubości powyżej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze 

uszorstnić pierwszą warstwę i nawilżyć ją przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas 

schnięcia pierwszej warstwy wynosi  1 dzień / 1mmwarstwy tynku. 

Podłoże musi być twarde, czyste, suche i nie zamarznięte. Podłoże o dużej nasiąkliwości 

należy wstępnie obrobić. 

Poza czystą wodą  nie wolno domieszać jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk 

należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie wczesnej.  

 Sto Klasyk 

Po dodaniu czystej wody wymieszać Sto Klasyk za pomocą silnikowego mieszadła 

śrubowego aż do rozpuszczenia się grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji. 

Zaprawę nanosi się ręcznie na grubość ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilża i 

następnie filcuje. Dla uzyskania gładkiej powierzchni, naniesioną zaprawę wygładzić po 

filcowaniu. 

Podłożem mogą być wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-

cementowej i cementu. Powierzchnia podłoża musi być równa i nośna. Tynki nie mogą być 

pokryte farbą, ani jakąkolwiek inną powłoką. Wstępnie zwilżyć podłoże o dużej 

nasiąkliwości. 

Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie 

wczesnej. Uwzględnić wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac. 

 Przygotowanie do malowania 

Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. 

Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem Sto Prim Micro – jednokrotnie. 

Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilości 1:10. Dalsza obróbka możliwa po 

wystarczającym wyschnięciu, z reguły po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotności) 

 Malowanie tynków 

Farba silikonowa Lotusan Color może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby 

uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 

tworzą-ce widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są 

przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić 

przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką.  

Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%.Warstwa 

końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po ok. 8 

godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza 

i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

5.13 Demontaż rusztowań – wykończenie miejsc kotwienia rusztowań.  
Prace ociepleniowe mogą być wykonywane z różnego rodzaju rusztowań, które ze względów 

BHP muszą być kotwione do ściany. W czasie ich demontażu należy zwracać szczególną 



uwagę, aby miejsca pozostałe po kotwieniach zostały „zarobione” w sposób bezpieczny dla 

elewacji i estetyczny.  

W przypadku korzystania z Masztowych Pomostów Roboczych po ich kotwieniach 

pozostają dość duże powierzchnie, których zarobienie odbywa się podczas demontażu 

masztu. W tym przypadku należy przykleić izolację, wyczyścić ją, zakołkować, położyć 

siatkę, tynk i pomalować. Opisane czynności wymagają odpowiednich przerw 

technologicznych i staranności wykonania. Niejednokrotnie należy w tym celu wokół miejsca 

kotwienia pozostawić bez warstwy zbrojonej lub tynku większą powierzchnię (2-3m²), co 

zminimalizuje ewentualne nierówności widoczne po zdjęciu rusztowań. Stosując rusztowania 

stacjonarne, ramowe lub rurowe, mamy do czynienia z kotwieniem punktowym, 

występującym co kilka ramek. Takie kotwienie pozostawia do zarobienia powierzchnię po 

otworze o średnicy ok. 5cm, a przy umiejętnym wykonywaniu elewacji - średnicy tylko ok. 

1cm. W tym drugim przypadku można zastosować specjalne kołki maskujące, które należy 

pomalować w kolorze elewacji i osadzić najlepiej na silikon lub poliuretan. Na kołek 

maskujący nie należy nakładać tynku.  

W przypadku otworu o średnicy ok. 5cm, zabezpieczamy go szybkosprawną pianką 

poliuretanową lub umiejętnie wypełniamy użytym wcześniej materiałem izolacyjnym, 

zabezpieczamy klejem i miejscowo nanosimy tynk, który następnie punktowo malujemy.  

Podczas odbioru ścian, gdzie konieczne było kotwienie rusztowań, zaleca się kierować 

publikacją ITB z 2003r. pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, 

część B: „Roboty wykończeniowe”, Zeszyt 4: „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. 

Zgodnie z pkt. 5.4 w/w warunków: „Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb 

mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na 

spoiwach mineralno – organicznych” dopuszcza się (cyt.):  

- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm
2

,  

- chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw,  

- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  

6. ODBIORY ROBÓT.  
Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, 

wskazany jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. Każdy częściowy 

odbiór powinien być potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbiorów częściowych 

ułatwia ocenę prawidłowości wykonania kolejnych etapów systemu oraz ułatwia dokonanie 

odbioru ostatecznego.  

Odbiory częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania:  

- prac naprawczych i przygotowawczych podłoża,  

- przyklejenia i zakołkowania warstwy izolacyjnej,  

- obróbek blacharskich,  

- warstwy zbrojonej,  

- wyprawy tynkarskiej,  

- malowania.  

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania etapu z parametrami 

opisanymi w dokumentacji technicznej, jeżeli inwestycja realizowana jest w trybie 

zamówienia własnego lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ 

(specyfikacji istotnych warunków zamówienia) przy trybie zamówienia publicznego.  

Ostateczny odbiór robót ociepleniowych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę 

zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową.  



Jednym z mierników prawidłowości wykonania systemu ociepleniowego może być 

kontrola zużycia poszczególnych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia 

klejów i wypraw tynkarskich. Kontrola ta możliwa jest poprzez porównanie prawidłowo 

wykonanego zestawienia zużytych materiałów z dokumentami dostawy wystawianymi przez 

kompletatora.  

Zużycia przyjęte w zestawieniu materiałów muszą uwzględniać ich minimalne 

zużycia, określone w instrukcji producenta, wymagane do spełnienia warunków technicznych. 

Odbiór robót  elewacyjnych bez docieplenia na każdym etapie wykonania 

poszczególnych  warstw czy rodzajów robót.   

 

7. PODSTAWY PRAWNE.  
 

Poniżej podano podstawy prawne obowiązujące przy realizowaniu inwestycji ociepleniowych 

wg stanu na dzień 01.12.2004r.  

7.1 Ustawa z 7.07.1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 

Nr 106 poz. 1126 z roku 2000), zmieniona ustawą z 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy 

Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888);  

 7.1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 

Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami (w tym rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniającym rozporządzenie z sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 109 poz. 1156));  

7.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126);  

7.1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  

7.1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 

poz. 2042);  

7.1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

(Dz.U. Nr 242 poz. 2421);  

 

7.2. Ustawa „o wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)  

7.2.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);  

7.2.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie próbek 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);  

7.2.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego 

Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);  

 



 7.2.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny    

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem 

”CE” (Dz.U. Nr 195. poz. 2011);  

7.2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041);  

7.2.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez 

Komisję Europejską na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz 

wytycznych do europejskich aprobat technicznych wraz z zakresem przedmiotowym 

tych mandatów (MP Nr 32 poz. 571 z 5.07.2004);  

7.2.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.  

 

7.3. Projekty aktów prawnych  

7.3.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych 

oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania;  

7.3.2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu wytycznych do europejskich 

aprobat technicznych;  

7.3.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych 

państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych.  

 

7.4. Ustawa z dnia 18.12.1998r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” 

(Dz.U. Nr 162 poz. 1121) oraz ustawa z dnia 21.06.2001 „O zmianie ustawy o 

wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” (Dz.U. Nr 76 poz. 808);  

7.4.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. Nr 12 poz. 114).  

7.5. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr 

147 poz. 1229 z 2002 r.);  
 

7.5.1 Rozporządzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania wyłącznie na 

podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);  

7.5.2 Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U. Nr 121 poz.1137) w sprawie 

uzgadniania projektów pod względem ochronny przeciwpożarowej.  

 

7.6. Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360), 

Ustawa z dnia 29.08.2003r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 

zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652);  

7.6.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.04.2004r. w sprawie rejestru wyrobów 

niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U. Nr 87 poz. 811).  

7.7.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. “W sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 



kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (Dz.U. Nr 130 poz. 1389);  

7.7.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202 

poz. 2073).  

7.8. Wytyczne i zalecenia.  
 

7.8.1. ETAG 004 - Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Złożone systemy 

izolacji z wyprawami tynkarskimi;  

7.8.2. ETAG 014 - Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. Łączniki tworzywowe 

do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych;  

7.8.3. ZUAT-15/V.03/2003: Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB, 

Warszawa 2003r.;  

7.8.5. Kryteria oceny jakości wykonania bezspoinowego systemu ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków. ITB wydanie 1 lipiec 2002r.  

 

7.9. Polskie Normy  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r., 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109 poz. 1156), z obliczaniem sezonowego 

zapotrzebowania na ciepło oraz obliczaniem izolacyjności cieplnej przegród są związane 

następujące normy:  

7.9.1 PN-EN ISO 6946:1999r.: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania;  

7.9.2 PN-B-02025:2001r.: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;  

 

7.9.3 PN-EN ISO 10211-1:1999r.: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni 

cieplnych i temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania;  

7.9.4 PN-EN ISO 10211-2:2002r.: Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i 

temperatura powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne;  

7.9.5 PN-EN ISO 13789:2001r.: Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

przenikanie. Metody obliczania;  

7.9.6 PN-EN ISO 14683:2000r.: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła.  

7.10. Pozostałe normy związane:  

 

7.10.2 PN-99/B-20130: Płyty styropianowe (PS-E);  

7.10.4 PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja;  



7.10.5 PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.  

 

7.11. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki  

7.11.1 Instrukcja ITB 392/2003r. - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków;  

7.11.2 Instrukcja ITB 389/2003r. Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne;  

7.11.3 Instrukcja ITB nr 334/96: Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą "lekką" 

(późniejsza instrukcja ITB nr 334/2002r.: „Bezspoinowy system ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków”;  

7.11.4 Instrukcja ITB nr 360/99: Badania i ocena betonowych płyt warstwowych w 

budynkach mieszkalnych. ITB. Warszawa 1999r.;  

7.11.5 Instrukcja ITB 365/2000: Eksploatacja i konserwacja balkonów w budynkach;  

7.11.6 Instrukcja ITB 375/2002: Balkony i loggie w budynkach wielkopłytowych;  

7.11.7 Instrukcja ITB 374/2002: Metodyka oceny stanu technicznego wielkopłytowych 

warstwowych ścian zewnętrznych. Dodatkowe połączenia warstwy fakturowej z 

warstwą konstrukcyjną wielkopłytowych ścian zewnętrznych;  

7.11.8 Instrukcja ITB 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i 

wewnętrzne.  

 

  

8. TERMINY I DEFINICJE.  
• podłoże – powierzchnia ściany (przegrody) przeznaczona do ocieplania;  

• izolacja – warstwa z płyt wyprodukowanych specjalnie do ociepleń ścian zewnętrznych 

budynków;  

• warstwa wykończeniowa – składająca się z warstwy zbrojonej, ewentualnej warstwy 

podkładowej, warstwy tynku cienkowarstwowego i ewentualnej farby elewacyjnej. 

Według nomenklatury UE warstwa ta nazywana jest tynkiem;  

• warstwa zbrojona – cienkowarstwowa, monolityczna warstwa grubości 3-5mm, wykonana 

bezpośrednio na warstwie izolacyjnej, układana z masy klejącej lub zaprawy klejącej z 

wtopioną siatką zbrojącą;  

• siatka zbrojąca – techniczna tkanina najczęściej z włókien szklanych, spełniająca 

wymagania podane w Aprobacie technicznej;  

• grunt – substancja o właściwościach wzmacniających i poprawiających przyczepność do 

warstwy gruntowanej. Gruntowaniu podlegać mogą powierzchnie ścian istniejących, 

warstwy zbrojone oraz tynk przed malowaniem;  

• podkład – substancja błonotwórcza, nakładana w pewnych okolicznościach na podłoże w 

celu poprawienia jego przyczepności, zmniejszenia nasiąkliwości, ujednolicenia 

kolorystyki przed nałożeniem kolejnego materiału (np. tynku, farby);  

• wyprawa tynkarska – powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, ułożona 

w sposób ciągły i stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową;  

• łączniki mechaniczne – kołki składające się z korpusu z tworzywa sztucznego i elementu 

rozpierającego. Element rozpierający może być wykonany z tworzywa sztucznego lub 

z metalu do wkręcania lub wbijania;  

• talerzyki dociskowe – specjalne, tworzywowe okrągłe elementy z centrycznym otworem do 

osadzania łączników mechanicznych. Układ składający się z talerzyka dociskowego i 

łącznika mechanicznego stosowany jest do mocowania wełny lamelowej;  



• elementy uzupełniające – m.in.: listwy startowe, listwy zabezpieczające krawędzie, listwy 

dylatacyjne, siatka pancerna, kapinosy itp. akcesoria do systemów dociepleń;  

• zestaw wyrobów – wszystkie wyroby budowlane określone w Aprobacie technicznej, 

niezbędne do wykonania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość 

użytkową np. systemu ocieplania ścian zewnętrznych;  

• system ocieplania ścian zewnętrznych – produkt finalny powstały z właściwego 

zastosowania i przetworzenia w procesie wykonawczym zidentyfikowanego zestawu 

wyrobów;  

 

Opracował: 

Wojciech Czerwiński 

 
 

 

 


