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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku mieszkalnym przy
ul. Nowy Swiat 6 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ Dokumentéw przetargowych 1
Kontraktowych 1 nalezy ja stosowac przy zleceniu 1 realizacji rob6t opisanych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W zakres Robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
Wentylacja grawitacyjna

roboty instalacyjne:

- piony wentylacji wywiewne] w czgsciach wewnetrznych z rur systemowych
jednos$ciennych o srednicy 150mm z blachy nierdzewnej lub ocynkowane;,

- odcinki poziome wentylacji wywiewnej z rur systemowych jednosciennych o srednicy
150mm z blachy nierdzewnej lub ocynkowanej,

- odcinki zewnetrzne piondéw wentylacyjnych z rur systemowych jednosciennych @150
systemowych izolowanych welng mineralng o $rednicy 150mm w obudowie z ptyt OSB
na profilach metalowych.

- odcinki wewngetrzne piondéw wentylacyjnych z rur systemowych dwusciennych
izolowanych ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej 150/225,

- odcinki zewngtrznych pionow wentylacyjnych z rur systemowych dwusciennych
izolowanych ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej 150/225, (ponad dachem)

- wyrzutnie dachowe typu C — tzw. Parasole,

- kratki wentylacyjne w §cianach,

- nawietrzaki okienne $cienne

- préby sprawnosci wentylacji.

- trojniki, podpory 1 rewizje piondw wentylacyjnych
roboty budowlane:

- uszczelnienie przejs¢ przez pota¢ dachowsg

- wiercenie otworOw przez $ciany, stropy, dach 1 ich obrobka po utozeniu przewodow.
- izolacja welng mineralng 25mm oraz obudowa piondéw wentylacyjnych zewngtrznych,
ptytami OSB z tynkowaniem i1 malowaniem,



- izolacja wetng mineralng 25mm oraz obudowa pionéw wentylacyjnych wewnetrznych,
ptytami K-G 12,5mm z tynkowaniem i malowaniem,

- montaz nawietrzakow w ramach okiennych.

- tynkowanie przewodow kominowych w czesci strychowe;]

- remont kominéw ponad dachem

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg wykonawcza, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Materiaty oraz elementy i1 urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny odpowiadac
Polskim Normom 1 Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione
przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie poszczegolnych elementow obudowy
przewodow wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez zalaman i1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow 1 wad walcowniczych. Polaczenia roztgczne
poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe
do siebie dopasowane.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego muszg by¢ roztadowane przez
Wykonawce, a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Urzadzenia oraz przewody
wentylacyjne winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i
zabezpieczonym.

2.3. Kontrola materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ lacznie ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.



Dostarczone na miejsce budowy materiaty 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci 1 zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub
wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem
podda¢ je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego (dozor
techniczny) Robdt.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do
Robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé, pod
wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej lub ST,
zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen,
sprzet powinien by¢ wuzgodniony 1 zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw Kontraktu,
zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
Robot.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Rob6t zwigzanych z instalacjami wentylacji nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez Producentow 1 Wytworcow;
- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakos¢ realizacji;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.



4. TRANSPORT
Do transportu materiatow stosowane bedg nastgpujace srodki transportu:

* Samochdd skrzyniowy

» Samochdd dostawczy

Wytadunek materiatow musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostrozno$ci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z
Dokumentacja Projektowa prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami, ST oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.2. Wymogi formalne

Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wiasciwe do$wiadczenie w realizacji
tego typu Robot 1 powinien gwarantowa¢ wysoka jakos¢ wykonania.

5.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien dokladnie zaznajomié si¢ z
catoscig Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji robdt, uzgodnionym z
Przedstawicielem Zamawiajacego. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych Dokumentacji Projektowych.
Ponadto Wykonawca powinien doktadnie zaznajomic si¢ ze szczegdlnymi wymaganiami
dostawcow urzadzen oraz z warunkami montazu tych urzadzen. Jakiekolwiek zmiany w
Dokumentacji Projektowej moga by¢ dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych urzadzen i1 elementow instalacji lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ instalacji odbiegajacych od wymaganych standardow
nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

5.4. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich Roboty
beda wykonywane. Szczegdélowy harmonogram wykonania instalacji 1 montazu
urzadzen ma szczegolne wplyw na terminy jak rowniez koszty z tym zwigzane.



5.5. Opis Robot

Podstawe wykonania Robot zwigzanych z instalacjg wentylacji stanowi Dokumentacja
Projektowa. Kolejno$¢ wykonania poszczegdlnych etapdw montazu pozostawia si¢ do
realizacji Wykonawcy zgodnie z harmonogramem.

5.6. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne i spalinowe
Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ zgodnie z oznaczeniem w projekcie.

Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢ I zmontowaé¢ w klasie szczelnosci A
(PN-B-76001 :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) ze systemowych rur
stalowych nierdzewnych Ilub ocynkowanych. Grubosci blach na kanaly nalezy
przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dzialaniu rdznicy zalozonych ci$nien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen plaszcza ani widocznych ugiec
przewodoéw mig¢dzy podporami.

Przewody 1 ksztaltki muszag mie¢ powierzchni¢ gltadka bez wgniecen i1 uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami
antykorozyjnymi.

Na wszystkich instalacjach zabudowa¢ odpowiednig ilo§¢ klap rewizyjnych
(czyszczakow 1 odkraplaczy) umozliwiajacych czyszczenie kanatéw 1 odplyw wody.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ niezbedng ilo§¢ kanatow do dopasowywania na budowie
(luzne komierze).

5.7. Roboty przygotowawcze

Whytyczenie trasy przebiegu przewodéw wentylacyjnych na $cianach i sufitach oraz
ustalenie z konstruktorem dokladnego miejsca wykonania otworow

5.8. Roboty montazowe

Przewody wentylacyjne mocowac przy pomocy uchwytéw systemowych. Przewody
taczy¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.9. Roboty budowlane

Wykona¢ przejscie przez $ciany, strop 1 dach. Zaizolowac 1 obrobi¢ przejscie dachowe.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania jakosci materialow

Badania jakos$ci materiatow uzytych do budowy. Badanie to nastepuje poprzez
poroOwnanie cech materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig okre§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora.
Kontrola jako$ci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i
obejmowac kontrolg zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odleglos$ciach
poziomych;

- odpowiednie mocowanie 1 podwieszanie przewodow wentylacyjnych (w sposob trwaty
| pewny);

- powierzchnie poszczegolnych elementéw musza by¢ gladkie, bez zalaman 1 wgniecen;
- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i1 wad walcowniczych;

- polaczenia rozlagczne poszczegdlnych elementdéw instalacji powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadlej do osi
otworu;

- sprawdzenie jako$ci wykonania robot budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot 1 prowadzenia ksigzki obmiarow robot polega na
okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych
materialow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe 1
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robot pomiedzy wykonawcg a Kierownikiem Budowy. Wyniki obmiaru robdt nalezy
porowna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci.



7.2. Jednostka obmiarowa
Zasady okreslania ilo$ci rob6t 1 materialow
Jednostka obmiarowg dla instalacji wentylacji jest

- dla kanatow wentylacyjnych — m2

- dla przewodéw spalinowych — m2

- dla prac murarskich — m2

- dla tynkoéw §cian — m2

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposob okreSlony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Kierownikiem Budowy w trybie
ustalonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa. Do
odbioru mogg by¢ przedstawiane poszczegdlne elementy wentylacji. Odbidr techniczny
instalacji wentylacyjnej nastepuje po zakonczeniu montazu 1 przeprowadzeniu prob 1 ma
na celu stwierdzenie czy nadaje si¢ do cksploatacji i osigga zakladane parametry.
Wykonawca przed przystgpieniem do Odbioru instalacji musi sprawdzi¢ kompletno$¢ jej
wykonania.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania robot obejmuje:

» Roboty pomiarowe, przygotowawcze, Wytyczenie trasy instalacji
» Koszt zakupu materialu

» Koszt transportu materiatow 1 urzagdzen na miejsce wbudowania
» Ulozenie, montaz oraz polaczenie rur z ksztattkami

* Wywo6z materialow z rozbiorki

* Przeprowadzenie pomiaréw skutecznosci wentylacji

* odbiodr kominiarski



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-76/B-03420 - Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-78/8-1 0440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-0141 | - Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, normy i
okreslenia.

PN-B-76001 :1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-93/M-35350 ,,Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i §redniotemperaturowe.
Wymagania i badania”

PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”

10.2. Inne dokumenty

- Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal, 2002 r.

- Odbiory robét przeprowadzi¢ zgodnie z PrPN EN 12599 , Wentylacja budynkow.
Procedury badan 1 metody pomiarowe dotyczace wykonanych instalacji 1 klimatyzacji.

- Wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ odpowiednie wymagane przepisami,
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz atesty.
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