OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. 11 Listopada 135 dziatka nr 442 obr¢b
Nowe Miasto 26
1.1.3 Rodzaj budowy wzmocnienie belek stropowych piwnic
1.1.4 Inwestor Wspolnota mieszkaniowa ul. 11 Listopada 135 w Walbrzychu
1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos¢ obiektu
Kubatura budynku 1065m®
Powierzchnia zabudowy 148m?
Wysokos¢ budynku 7,2m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. 11 Listopada 121 w Watbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
dwukondygnacyjny) wolnostojacy podpiwniczony cze$ciowo.

Stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych oraz tukowe ceramiczne.

Belki stalowe stropéw odcinkowych wykonano z dwuteownikéw normalnych 1220.
Osiowy rozstaw belek jest zréznicowany od 134cm do 167cm. Rozpigtos¢ belek w
pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie 394cm. Wysoko$¢ pomieszczenia w
swietle pod belkami 181cm w tuku 197cm. Poprzeczny wymiar stalowej belek stropowych
wzmacnianych to: wysoko$§¢ 220mm oraz szerokos¢ stopki 98mm .

Wzmocnienie belki stropowej stalowej wymagane jest w pomieszczeniu piwnicznym
po lewej stronie korytarza piwnicznego.

Sciany piwnic otynkowano zaprawa cementowo-wapienng. Z uwagi Na znaczne
zawilgocenie piwnic cze$¢ belek stropowych skorodowata jedna belka wymaga wzmocnieniu.



Belka poddana wzmocnieniu ze znaczng korozja rozwarstwiajacg dolng potke.

Takie wilgotne $rodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych. Stopien zawilgocenia piwnicy opisano w ekspertyzie.

4 Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

fot. nr 1 rozwarstwiajgca korozja dolnej potki belki stropowej W pomieszczeniu po

lewej stronie korytarza piwnicznego

Zwigkszony poziom wilgoci w czg$ci piwnic przyleglych do $ciany podluznej zewngtrznej
stropOw piwnic.

spowodowat korozje elementow stalowych
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Fotografia nr 2 powyzej to belka w ktorej wymagane jest wzmocnienie. Na fotografii
widoczne gleboka penetracja korozji.

Silnie skorodowana belka stropowa. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzito do koroz;ji
wglebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki

stalowych belek).

Na fotografii nr 2 widoczne rozwarstwienie dolnej potki na skutek korozji wglebnej na calej
dhugosci belki pomieszczenie po lewej stronie korytarza piwnicznego.

Przyczyng korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub
wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych i nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5. Sposob wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwiekszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnosci i wskaznik wytrzymatosci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwatego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejacych elementow. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i
sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwatego potaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejacej belki stropowej w piwnicy budynku ul. 11
Listopada 135 nalezy pod ,zniszczong” belke stropowag ,,podlozy¢” stalowag belke
dwuteownikowg typu HEB100 wspartg na elemencie podporowym .

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu nosnego (przekroj teowy
otrzymany z 1220 bez dolnej potki zniszczonej korozja z HEB 100 przeniesie obcigzenia
stropu nad piwnicami.

Elementy wsporcze mocowane beda do $cian przy uzyciu kotew chemicznych lub $rub
przelotowo.

Kotwy chemiczne to okre$lenie elementdéw montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostatych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomocg masy
chemicznej na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastepnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne i wymagajace
szczegblnych parametroéw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest

czesto catkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajgcych puste przestrzenie, tj.
cegla zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 inne. Najlepsze parametry

wytrzymato§ciowe osigga si¢ przy =zastosowaniu kotew w materiatach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymalo$ci zamocowania decyduje niemal w stu procentach


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

wytrzymato$¢ podloza. Kotwy sa najbardziej pewne i bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane i uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podlozu pelnym, czy
posiadajacym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznac
ogolne zasady powstawania solidnych i wytrzymatych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwag¢ na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktoére powstajg w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach peilnych. Dopuszczalne sg znaczne obcigzenia, a kotwy sg
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarka udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypehienie otworu zaprawg FIS VS 100C lub FIS P 300P
Wilozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrgcenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypelniacza.

orwdPE

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o Srednicy ¢22; glebokos¢
otwory a tym samym glebokos¢ kotwienia w $cianie nosnej 30cm. Kotwy chemiczne
mocowac¢ beda sruby do $ciany zewngtrznej natomiast element podporowy utwierdzany do
sciany wewnetrznej mocowany bedzie srubami przelotowo.

6. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementéw podporowych nalezy usung¢ skorodowane 1 rozwarstwione elementy belek
istniejacych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i1 elementéw
podporowych. Przed montazem elementow podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdtuznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe i podeprze¢ stemplami. Po wykonaniu kotew
chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowaé. Ewentualne szczeliny
powstate miedzy istniejacymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowaé blacha
stalowg. Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

7. QOdzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot remontowych stropdéw nie bedzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropéw odcinkowych
piwnic.

6. Obszar oddzialywania projektu



Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,

obejmuje nieruchomos$é: Watbrzych, ul. 11 Listopada 135 (dziatka nr 442 obreb Nowe Miasto
26)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropéw odcinkowych
piwnicy w budynku przy ul. 11 Listopada 135 w Watbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robo6t budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropow
odcinkowych w piwnicy budynku przy ul. 11 Listopada 135 w Waltbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce robdt remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
CzgSciowo

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowang petng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzonag w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniaé kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez



jednym z waznych elementdw koncowej oceny inwestycji, szczeg6élnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych
ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania

niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zardwno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,

dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Cato$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbidr ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcjg ITB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatléw niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli i kobytek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Montaz elementow wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomi¢dzy belkami wzmacnianymi i wzmacniajacymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i1 jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

I zastosowac¢ niezbedne $rodki ostrozno$ci w obregbie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot.

Zasadnicza czes$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastgpujacymi

czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materialow przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze Srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane



jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdélnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementoéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski



