OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Swidnicka 28 dziatka nr 27/18 obreb
Podgorze 39
1.1.3 Rodzaj budowy odtworzenie nadproza ceramicznego tukowego
1.1.4 Inwestor Wspolnota mieszkaniowa ul. Swidnicka 28 w Watbrzychu
1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos¢ obiektu
Kubatura budynku 1521m?®
Powierzchnia zabudowy 293m?
Wysoko$¢ budynku 9,2m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Swidnicka 28 w Watbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
dwukondygnacyjny) ze strychem uzytkowym cze$ciowo podpiwniczony. Sciany no$ne i
ostonowe z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach dwuspadowy
w konstrukcji krokwiowej. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna karpiowka w koronkg oraz
w czescl papa termozgrzewalna. Tynki elewacji nakropek cementowy ze znacznymi
ubytkami. Tynk klatki schodowej gtadki cementowo-wapienny malowany w cze$ci farbami
emulsyjnymi, w czeSci olejnicag. Znaczne ubytki 1 wyluszczenia malatury $cian klatki
schodowe;j.

Stropy piwnic ceramiczne tukowe. Nadproza ceramiczne tukowe oraz ceramiczne ptlaskie,
podciagi ceramiczne tukowe. Stropy nad piwnicg w konstrukcji drewnianej belkowe ze
$lepym putapem. Schody do piwnic betonowe jednobiegowe. Posadzka piwnic betonowa.
Tynki $cian 1 stropdw piwnic cementowo-wapienne gladkie. Na $cianach znaczne ubytki
tynkow. Sciany piwnic silnie zawilgocone.



4 Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

Z powierzchni piwnic wydzielono komorki lokatorskie lekkimi $ciankami w konstrukcji
drewnianej. Przy wydzielaniu komorki lokatorskiej na wprost schodow piwnicznych podcigto
podciag lukowy na catej jego grubosci wykuwajac bruzde nad strzatka tuku.
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podciety podcigg tuku wspigtego

inne ujecie podcietego podciggu tukowego



Szeroko$¢ podkucia tuku 10cm natomiast gleboko$¢ podkucia 8cm. Podcigg tukowy jest
elementem no$nym dla ceramicznego stropu tukowego piwnic. Podkuwanie podciggow
tukowych jest niedopuszczalne. Moze powodowac utrate walorow wytrzymalosciowych a w
skrajnym przypadku doprowadzi¢ do katastrofy budowlane;.

5. Sposéb naprawy uszkodzonego nadproza

W uszkodzonych nadprozach czesto obserwuje si¢ wypadanie cegiet z tukoéw Moze to by¢
skutkiem powstania nadmiernych naprezen rozciggajacych, zwietrzenia zaprawy
oddziatywan dynamicznych, np. od ruchu pojazdow lub celowego wykucia czesci cegiet z
tuku tak jak w budynku przy ul. Swidnicka 28 w Watbrzychu. W takim przypadku tuk
ceglany praktycznie jest wytaczony z pracy, a funkcje nadproza spelniajg warstwy muru
usytuowane powyzej tuku. Metodg naprawy bedzie uzupelnienie brakujacych cegiel w
nadprozu oraz rozklinowanie nadproza klinami stalowymi lub z tworzyw sztucznych. Moze
by¢ rowniez wykonane kotwienie wypadajacych cegiet za pomoca kotkéw systemowych lub
pretow spiralnych. Technologia kotwienia luznych cegiet w nadprozu:

Uzupemi¢ brakujace cegly w nadprozu tukowym, wywierci¢ otwory o $rednicy 12mm na
wymagang glebokos¢ w $rodku kazdej uzupelnionej cegly, wyczysci¢ otwory 1 doktadnie
sptuka¢ woda, wymiesza¢ zaprawe HeliBond i1 napehic pistolet, wymaganej dlugos$ci
koncoéwke przedluzajaca o Srednicy 12mm zatozy¢ na pistolet, pompowac zaprawe az
wypehi koncowke, wkreci¢ w nig odpowiedniej dlugosci kotwe CemTie, wlozy¢ koncoéwke
na petng glgbokos¢ do otworu i pompowaé zaprawe, cisnienie  spowoduje wypychanie
zaprawy wraz z kotwa, utrzymywac cisnienie zaprawy aby wypekita wszystkie szczeliny,
pozostawi¢ na 24 godziny aby zaprawa zwigzata, zaspoinowa¢ przytwierdzone cegly
uzywajac zaprawe HeliBond 1 pistoletu z odpowiednig koncéwka, dlugos$¢ na ktorej kotwy
majg by¢ zamocowane w zdrowym murze wynosi minimum 70mm.

6. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdt remontowych podciggu ceramicznego tukowego nie bedzie miato
negatywnego wplywu na §rodowisko. Prace przyczynig si¢ do odtworzenia jego walorow
wytrzymato$ciowych.

7. Obszar oddzialywania projektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos$é: Watbrzych, ul. Swidnicka 28 (dziatka nr 27/18 obreb Podgérze 39)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania remontu ceramicznego podciagu lukowego stropow piwnic W
budynku przy ul. Swidnicka 28 w Watbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robot budowlanych jest wykonania remontu ceramicznego podciggu tukowego
stropoéw piwnic w budynku przy ul. Swidnicka 28 w Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
czgSciowo.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowana pelng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczgcia robot budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi 1 chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegoélnych etapéw robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny 1 prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym

wylgcznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych
ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastgpnie dokonania

niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zarOwno obiektow kubaturowych jak 1 obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz



zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Cato$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robdt powinien
potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robét oraz kolejnosé ich realizacji

Prace zwiazane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — demontaz drewnianej $cianki dziatowe;j

- Przygotowanie powierzchni tuku ceramicznego

- Uzupehienie brakujacych cegiel tuku

- Montaz kotew w tuku

-Uzupelnienie spoinowania cegiet

- Odtworzenie $cianek dziatowych

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowaé mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi

czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Uzupelnianie cegiet wiercenie otwordw, spoinowanie fug

ZAGROZENIE:

- zaproszenie oczu

- porazenie pradem ( wiercenie otworow)

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktoérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapoznac¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z rob6t budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwiazanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;
— odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary



ochronne, itp. $rodki ochrony
- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski



