Elewacja budynku z ociepleniem

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Elewacja budynku z ociepleniem
1 Ocieplenie elewaciji
1| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1] 0925-01
32,45 + 3,53 m2 35,980
RAZEM 35,980
2| KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych m
d.1] 0535-05
7,00*3+ 1,50 + 0,50 m 23,000
RAZEM 23,000
3] KNR 4-01 | Demontaz anten telewizyjnych szt.
d.1| 1306-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0354-13
6+6 szt. 12,000
RAZEM 12,000
KNR 4-04 | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych - | szt.
d.1| 0812-09 | demontaz izolatoréw elektrycznych na wspornikach
analogia | stalowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6] KNR 13-25 | Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
d.1l 1101-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 4-02| Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.1| 40201-01 | przekroju prostokgtnym lub okrggtym i obwodzie do 1000
mm
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
8| KNR 13-25 | Demontaz obudowy ze starym numerem budynku szt.
d.1| 0504-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR 4-03 | Demontaz lampy oswietleniowej od strony podworka szt.
d.1| 1133-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR0-19 [ Wymiana okienek piwnicznych na okienka z PCV o pow. m2
d.1] 0930-01 do 0.4 m2
6*0,80*0,50 m2 2,400
RAZEM 2,400
11 KNNR 3 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0601-01 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
15,00*6,10*2+9,50*6,10-1,36 *1,37*9-0,30 * 0,40 | m2 208,903
*5-1,36*1,27-1,26*1,25*4-0,50*0,90 - 1,62 * 1,00 -
1,62*0,65-1,80* 1,96
RAZEM 208,903
12 KNNR 3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej m
d.1| 0601-03 | pasami o szer.do 30 cm - o$cieza okienne i drzwiowe
82,0 m 82,000
RAZEM 82,000
13| KNR4-01 [ Wykucie z muru podokiennikow z blachy ocynkowanej m
d.1] 0354-11
32,3 m 32,300
RAZEM 32,300

-1-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Elewacja budynku z ociepleniem

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z blachy szt.
d.1] 0321-01 powlekanej do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
15 KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1| 2612-09
39,5 m 39,500
RAZEM 39,500
16| KNR 0-23 | Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - m2
d.1| 2614-02 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grub. 12 cm, tynk akrylowy gr.
3 mm
poz.11 m2 208,903
RAZEM 208,903
17 KNR 0-23 | Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegty ptytami m2
d.1| 2614-08 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
analogia zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy,
styropian gr. 3 cm
16,58 m2 16,580
RAZEM 16,580
18] KNR AT-31 | Malowanie elewacji farbg akrylows - wykonane recznie m2
d.1| 0602-02
poz.16 + poz.17 m2 225,483
RAZEM 225,483
19 KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1| 2612-08
141,2 m 141,200
RAZEM 141,200
20 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza cokotu i portalu m2
d.1l 2611-01 wejsciowego pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
15,00*0,70*2+9,50*0,70 + 1,96 *0,25*2* 2 m2 29,610
RAZEM 29,610
21| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1| 2611-02
poz.20 m2 29,610
RAZEM 29,610
22| KNR 0-23 | Ocieplenie cokotu ptytami styropianowymi - system m2
d.1] 2612-01 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych grub. 12 cm
do scian
poz.21 m2 29,610
RAZEM 29,610
23| KNR 0-23 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt
d.1| 2612-04 | plastikowych do $cian z cegly
poz.22 *5 szt 148,050
RAZEM 148,050
24] KNR0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2
d.1| 2612-06
poz.22 m2 29,610
RAZEM 29,610
25/ KNR 0-12 | Licowanie cokotow ptytkami cegtopodobnymi - na klej m2
d.1| 0829-02
poz.24 m2 29,610
RAZEM 29,610
26| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1] 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.2 m 23,000
RAZEM 23,000
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27| KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1] 0322-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
28 KNR 2-02 | Montaz anten z odzysku szt.
d.1| 1219-08
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29| KNR 13-25 | Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
d.1| 1101-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30] KNR 2-17 | Ponowny montaz rury wentylacyjnej na tylnej elewaciji m2
d.1| 0122-02 | budynku
analogia
2*3,14*0,075*6,0 m2 2,826
RAZEM 2,826
31 KNR 5-08 | Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu lampy LED | szt.
d.1| 0504-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
d.1| 1209-06 | stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
2,35 m2 2,350
RAZEM 2,350
33| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.1| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
skrzynki elektrycznej
Wyszczegolnienie robét:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i
rdzy oraz zeskrobanie tuszczgcej sie farby.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
3. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych.
0,30 * 0,60 m2 0,180
RAZEM 0,180
34| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie lakierobejcg podbitki drewnianej m2
d.1|  1210-10
(15,00 * 2 + 9,50 + 6,40 + 4,00) * 0,30 m2 14,970
RAZEM 14,970
35 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys. do 10 m - z
ostonami
15,00 * 7,00 * 2 + 9,50 * 7,00 m2 276,500
RAZEM 276,500
36| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1] 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.35 m2 276,500
RAZEM 276,500
37| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26)
38| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla| m
d.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,0*2 m 4,000
RAZEM 4,000
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2 Instalacja odgromowa
39 KNNR5 [ Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.2| 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych (zastosowac
uchwyty tzw. pod dachowke i Prety stalowe okragte ocynk.
fi8 mm)
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
40 KNNR5 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub szt.
d.2| 0609-03 | dymniku ptaskim ( norma w materiale H=0,5 m i Prety
stalowe okragte ocynk. fi 8 mm)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41| KNNR5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe : m
d.2| 0601-06 | Prety stalowe okragte ocynk. fi 8 mm
7,0*4 m 28,000
RAZEM 28,000
42| KNNR5 | Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.2| 0612-06 | wyrownawczych - potgczenie pret-ptaskownik -ztgcza
kontrolne K 422(drut-ptaskownik)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43 KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.2| 0602-03 | mocowane na kotkach wstrzeliwanych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
44| KNNR5 | Ostony przewoddéw uziemiajgcych o diugosci do 2 m na szt.
d.2| 0614-02 | cegle
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45 KNNR5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.2| 1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNNRS | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.2| 1304-04 nastepny pomiar)
szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 Wywdéz i sktadowanie gruzu
47| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.11* 0,025 + poz.12 * 0,21 * 0,025 m3 5,653
RAZEM 5,653
48| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.47 m3 5,653
RAZEM 5,653
49 Koszt sktadowania gruzu t
d.3| kalk. wtasna
poz.48 * 1,5 t 8,480
RAZEM 8,480
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