OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2  Lokalizacja Watbrzych ul. Mickiewicza 3 dz. nr 294/2 obrgb Srédmiescie 27
1.1.3 Rodzaj budowy remont stropu klatki schodowej drugiego pigtra
1.1.4 Inwestor Wspdlnota mieszkaniowa ul. Mickiewicza 3 w Walbrzychu
1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne w Watbrzychu

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.2 Dane ogolne
2.1.1. Wielkos$¢ obiektu
Kubatura budynku 1987m?*
Powierzchnia zabudowy 242m?
Wysokos¢ budynku 9,3m

3. Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Mickiewicza 3 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
trzykondygnacyjny) przybudowany do budynku ul. Mickiewicza 7 .

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Stolarka okienna drewniana i pcv. Dach w konstrukcji
drewnianej belkowy dwuspadowy kryty papa termozgrzewalng. Obrobki blacharskie oraz
rynny 1 rury spustowe z blachy ocynkowanej. Kominy ponad dachem murowane z cegly
klinkierowej. Czapki kominowe betonowe.

Stropy migdzypietrowe w konstrukcji drewnianej ze Slepym putapek. Schody klatki
schodowej betonowe wspornikowe zabiegowe. Na drugiej kondygnacji bieg schodowy oraz
drewniany podest wsparty na stalowej szynie kolejowej S49. Podest klatki schodowej
drugiego pictra drewniany. Belki o przekroju 15 cm na 27cm w rozstawie osiowym 92cm.



4. Przyczyny uszkodzenia stropu Klatki schodowej

Strop klatki schodowej drugiego pigtra z widocznymi uszkodzeniami. Belki stropowe
zmurszale na skutek dlugotrwalej penetracji wody opadowej z nieszczelnego pokrycia
dachowego.
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opowa na skutek dtugotrwatej peﬁetracji wody opadowej

zmurszata belka str

Zniszczeniu ulegly nie tylko belki drewniane stropowe ale rowniez daski podlogowe oraz
deski Slepego putapu. Polepa po zniszczeniu desek $lepego putapu zalegata na deskach
podsufitki.

Deski podtogowe oraz deski $lepego putapu mocowane byty do belek stropowych a przy
schodach klatki schodowej spoczywaly na szynie kolejowej, ktora podtrzymywala bieg
schodowy.




Zdjecie powyzej z widocznym fragmentem szyny kolejowej oraz zmurszatymi fragmentami
desek podtogowych i desek §lepego putapu.

5. Prace remontowe

Remont przedmiotowego podestu drugiego pietra klatki schodowej polega¢ bedzie na
zdemontowaniu podsufitki, desek slepego putapu, polepy stropowej oraz desek podtogowych
z wyktadzing podtogowa pcv. Belki stropowe drewniane zostang wymienione na nowe o tym
samym przekroju co belki istniejace i w takim samym rozstawie. Belki zostang wymienione
na szerokosci klatki schodowej z uwzglednieniem oparcia ich na S$cianach no$nych
poprzecznych klatki schodowej. Po wykonaniu impregnacji belek stropowych zostang
odtworzone poszczegdlne warstwy drewnianego stropu klatki schodowej. Podsufitka
zamiennie moze by¢ wykonano z ptyt Karton Gips GKF/DF. Slepy pulap oraz wierzchnia
warstwa stropu wykonana zostanie z ptyt OSB 22mm. Izolacja termiczna stropu wykonana
zostanie z welny mineralnej. Przed zamontowanie poszczegdlnych warstw drewnianego
stropu istniejagca  belka stalowa wykonana z szyny kolejowej zabezpieczona zostanie
antykorozyjnie dwoma warstwami farby chlorokauczukowej podktadowa i nawierzchniowa.
Po zdemontowaniu stropu drewnianego podestu drugiego pietra klatki schodowej nalezy
wykona¢ tymczasowe pomosty komunikacyjne. Drugie pigtro budynku jest zamieszkale.

6. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdt remontowych stropu podestu klatki schodowej drugiego pictra nie bedzie
miato negatywnego wplywu na $rodowisko. Prace przyczynig si¢ do odtworzenia stropu
klatki schodowej a tym samym zwigkszg bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomosé: Watbrzych, ul. Mickiewicza 3 (dziatka nr 294/2 obreb Srodmiescie
27)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany remontu stropu klatki schodowej drugiego pigtra w budynku przy ul.
Mickiewicza 3 w Walbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,



- wytyczne niezbgdne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robdt budowlanych jest remont drewnianego stropu klatki schodowej drugiego
pictra budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Walbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami uzytkowymi
na parterze.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona

wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny 1 prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym

wylgcznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych

ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania

niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zaroOwno obiektow kubaturowych jak 1 obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,

dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskos$cig publicznego ruchu kotowego. Cato$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robdt powinien
potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem technicznym, instrukcjg I'TB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:



- Transport materialow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli i kobylek

- Demontaz poszczegdlnych warstw stropu z belkami stropowymi

- Wykonanie tymczasowych pomostoéw komunikacyjnych

- Montaz belek stropowych i poszczegolnych warstw drewnianego stropu ( podsufitka, Slepy
putap, posadzka)

- Montaz izolacji z welny mineralnej

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej — belka szynowa

- wykonanie posadzki z wyktadziny pcv i prace malarskie

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowaé niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na drugim pigtrze
budynku. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi

czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementéw o znacznym ci¢zarze —belki drewniane
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu §rodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na drugim pigtrze

ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i1 $cislego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do



charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatOw oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski



