OPIS TECHNICZNY
1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Sienkiewicza 3

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji §ciany szczytowej i tylnej bez docieplenia
1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy nr 147/D/06/2018

1.2 Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego
1.3 Jednostka Projektowa

M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Waltbrzych
1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83
2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Wielkos$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 292,2 m?

2.1.3 Kubatura3740 m’

2.1.4 Wysokosc¢ budynku 12,8m

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w zabudowie pierzejowej w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej pelnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji gladkie cementowo-wapienne z ubytkami
znacznymi na $cianie szczytowej prawej. Na elewacji frontowej gzyms miedzypigtrowy oraz
bonie w poziomie parteru. Elewacja frontowa wyremontowana. Dach obiektu wielospadowy
kryty dachowka ceramiczng karpiowka w koronke oraz papa termozgrzewalng. . Kominy
ponad potacig dachu murowane cegla klinkierowa. Obréobki blacharskie rynny i rury spustowe
z blachy ocynkowanej.

Budynek trzykondygnacyjny ze kondygnacja strychowg catkowicie podpiwniczony.

Okna skrzynkowe w czgséci drewniane w czgsci zespolone pcv. Stolarka drzwiowa- drzwi

wejsciowe do budynku drewniane.

Na $cianie frontowej parteru tynk bonie prostokatne, cokot tynk gtadki malowany farbami
elewacyjnymi.

2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.

Sciana szczytowa zostang skute pozostatosci tynkow gtadkich. Wykonany zostanie nowy
tynk gladki cementowo-wapienny malowany farbami elewacyjnymi Sto Lotusan Color. Po
rozbidrce czesci przybudowki ( nad garazem) zostanie wykonany tynk gladki cementowo-
wapienny malowany farbami elewacyjnymi Sto Lotusan Color. Na zelbetowej ptycie
stropodachu garazu zostanie wykonana wylewka cementowa profilujagca spadek. Na



wylewce zostanie wykonane pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej lub plytek
ceramicznych mrozoodpornych. Obrobki blacharskie wykonane zostang z blachy tytan cynk.
Fragment $cian przybudowki o wysokosci okoto 142cm powyzej poziomu stropodachu nie
zostanie rozebrany. Na S$cianach tych zostanie zamontowana ptyta ( czapka) granitowa.
Calos¢ bedzie tworzy¢ murek zabezpieczajacy ( barierowy). Tynk na murkach jak na
pozostatych elewacjach. Kolorystyke remontowanej elewacji tylnej 1 szczytowej przyjeto jak
kolorystyke elewacji frontowe;.

3. ROBOTY BUDOWLANE

3.1 Remont elewacji szczytowej i tylnej po rozbiorce przybudowki

3.1.1. Zakres remontu elewacji :

- Usunigcie skorodowanych, odparzonych catosci tynkow elewacji

- Zmycie powierzchni elewacji myjka niskoci$nieniowa

- Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem StoPrim Grundex

- Wykonanie nowych tynkoéw elewacji tynkiem renowacyjnym Sto Trass Porenputz TKML
- Pokrycie calosci tynkéw na elewacji trasowa zaprawg z dodatkiem wiokien wzmacniajacych
Sto Ispo Klasyk

- Gruntowanie catosci elewacji preparatem Sto Prim Micro

- Wykonanie obrobek blacharskich

- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color

Materialy

3.1.2 StoPrim Grundex

Gleboko penetrujgca powloka gruntujgca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza
mineralne.

Jako powtoka gruntujagca na nos$ne stare powtoki oraz jako $rodek wzmacniajacy stare,

osypujace

si¢ powierzchniowo podtoza (tynki, cegta, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim wzmocnieniem
podtoza, bardzo dobra wilasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnos$ci
pary wodnej, poprawa przyczepnos$ci, zawarto$cig zwigzkoéw aromatycznych < 5%.

3.1.3 Sto Trass Porenputz TKML

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, renowacyjny, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem
pumeksu; do obrobki recznej 1 maszynowe] jest zaprawa sucha wyprodukowang przy
zastosowaniu wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci, wysortowanych domieszek
srednioziarnistych i lekkich dodatkdw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow
podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowa¢ szkody — wymagana niska alkalicznos¢

- niewielka wytrzymato$¢ na Sciskanie 3-5MPa

- odpornos¢ na kwasne srodowisko miejskie

- maly skurcz i dobra przyczepnosé, szczegolnie do starszych podtozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos¢ - [1 <15

- dobry wspodiczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatos$ci na $ciskanie do
wytrzymato$ci na zginanie <3

3.1.4 Sto Ispo Klasyk
Sto Ispo Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gladko zatartych powierzchni.



Sto Ispo Klasyk jest zaprawa suchg. Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych
mineralnych o uziarnieniu 0-0,5 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymalos$ci i cementu
biatego jako spoiwa oraz wtdkien zbrojacych.

Sto Ispo Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gtadko zatartych lub filcowanych powierzchni.
Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczalnosé,
niski skurcz 1 dobrg przyczepnos¢ do starego podioza, jest hydrofobizowana w masie, jest
bardzo plastyczna i tatwa w obrdbce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnos¢ - [1 <15,

- Sd < 0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalnos¢ catej warstwy szpachli!)

- wytrzymato$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznos$¢ — stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3 lub
parametr modut elastycznosci E < 7000;

- hydrofobowo$¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegdlnie w warunkach zewnetrznych)

- przyczepno$¢ do podtoza >0,15 MPa

- odporno$¢ na kwasne srodowisko zewnetrzne

3.1.5 Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodna, mikrosilikonowa emulsja gruntujaca. Poprawiajaca przyczepnosé
regulujaca chtonno$¢ podloza. Do wnetrz i na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod
powloki silikonowe, na podtoza mineralne mocno chtonne lub o nieréwnomiernej chtonnosci,
na no$ne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢ podtozy.
Parametry materiatu

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/cm3

Zaw. czgsci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

3.1.6 Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farba silikonowa z efektem Lotosu ( brud spltywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 CO2, doskonalej przyczepnos¢, zdolnosci
przenoszenia naprezen. Bardzo dobre wiasciwosci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegoOlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych 1 nowoczesnych. Nadaje si¢
do zastosowania na nastgpujacych podlozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurowki licowe z piaskowca 1 cegly
ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wapienng, cementows,
silikatowg, akrylowg 1 silikonowg

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa,
krzemionka, woda,

Parametry materiatu

Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em? 1)

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)
Ekwiwalentna grubos$¢ warstwy powietrza sd PN-EN 1SO 7783-2 2) 0,01 4) m
Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

Wsp. przepuszczalnosci CO2 1 PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

Opor dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9-103

Grubos¢ powtoki PN-EN 1062-1 - 160-220 pm



Jasno$¢ DIN 53778 - 96 %

Stopien bieli CIE - 78 %

3.2. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji

3.2.1 StoPrim Grundex

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche 1 nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powlok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podioza : §rodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie mogg tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni
podtoza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1; 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku

urzadzeniem airless. Dalsza obrébka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnos$ci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie

3.2.2 Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dzialania tynkownic nalezy uwzglednic¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarza¢ mozna réwniez re¢cznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w
zaleznosci od pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rownomiernie na podtoze, wygladza i
na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow
o grubosci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze
uszorstni¢ pierwszg warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Immwarstwy tynku.

Podtoze musi by¢ twarde, czyste, suche 1 nie zamarznigte. Podtoze o duzej nasiagkliwos$ci
nalezy wstepnie obrobic.

Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschni¢ciem oraz mrozem w fazie wczesne;.

3.2.3 Sto Ispo Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ Sto Ispo Klasyk za pomoca silnikowego mieszadta
srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawe nanosi si¢ recznie na grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastepnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiong zaprawe wygladzi¢ po
filcowaniu.

Podtozem mogg by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowe] 1 cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna i1 no$na. Tynki nie mogg by¢
pokryte farba, ani jakakolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢ podloze o duzej
nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie
wczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy 1 przepisy istotne dla wykonania prac.

Prace malarskie

3.2.4 Przygotowanie do malowania



Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podioze nalezy zagruntowaé preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilo$ci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po
wystarczajacym wyschnigciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci).

4.2.5 Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzace widoczne catosci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sa
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotnos$ci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rownowaznych materiatéw budowlanych na
remont przedmiotowej elewacji pod warunkiem zastosowania materialtow budowlanych o
parametrach nie gorszych niz materiaty przyjete w projekcie.

4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ =z wymaganiami
konstrukcyjnymi 1 materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw 1 konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow 1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.



Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i1 wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odplyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o Scian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdt remontowych elewacji szczytowej i tylnej po rozbidrce przybudowki nie
bedzie miato negatywnego wpltywu na srodowisko. Prace remontowe przyczynia si¢ do
poprawy estetyki budynku i jego otoczenia.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,

obejmuje nieruchomo$é: Watbrzych, ul. Sienkiewicza 3 (dziatka nr 333 obrgb Sroédmiescie
27)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany remontu elewacji szczytowej i tylnej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. Sienkiewicza 3

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji szczytowej prawej oraz tylnej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, z
uzytkowym poddaszem.



2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacje Pozwolenie na budowe

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ drog i chodnikow ) projekt organizacji robdt, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegélnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidtowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zardéwno obiektow kubaturowych jak 1 obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wigkszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie robot i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbior
ostateczny robdt powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem
ocieplenia, instrukcja ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatow niezb¢dnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,



wykonanie ochronnego zadaszenia nad przej$ciem dla ludzi — szczeg6lnie przy
wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzchni $cian (skucie starych tynkéw, przemurowanie spekanych $cian,
uzupehienie luznych i brakujgcych cegiet w Scianie szczytowej prawe;j),

- Wykonanie zewngtrznej warstwy elewacyjnej

. Montaz obrébek blacharskich

. Malowanie elewacji

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi
czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym cigzarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejacym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materialow przy uzyciu srodkdw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robét budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony



- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatOw oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



