OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Sienkiewicza 3 dziatka nr 333 obrgb
Srédmiescie 27

1.1.3 Rodzaj budowy remont ptyt balkonowych; usunigcie zasmotowania komina;
w piwnicy naprawa posadzek, uzupelnienie cegiet i tynkéw $cian 1 sklepien;
wzmocnienie stalowych belek stropowych stropéw piwnic

1.1.4 Inwestor Wspolnota mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 3 w Walbrzychu

1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos$¢ obiektu
Kubatura budynku 3740m®
Powierzchnia zabudowy 292,2m?
Wysokos¢ budynku 12,8m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
trzykondygnacyjny) ze strychem w zabudowie pierzejowej podpiwniczony.

4. Prace naprawcze

Remont elewacji Sciany tylnej i szczytowej opisano w oddzielnej dokumentacji projektowe;j.
Szczatkowe tynki elewacji zostang skute. Wykonany zostanie nowy tynk w technologii Sto
lub innej zamiennej technologii. Tynki malowane zostang farbami elewacyjnymi
Kolorystyka uzgodniona zostanie z Konserwatorem Zabytkow.

Remont zasmolowanego komina W poziomie strychu przy wejéciu na strych. Z informacji
uzyskanej od zarzadcy budynku BOK Srédmiescie 3 kwietnia 2017 roku zostat skuty tynk na
zasmotowanym kominie i wykonany nowy tynk. Zamontowano na przewodach kominowych
dwie wyczystki. Wyczyszczono komin. Na dzien opracowania dokumentacji projektowej



komin nie byt zasmolowany. Niewielki przebarwienie na tynkach nie wskazuje na
zasmotowanie komina.

fot. nr 1 niewielkie przebarwienie na tynkach kominowych — komin przy wejsciu na strych

Remont plyt balkonowych w poziomie lokali nr 1 i nr 2 polega¢ bedzie na skuciu ptytek
ceramicznych posadzkowych ptyt balkonowych, wykonaniu wylewki wyréwnujace;j,
zamontowaniu obrobek blacharskich, wykonaniu izolacji montazu ptytek posadzkowych. W
zwigzku z tym, ze nalezy zachowaé istniejacy poziom plyt balkonowych z poziomami
posadzek mieszkan , nie jest mozliwe wykonanie ci¢zkiej izolacji z papy termozgrzewalnej a
na niej plyte dociskowa. Technologia remontu plyty balkonowej — po skuciu ptytek
ceramicznych naniesiona zostanie mrozo-wodoodporna cementowa zaprawa wyrownujaca
MAPEI Nivoplan Plus. Nastgpnie wykonana zostanie obrobka blacharska z blachy tytan cynk.
Na plyte naniesiona zostanie masa hydroizolacji wykonana z elastycznej powtoki
uszczelniajagcej] AQUAFIN-2K/M  Schomburg. Na hydroizolacj¢  klejone beda ptytki
ceramiczne gresowe mrozoodporne wysokoelastycznym dwusktadnikowym klejem UNIFIX-
2K. Z ptytek gresowych wykonany zostanie cokolik.
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fot. nr 2 stalowe belki ptyty
balkonowej lokal nrl z lekkg

korozjg



Stalowe elementy nosne plyty balkonowej lokalu nr 1 zostang oczyszczone do trzeciego
Stopnia czystosci, zabezpieczone antykorozyjnie, i po zamontowaniu na nich siatki Rabitza
wykonany zostanie tynk gladki cementowo wapienny. Tynki malowane be¢dg farbami
elewacyjnymi.

Naprawa posadzek piwnic - w pomieszczeniu piwnicznym nr 1 na powierzchni okoto 3,6m?
posadzki wystepuja ubytki cegietl i wierzchniej warstwy z zaprawy cementowej. Naprawa
polega¢ bedzie na skuciu cegiel z w/w powierzchni i wykonaniu posadzki z zaprawy
cementowe;j.

Uzupelnienie cegiel w murze w pomieszczeniu piwnicznym nr 4 na §cianie wystepuja liczne
ubytki cegiet. Naprawa polega¢ bedzie na uzupetnieniu ubytkdéw cegiet w $cianie.

Naprawa ubytkow tynkow scian i sklepiern — W pomieszczeniu piwnicznym nr 1 odtworzony
zostanie tynk cementowo-wapienny $cian i stropow odcinkowych ceramicznych. Tynki
malowane beda farbami wapiennymi w kolorze biatym.

Naprawa belek Zelbetowych plyty stropodachowej — W pomieszczeniu piwnicznym nr 6
naprawiony zostanie ubytek betonu na zebrach plyty stropowej oraz na ptycie zelbetowe;j.

8

fot. nr 3 zniszczone otulenie zbrojenia Zeber ptyty stropodachowej piwnicy nr 6

Naprawienie ubytkow otuliny betonowej w systemie Atlas Betoner. Na system Atlas Betoner
sktadajg si¢ kolejno naktadane warstwy trzech wodo — i mrozoodpornych zapraw: Atlas
Adher warstwa kontaktowa; Atlas Filer warstwa wyrownawcza; Atlas Ender warstwa
szpachlowa. Naprawa odstonietego zbrojenia polega¢ bedzie na oczyszczeniu pretow
zbrojeniowych, zabezpieczeniu ich 1 wykonaniu nowej otuliny. Beton wzdluz zbrojenia
nalezy odku¢ , az do pojawienia si¢ nieskorodowanych fragmentow i stanu, ktéry pozwoli na
wykonanie nowej otuliny grubosci minimum 1,5cm. W tym celu powierzchni¢ betonu



nalezy podda¢ frezowaniu, Srutowaniu lub odgrzybianiu, aby zwigkszy¢ jego wytrzymatosé
na odrywanie. Prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ z rdzy szczotkg stalowa lub przez
piaskowanie. W przypadku stwierdzenie znacznego ubytku na przekroju pretow nalezy na
kazde zebro wklei¢ dodatkowa po dwa prety fi 10mm. Nastepnie catg powierzchnie
naprawianego zelbetu nalezy przedmucha¢ i zmy¢ woda pod ci$nieniem. Prety zbrojeniowe
mozna dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja, malujac je farbg ochronng do stali.
Oczyszczone prety oraz zwilzone wezes$niej podtoze betonowe nalezy pokry¢ zaprawa Atlas
Adher, uzywajac do tego celu pedzla lub szczotki malarskiej. Zaprawe nalezy bardzo mocno
i doktadnie wciera¢ w beton. Na niewyschnigty jeszcze warstwe kontaktowa ( metoda
mokre na mokre) nalezy nanies¢ gtowng warstwe wyréwnawczg systemu, czyli zaprawe Atlas
Filer. Moze ona stanowi¢ ostateczne wykonczenie naprawionej powierzchni. Do jej
naktadania nalezy uzy¢ pacy stalowej, mocno dociskajac jg do podloza. Ostateczng warstwe
szpachlowg systemu stanowi zaprawa Atlas Ender. Zaciera si¢ ja ( po 24 godzinach od
nalozenia zaprawy Atlas Filer) za pomoca pacy styropianowej, a wygtadza kielnig katowa.

Pozostate belki stalowe przedmiotowej plyty stropodachu piwnicy nr 6 zostang oczyszczone i
zabezpieczone antykorozyjnie jedng warstwg farby chlorokauczukowej podktadowej oraz
dwoma warstwami farby chlorokauczukowej nawierzchniowej.

fot. nr 4 skorodowane belki stropowe ubytki otulenia na ptycie stropodachowej pomieszczenie
piwniczne nr 6

Ubytki otulenia plyty zelbetowej zostang uzupetnione w technologii opisanej wyze;j.
Wzmocnienie stalowych belek stropowych stropow odcinkowych piwnic
Stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych oraz ptytowe ceramiczne typu Kleina.

Belki stalowe stropow odcinkowych wykonano z dwuteownikéw normalnych 1200 do I 240.
Osiowy rozstaw belek jest zroznicowany od 84cm do 128cm. Rozpigtos¢ belek w
pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie 544cm oraz 368cm. Wysokos¢
pomieszczenia w $wietle pod belkami 208cm w tuku 214cm. Poprzeczny wymiar stalowe;j
belek stropowych wzmacnianych to: wysoko$¢ 240mm oraz szeroko$¢ stopki 98mm .



Wzmaocnienie belki stropowej stalowej wymagane jest w pomieszczeniach piwnicznych nr 1 i
nr 5. W pozostaltych pomieszczeniach dolne stopki belek stalowych zostang oczyszczone do
IIT stopnia czysto$ci i zabezpieczone antykorozyjnie farba chlorokauczukowa podktadowsa i
dwoma warstwami farby chlorokauczukowej nawierzchniowe;j.

Sciany piwnic otynkowano zaprawa cementowo-wapienng. Cze$¢ $cian z cegly licowki z
niewielkimi ubytkami cegiet. Z uwagi na znaczne zawilgocenie piwnic cze$S¢ belek
stropowych skorodowata w taki sposob, ze wymagane jest ich wzmocnienie.

Belki poddane wzmocnieniu ze znaczng korozja rozwarstwiajacg dolng potke.

Takie wilgotne s$rodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych. Z uwagi na znaczne rozwarstwiajgce skorodowanie dolnych poétek belek
stalowych stropowych w pomieszczeniu nr 1 wzmocnienie polega¢ bedzie na podparciu
skorodowanej belki stropowej 1240 belka stalowa szerokostopowa typu HEB 140. Dodatkowo
belki stropowe zostang podparte stalowymi stupami posadowionymi na zelbetowych stopach
fundamentowych. Podparcie belek znacznie zmniejszy ich rozpigto$¢ a to przetozy si¢ na
zwigkszenie ich nos$nosci. W pomieszczeniu nr 5 skorodowane belki stropowe zostang
podparte stalowymi belkami szerokostopowymi typu HEB120. Belki wzmacniajgce oparte
beda na podporach stalowych mocowanych do $cian no$nych.

Przyczyny i rodzaj uszkodzenia
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fot. nr 5 rozwarstwiajgca korozja dolnej potki belki stropowej w pomieszczeniu nr 1

Zwigkszony poziom wilgoci w czesci piwnic przylegtych do §ciany podluznych zewngtrznych
spowodowat korozje elementow stalowych stropdéw piwnic. Taki stan utrzymywat si¢ przez
dhuzszy okres. Skorodowane belki stropowe w pomieszczeniu nr 1 podparto drewnianymi
krawedziakami. Ceramiczny wspornik stanowigcy podpore dla belki stropowej rowniez
zostal podparty w zwigzku ze znacznym jego spekaniem powodujacym utrate waloréw




nosnych ( wytrzymatosciowych). Wspornik zostanie przemurowany w formie ceramicznego
stupa posadowionego na zelbetowej stopie fundamentowe;.
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fot. nr 7 skorodowana belka stropowa w pomieszczeniu nr 5

Silnie skorodowane belki stropowe. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzito do koroz;ji
wglebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki
stalowych belek).



Przyczyng korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub
wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych i nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Naprawa skorodowanych belek polega¢ moze na catkowitym demontazu stropéw zwtaszcza
w pomieszczeniu nr 1 oraz na wykonaniu nowych stropéw zelbetowych. Takie rozwigzanie
pociaga za sobg znaczne koszty, ktorych unikng¢ mozna przez naprawe skorodowanych belek
stropowych metodg ich wzmocnienia.

Sposob wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych elementow
stalowych. Tak powstaly nowy zwigkszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢ wzorami
Steinera na moment bezwtadnosci i wskaznik wytrzymatosci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwalego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejgcych elementow. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegolnych przekrojow i
sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwalego polaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejacej belki stropowej w piwnicy budynku ul.
Sienkiewicza 3 w Walbrzychu nalezy pod ,,zniszczong” belke stropowa ,,podtozy¢” stalowa
belke dwuteownikowa typu HEB wspartg na elementach podporowych .

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu nosnego (przekroj teowy
otrzymany z 1240 bez dolnej potki zniszczonej korozja z HEB 140) przeniesie obcigzenia
stropu nad piwnicami nr 1, zwlaszcza, ze rozpigtos¢ obliczeniowa belek stropowych zostanie
zredukowana stalowym stupem nos$nym. Podobnie wskaznik wytrzymatosci uzyskanego
elementu nosnego (przekroj teowy otrzymany z 1220 bez dolnej polki zniszczonej korozjg z
HEB 120) przeniesie obcigzenia stropu nad piwnicami nr 5.

Elementy wsporcze mocowane begdg do $cian przy uzyciu kotew chemicznych.

Kotwy chemiczne to okre$lenie elementow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostatych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomocg masy
chemicznej na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastgpnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza 1 mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne 1 wymagajace
szczegolnych parametréw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czgsto catkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj.
cegla zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 inne. Najlepsze parametry
wytrzymalo$ciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materiatach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymato$ci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymato$¢ podloza. Kotwy sa najbardziej pewne i bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podltozu pelnym, czy
posiadajgcym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznac
ogblne zasady powstawania solidnych i wytrzymatych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie Zywicy z


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

utwardzaczem. Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktére powstajg w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obcigzenia, a kotwy sa
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarkg udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypehienie otworu zaprawg FIS VS 100C lub FIS P 300P
Wilozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypetniacza.

orwbpPE

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; glebokos¢
otwory a tym samym glebokos¢ kotwienia w $cianie nosnej 30cm. Kotwy chemiczne
mocowac begda sruby do $ciany zewngtrznej 1 nosnych.

Technologia montazu belek wzmacniajqcych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementow podporowych nalezy usunaé skorodowane i1 rozwarstwione elementy belek
istniejacych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i elementow
podporowych. Przed montazem elementéw podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdhiznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe i podeprze¢ stemplami. Po wykonaniu kotew
chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowaé¢. Ewentualne szczeliny
powstate miedzy istniejacymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowaé blacha
stalowg. Calo$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot remontowych posadzek, tynkow, ptyt balkonowych oraz stropow piwnic
nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko. Prace przyczynia si¢ do wzmocnienia
belek stalowych stropow odcinkowych oraz poprawia estetyke piwnic w przedmiotowym
budynku.

6. Obszar oddzialywania projektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomo$é: Watbrzych, ul. Sienkiewicza 3 (dziatka nr 333 obrgb Sroédmiescie
27)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany remontu ptyt balkonowych; usuniecie zasmotowania komina; w piwnicy
naprawa posadzek, uzupetnienie cegiet i tynkow Scian i sklepien; wzmocnienie stalowych
belek stropowych stropow piwnic w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Walbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem rob6t budowlanych jest remont plyt balkonowych; usunigcie zasmolowania
komina; w piwnicy naprawa posadzek, uzupehienie cegiel i tynkéw S$cian i sklepien;
wzmocnienie stalowych belek stropowych stropéw piwnic w budynku przy ul. Sienkiewicza 3
w Walbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona

wylacznie w oparciu o:

- Skompletowana pelng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczgcia robot budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi 1 chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegolnych etapow robdt opracowany na podstawie
obowigzujacych  przepisow oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny 1 prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywac¢ w miejscu dostepnym

wylgcznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena

prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez

jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych

ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastgpnie dokonania

niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zarOwno obiektow kubaturowych jak 1 obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz



zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Calo$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku oraz na plytach balkonowych .
Odbidr ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem
technicznym, instrukcjg I'TB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwiazane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli i kobylek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Montaz elementéw wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomigdzy belkami wzmacnianymi i wzmacniajacymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- Wykonanie stop fundamentowych

- Wymurowanie shupa ceramicznego

- Wykonanie i montaz stalowych stupow

- Uzupehnienie tynkow $cian i sklepien

- Uzupetnienie ubytkéw cegiet

- Naprawa posadzek w piwnicy

- Uzupetnienie ubytkow otulenia zbrojenia w ptytach zelebetowych

-Naprawa ptyt balkonowych

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wplyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbe¢dne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot.

Zasadnicza czg$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujgcymi

czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejacym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.



3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw cigzkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;
— odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski



