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I. CZESC OGOLNA
1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania zadania pn:
»Remont ptyt balkonowych; usunigcie zasmotowania komina; w piwnicy naprawa posadzek,
uzupehienie cegiel i tynkow $cian i sklepien; wzmocnienie stalowych belek stropowych
stropéw piwnic, uzupethienie ubytkow otulenia ptyt zelbetowych”
Na wykonane roboty jest wymagane pozwolenie na budowe

2 0Ogdlna charakterystyka obiektu:
2.1 Dane ogolne: budynek zlokalizowany w Watbrzych ul. Sienkiewicza 3 dziatka nr 333
obregb Srodmiescie 27

— budynek nie jest objety ochrong konserwatorska,
— budynek mieszkalny



— budynek 3 kondygnacyjny,

— budynek podpiwniczony,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

— budynek posiada 1 klatke schodowa,

— odprowadzenie wod opadowych z dachu do instalacji deszczowej,

— powierzchnia zabudowy 292,20 m?

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

— fundamenty — brak informaciji,

— §ciany zewngtrzne - z cegly petnej otynkowane

— $ciany wewngtrzne - nos$ne i dzialowe z cegly petnej

— stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych oraz ceramiczne Kleina
- plyty balkonowe zelbetowe

— obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

— wentylacja grawitacyjna,

— stolarka okienna — drewniana, PCV,

— stolarka drzwiowa — drewniana

— Instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociaggowa, instalacja elektryczna,
gazowa,

2.2.2 Ocena stanu technicznego

— stan techniczny elementéw konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry z wyjatkiem czesci
stropow piwnic i drobnych ubytkéw na elementach budynku

— pokrycie dachu — stan techniczny dobry,

— obrobki blacharskie - stan techniczny dobry,

— stolarka okienna — nowa, PCV stan techniczny dobry

— stolarka drzwiowa zewng¢trzna - stan techniczny dobry

3 Zakres robot:

remont ptyt balkonowych; usunigcie zasmotowania komina; w piwnicy naprawa posadzek,
uzupehnienie cegiet 1 tynkdw $cian i sklepien; wzmocnienie stalowych belek stropowych
stropow piwnic, uzupetnienie ubytkéw otulenia plyt zelbetowych
Roboty wykonywane beda na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez M&W
Projektowanie Konstrukcyjne w Walbrzychu , autor projektu Wojciech Czerwinski
L. p. Zakres robot

Zabezpieczenie placu budowy:

Wzmocnienie belek stalowych
- montaz belek podporowych HEB
- montaz podpor pod belki HEB
. wykonanie stop zelbetowych
. montaz stalowych stupow

Naprawa posadzek piwnic

Uzupehienie tynkéw $cian 1 sklepien

Uzupehienie ubytkow otuliny betonowej na ptycie stropodachowej
Naprawa ptyt balkonowych
Roboty porzadkowe:

Wywdz 1 utylizacja gruzu, $mieci,
Szczegblowy zakres robdt — na podstawie przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego: ogélnodostgpna baza katalogow
(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy wiasnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe
okreslaja tablice, nad ktéorymi zamieszczony jest opis robdot do wykonania.



4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego
oraz

kabiny WC dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robot, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposéb trwaty zgodnie z
przepisami BHP.

- Dow6z i magazynowanie materialow.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja robot budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot - W
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robot.

- Przy wykonywaniu robot wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robot,
ustanowionym przez zamawiajacego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyskac ryczatt na
dostawe energii elektrycznej od wlasciwego rejonowo zaktadu energetycznego ewentualnie
uzyskac pisemng zgode od zarzadcy nieruchomosci na pobor energii z obwodu
administracyjnego poprzez podtaczenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzadca
nieruchomosci obciazy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.

- Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.

- Wywo6z materiatow z rozbiorki — w zakresie robot wykonawcey (pozycja ujeta w
przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robot nalezy zachowac porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robot uprzatnac.

- Zabrania si¢ gromadzenia materialow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

- Po zakonczeniu robo6t teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatniety 1 przywrocony do
poprzedniego stanu.

5.2 Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich:

- Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz doj$cie do budynku

- Za szkody wynikle w trakcie wykonywania robot odpowiada wykonawca, ktory powinien
by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.3 Ochrona $rodowiska:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pézniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia ma obowiqgzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami (utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

- Przed dokonaniem odbioru koncowego robot komisja odbiorowa zazagda dokumentow
potwierdzajacych przyjecie materiatow z rozbiorki na wysypisko.

- Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:



- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta 1 zatgczonego do
dokumentacji technicznej

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

- Organizacj¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztéw posrednich wykonawcy.
Il. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

Materiaty:

- Belki stalowe rownolegloscienne typu HEB

- Jastrych cementowy

- Wszelkie zaprawy klejace, w tym kotwy chemiczne

Materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

UWAGA:

Ilekro¢ w przedmiarze robdt oraz projekcie budowlanym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.

Materiatly uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny posiadaé¢ swiadectwa
jako$ciowe, certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate techniczng oraz spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty beda wymagane od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace wybranej
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawi¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
— Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaty swoja
jako$¢ i wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca skladowania materiatow. Wykonawca powinien we
wlasnym zakresie i w ramach kosztéw posrednich zorganizowac miejsce skladowania
materialow.

I1l. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzg¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materiatdéw (wyrobow).

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzgtu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych



materialdow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujgcymi
zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Remont ptyt balkonowych; usuniecie zasmotowania komina; w piwnicy naprawa posadzek,
uzupeltnienie cegiet i tynkow $cian 1 sklepien; wzmocnienie stalowych belek stropowych
stropow piwnic, uzupetnienie ubytkéw otulenia plyt zelbetowych

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego

opracowanego przez M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Watbrzych z
lipca 2018r stanowigcego zalgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar robot

Warunki ogo6lne:

— Powierzchnie nie obj¢te pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

Przed odbiorem robot nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

- atesty 1 certyfikaty materiatow wbudowanych,

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Przedmiary robo6t traktowac nalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowa¢ obmiary i zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawca zawarta zostanie
za wynagrodzeniem ryczattowym — zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VIL.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

VIII. KONTROLA 1 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, w ktérym na biezaco potwierdzane bgda
wszystkie roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem robo6t zasadniczych oraz robot towarzyszacych
Wykonawca powola kierownika budowy, ktory na biezaco sprawdza warunki wykonywanych
robot, zgodno$¢ technologii wykonawstwa oraz zgtasza inspektorowi nadzoru do odbioru
roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem zadania zgodnie z umowg 1 projektem
zamawiajacy powotat inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezaco warunki
wykonywania robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgloszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych robot moze nastapi¢ po
podpisaniu wtasciwego oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robot
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Oswiadczenie to potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robot.

- Koficowy odbior techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem budowy

- Podpisany komisyjnie protokét odbioru robot, rozliczenie mediow (energii elektrycznej i
wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materialy 1 dokumentow potwierdzajacych
dostarczenie materiatdéw rozbidorkowych na wysypisko 1 utylizacje sa podstawa do rozliczenia
robot 1 przyjecia faktury od wykonawcy.

Dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét, certyfikaty i atesty
na wbudowane materiaty oraz dokumenty potwierdzajace dostarczenie materialow
rozbidorkowych na wysypisko nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgloszeniem do odbioru. W
razie niedochowania przez Wykonawce powyzszego warunku Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie odmowy przystapienia do odbioru koncowego robot.



IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Projekt budowlany remontu ptyt balkonowych; usunig¢cia zasmotowania komina; w
piwnicy naprawa posadzek, uzupehienie cegiet i tynkow $cian i sklepien; wzmocnienia
stalowych belek stropowych stropéw piwnic, uzupetienie ubytkdw otulenia plyt zelbetowych
w budynku ul. Sienkiewicza 3 w Walbrzychu opracowany przez M&W Projektowanie
Konstrukcyjne w Watbrzychu

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

z pdzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z
pézniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajacym rozporzadzenie z sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz.1126);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.
2042);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i1 decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
Nr 242 poz. 2421);

8. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 po0z.1386);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyroboéw Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz.2041);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.



14. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr 147
poz. 1229 z 2002 r.);

15. Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B 19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

TERMINY | DEFINICJE.

* zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okreslone w Aprobacie technicznej,
niezbedne do wykonania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa

» strop belkowy — elementem no$nym sa belki utozone rownolegle do siebie, na ktorych
opieraja si¢ elementy wypetniajace i warstwy podlogowe. Belki moga by¢ drewniane, stalowe
lub zelbetowe. Wypelnienie moga stanowi¢ elementy drewniane, betonowe, ceramiczne

Opracowal: Wojciech Czerwinski



