OPIS TECHNICZNY
1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Niepodlegtosci 140

1.1.3 Rodzaj budowy montaz kominéw wentylacyjnych

1.1.4 Inwestor Miejski Zarzad Budynkow sp. z 0.0. ul. Andersa 48
1.1.5 Podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie
Umowy nr 94/D/04/2016 z dnia 12.04.2016r.

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

M&W Projektowanie Konstrukcyjne Mateusz Wojciech Czerwinski ul. Broniewskiego 13
Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83
2. DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogodlne
2.1.1 Wielkos$¢ obiektu
2.1.2 Powierzchnia zabudowy 242,0 m?
Kubatura 1936,0 m®
Dhugos¢ 22,0 m
Szerokos¢ 11,0 m
Liczba kondygnacja trzy plus kondygnacja strychowa

Obiekt w kategorii XIII



2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt wolnostojacy W konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci od 25cm do 50 cm. Tynki elewacji cyklina
gruboziarnista, gzymsem mig¢dzy parterem i pietrem. Dach obiektu dwuspadowy w
konstrukcji ptatwiowo- krokwiowej ze $cianami stolcowymi. Pota¢ dachowa kryta dachowka
ceramiczng karpidwka w koronke, kominy ponad potacia dachu murowane cegla klinkierowa.

Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony.

Okna skrzynkowe w cz¢$ci drewniane w czesci zespolone pev. Stolarka drzwiowa- drzwi
wejsciowe do budynku drewniane.

2.3 Przyjete rozwigzania materialowe wentylacji i obudowy w formie lizeny

Na $cianie frontowej oraz tylnej zamontowane zostang kominy wentylacyjne dwuscienne w
obudowie w formie lizeny, powyzej obudowy ponad dachem kominy dwuscienne w systemie
DK. Docieplenie kominéw zewnetrznych welna mineralng o gruboéci 5cm. Srednica
wewnetrznego komina 150mm. Srednica plaszcza zewnetrznego 250mm. Kominy na $cianach
wsparte bedg na wspornikowej ptycie podstawy. Wszystkie kominy wewngtrzne i zewngtrzne
wyposazone zostang w ociekacz oraz wyczystke. Kominy do $ciany budynku mocowane beda
za posrednictwem obejm konstrukcyjnych w rozstawie max co 2m. Kominy zewngtrzne
obudowane beda ptytami OSB w formie lizeny. Na obudowie kominéw wykonana zostanie
faktura tynku baranek malowanego farbami elewacyjnymi. Tynk lizen maksymalnie zblizony
do faktury elewacyjnej. Kominy wewnetrzne prowadzone z ostatniej kondygnacji oraz z
toalety mieszkania nr 5 przechodzi¢ bgdg przez dach za posrednictwem ptyt dachowych.
Wysokos¢ komindw wewnetrznych ponad dachem jak na zalagczonym rysunku. Obudowy
(lizeny) kominéw w miejscach wyczystek kominowych zamontowane beda drzwiczki
rewizyjne.

W drzwiach tazienki mieszkania nr 4 oraz toalety mieszkania nr 5 zamontowane zostang
kratki nawiewne o przekroju 220cm?

W S$cianie zewngtrznej zamontowane zostang pod oknami czerpnie powietrza o przekroju
220cm?,

3. ROBOTY BUDOWLANE
3.1 obudowy kominow zewnetrznych w formie lizeny

3.1.1 Kolejnos¢ wykonywania robét.

Kolejnos¢ wykonywania robdt przy wykonywaniu obudowy powinna by¢ nastepujaca:



1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdbw, sprzetu i urzadzen), montaz
rusztowan

2. montaz komindéw zewngtrznych na $cianie tylnej — kominy dwuptaszczowe

3. obudowa kominow ptytami OSB

B

. przygotowanie masy podkladowe;j
. nalozenie masy podktadowe;j

. wykonanie warstwy tynku strukturalnego

~N O W

. montaz drzwiczek rewizyjnych w obudowie kominow
8. 1/lub malowanie tynkow obudowy
9. demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu wokot budynku.

3.1.2 Prace przygotowawcze.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegdlnych elementow
systemu 1 innych informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy ATLAS.

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i
otoczenia, zarbwno w trakcie prac, jak 1 w okresie wysychania poszczegdlnych materiatow,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Obudowy ( lizeny) powinna zosta¢ ostonigta i
zabezpieczona przed wptywem opadow atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem silnego wiatru.

3.1.3 Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowa systemu ATLAS Cermit SN faktura baranek stanowi¢ bedzie tynk
cienkowarstwowy gtadki barwiony w masie lub biaty malowany farbami elewacyjnymi Do
wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od nalozenia
warstwy podktadowej. Zastosowanie podktadu chroni 1 wzmacnia podloze, a przede
wszystkim zwigksza przyczepnos¢ tynku do podtoza.

3.1.4 Malowanie elewacji farba elewacyjnymi

Malowanie farbami elewacyjnymi wykona¢ tylko w przypadku wystgpienia trudno$ci w
uzyskaniu odpowiednie kolorystyki tynku wierzchniego barwionego w masie.

Farba elewacyjna moze by¢ nanoszona pe¢dzlem, walkiem lub natryskowo. Aby uniknaé
widocznych potaczen pracowa¢ nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace
widoczne catosci nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sa
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.



Nalezy stosowa¢ tynk mineralny ATLAS CERMIT SN o fakturze baranek barwiony w
masie lub malowany farbami elewacyjnym

Zaleca si¢ oslonigcie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy
elewacyjnej.

4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo

projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg. Odbioér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Whpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw 1 konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢é umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw 1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.



Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i1 wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji

producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukceji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadac¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o $cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdt zwigzanych z montazem kominéw wentylacyjnych oraz obudéw w formie
lizen na $cianie tylnej nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.

Uporzadkowanie systemu wentylacyjnego w budynku przy ul. Wyzwolenia 4 w Walbrzychu
zwigkszy bezpieczenstwo mieszkancoOw przedmiotowego obiektu.

6. Granica opracowania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace wykonania komindéw wentylacyjnych w
budynku przy u. Niepodlegtosci 140 w Watbrzychu miesci si¢ w granicach dziatki nr 15/1

OSWIADCZENIE

Wypehiajac zalecenie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U.N1207 z 2003r. poz. 2016 z
pézn. zm.) o$wiadczam, ze opracowanie ,, Dokumentacji projektowa kominow
wentylacyjnych w budynku przy ul. Niepodlegtosci 140 w Walbrzychu opracowana na
zlecenie MZB sp. z 0.0. w Walbrzychu , sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej 1 moze stuzy¢ celowi, dla ktorego zostato
przygotowane.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne



Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej budynku przy ul.
Niepodlegtosci 140 w Watbrzychu wraz z ich obudowaniem w formie lizeny

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest uporzadkowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku
ul. Niepodlegtosci 140 w Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona

wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzona w wymagane

uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacj¢ rozpoczecia robot budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi 1 chodnika ) projekt organizacji robdt, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robdt opracowany na podstawie
obowigzujacych  przepisow oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym

wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena

prawidtowos$ci prowadzenia budowy i1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez

jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodno$ci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych

ze zgloszeniem robdt budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach
zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektow inzynierskich. Kolejnym elementem
przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt
organizacji robdt (poza zakresem niniejszego opracowania), przygotowanie placu budowy,
jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych, odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego



placu skladowego materialow oraz zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode¢ do
celow sanitarnych i przemystowych.

Szczego6lng uwage nalezy zwrocié na poprawne rozwigzanie tras

transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wiekszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie robot i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0sOb upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzodr techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbior
ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem
technicznym, instrukcjg I'TB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot
3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obrebie budynku

- Przygotowanie powierzchni $cian —wykucie otworéw wentylacyjnych

. Montaz kominow wentylacyjnych blaszanych i ich obudowa ptytami OSB

- Przygotowanie zaprawy podkladowe;j

- Wykonanie tynkow wierzchnich na lizenach

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu inwestycji
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowaé mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych
1 zastosowac niezbe¢dne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.
3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.
Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi
czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystapienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym cig¢zarze
ZAGROZENIE:
- kolizja z istniejgcym budynkiem
- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkdw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:
- mozliwo$¢ kolizji ze Srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci



ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robdot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdélnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i §cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw cigzkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski



