OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111

1.1.2 Lokalizacja Waltbrzych ul. Mickiewicza 43 w Walbrzychu

1.1.3 Rodzaj budowy wymiana stropéw I-go pietra klatki schodowej, pomieszczenia WC,
czesci mieszkania nr 1 oraz mieszkania nr 3, remont drewnianych biegéw schodowych klatki
schodowej

1.1.4 Inwestor Gmina Watbrzych

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego
1.3 Jednostka Projektowa

M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Walbrzych
1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogodlne
2.1.1 Wielkos¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 362,10 m?
Dhugo$é 24,50 m
Kubatura 2172m?

2.2 Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Mickiewicza 43 w Walbrzychu w zabudowie pierzejowej wykonany w
konstrukcji murowanej. Obiekt przymurowany do budynku nr 41 oraz 43A. Od strony $ciany
szczytowej prawej do budynku przymurowano parterowe pomieszczenia garazowe. Sciany z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach obiektu dwuspadowy
kryty dachowka ceramiczng karpiowkg w koronke oraz jednospadowy kryty papa
termozgrzewalng — przybudowka garazowa. Kominy ponad potacig dachu murowane cegla
klinkierowg. Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek
dwukondygnacyjny z kondygnacja strychows. Okna skrzynkowe w czgéci drewniane
Stolarka drzwiowa- drzwi wejsciowe do budynku drewniane.

Stropy klatki schodowej drewniane belkowe ze Slepym putapem . Schody klatki schodowej w
konstrukcji drewnianej wsparte na belkach policzkowych. Stopnie schodowe drewniane.
Balustrada schodowa drewniana. Z powierzchni stropéw pierwszego pigtra klatki schodowe;j



wydzielono drewnianymi §ciankami pomieszczenia WC. Posadzki stropéw z biatych desek ze
szczatkowa wyktadzing podtogowa pcv. Stan techniczny stropéw zly. Drewniane belki
stropowe w czesci zmurszale na skutek penetracji wody z nieszczelnej instalacji wodno-
kanalizacyjnej. Belki stropowe pomieszczenia WC wspierajg si¢ na zelbetowym podciggu.
Belki te stanowig réwniez element konstrukcyjny stropu podestu klatki schodowe;.
Mieszkanie nr 3 ze stropami w konstrukcji drewnianej ze Slepym pulapem. Z powierzchni
mieszkania nr 3 wydzielono dwa pokoje oraz pomieszczenie kuchni. Pomieszczenie
ubikacyjne wydzielono z powierzchni ganku. Wejscie do mieszkania nr 3 z zewnatrz
betonowymi zewnetrznymi schodami. Belki stropowe mieszkania nr 3 rdéwniez zniszczone na
skutek dhugotrwatej penetracji wody. Belki stropowe ugiete, zmurszale zostaty podparte
drewnianymi stupami w pomieszczeniach uzytkowych parteru znajdujacych si¢ bezposrednio
pod mieszkaniem nr 3.

2.3 Przyjete rozwiazania materialowe.
Drewniane stropy klatki schodowej pi¢tra, pomieszczenia WC, przedpokoju mieszkania nr 1,

oraz mieszkania nr 3 zostang zdemontowane. Zdemontowane zostang rowniez $cianki
dzialowe pomieszczen ubikacyjnych tacznie z muszlami ceramicznymi ubikacyjnymi,
$cianka drewniana dzielaca pomieszczenie ubikacyjne z mieszkaniem nr 1 oraz $cianka
ceramiczna o grubosci 12cm wydzielajaca pomieszczenie kuchenne w mieszkaniu nr 3.
Schody proste z drewnianymi stopniami na belkach drewnianych policzkowych z parteru na
pigtro rowniez zostang zdemontowane. Wykonane zostang stropy z ptyt WPS na belkach
stalowych szerokostopowych typu HEB. Wypelnienie przestrzeni stropowej styropianem
XPS 100 z wylewka z zaprawy cementowej grubosci 4cm. Wierzchnia warstwa posadzki z
ptytek ceramicznych podlogowych typu Gress w pomieszczeniu WC, w pozostatych
pomieszczeniach posadzka z wyktadzin podtogowych pve typu Tarkett. Odtworzone zostang
$cianki wydzielajace dwa pomieszczenia ubikacyjne na pietrze. Scianki wydzielajace zostana
wykonane z ptyt GK na ruszcie metalowym. Jako izolacja akustyczna zostanie zastosowana
welna mineralna grubosci 10cm. Scianka oddzielajaca mieszkanie nr 1 z pomieszczeniem WC
zostanie wykonana z bloczkéw gazobetonowych. Scianka dzielaca pomieszczenie kuchenne
od pokoju w mieszkaniu nr 3 réwniez zostanie wykonana z bloczkéw gazobetonowych.
Odtworzony zostanie bieg schodowy z parteru na pietro w konstrukcji drewnianej ( schody
drewniane proste na belkach policzkowych). Wykonana zostanie nowa balustrada schodowa
w konstrukcji drewniej. Wszystkie stopnie schodowe zostang oblozone ptytami OSB oraz
wyktadzing pvc typu Tarkett. W tej samej technologii zostang wyremontowane spoczniki oraz
podesty stropowe klatki schodowej. Po wymianie stropu w mieszkaniu nr 3 zostang
wykonane posadzki z wyktadzin pcv w pokojach oraz posadzka ptytkowa ceramiczna w
pomieszczeniu kuchni,

Cato$¢ prac demontazowych 1 montazowych zostanie wykonana odcinkami. Dla uzytku
klatki schodowej dla mieszkancow zostang wykonane tymczasowe drewniane pomosty i
drewniany bieg schodowy.

3. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym.



Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyroboéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢é wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Whpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw 1 konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania lub pomosty robocze nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym.

4. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t remontowych polegajacych na wymianie stropu klatki schodowej pietra,
pomieszczenia WC, przedpokoju mieszkania nr 1 , stropu mieszkanie nr 3, remontu
drewnianych schodow klatki schodowej budynku przy ul. Mickiewicza 43 w Watbrzychu nie
bedzie miato negatywnego wplywu na srodowisko.

5. Obszar oddzialywania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace wymiany stropu klatki schodowej pietra,
pomieszczenia WC, przedpokoju mieszkania nr 1 , stropu mieszkanie nr 3, remontu
drewnianych schodow klatki schodowej budynku przy ul. Mickiewicza 43 w Walbrzychu
miesci si¢ w granicach dziatki nr 24/6



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.), oswiadczam, ze projekt budowlany pt. wymiana
stropu klatki schodowej pietra, pomieszczenia WC, przedpokoju mieszkania nr 1 , stropu
mieszkanie nr 3, remontu drewnianych schodow klatki schodowej budynku przy ul.
Mickiewicza 43 w Walbrzychu zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wymiany stropu klatki schodowej pigtra, pomieszczenia WC,
przedpokoju mieszkania nr 1 , stropu mieszkanie nr 3, remontu drewnianych schodéw klatki
schodowej budynku przy ul. Mickiewicza 43 w Walbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest na wymiana stropu klatki schodowej pigtra, pomieszczenia
WC, przedpokoju mieszkania nr 1 , stropu mieszkanie nr 3, remont drewnianych schodow
klatki schodowej budynku przy ul. Mickiewicza 43 w Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 2-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z uzytkowym poddaszem.
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczegcie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem

obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowana peing dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia,
- Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacj¢ Pozwolenie na budowe

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo



(bliskos¢ drog i chodnikow ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniaé kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegolnych etapéw robdt opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny 1 prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywac¢ w miejscu dostepnym wyltacznie dla
0sob do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidlowosci prowadzenia
budowy i1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng
wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sa one rowniez jednym z waznych elementéw
koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej  zgodnos$ci z zalozeniami
projektowymi. Jednym z podstawowych elementow ustalen formalnych jest ustalenie
procedury rejestracji, a nastgpnie dokonania  niezbednych formalnosci w przypadku
dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach zaréwno obiektéw kubaturowych jak i
obiektéw inzynierskich. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego
jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu skladowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng 1 wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu kotowego. Wigkszos¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz pomostow rusztowaniowych
powinien by¢ wykonany przez pracownikdéw przeszkolonych w tym zakresie robdt i1 by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem o0s6b
upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Pomosty powinny by¢
dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny.
Odbioér ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem
instrukcja ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego rozwigzania.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materialow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstgpne — montaz pomostow rusztowaniowych i1 zabezpieczenie strefy niebezpieczne;j
w obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

. Rozebranie $cianek dziatowych w pomieszczeniach ubikacyjnych na klatce schodowej

- Wymiana drewnianych stropow na stropy z ptyt WPS na belkach stalowych

- Wykonanie drewnianych podestéw i schodow tymczasowych

. Odtworzenie $cianek dzialowych pomieszczen ubikacyjnych , w mieszkaniu nr 3 oraz §ciane
dzielaco mieszkanie nr 1 z pomieszczeniem ubikacyjnym

- Demontaz pomostow rusztowaniowych, podestéw i schodéw tymczasowych

- Uporzadkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji lokale.

Nalezy poinformowaé mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

I zastosowac niezbedne $rodki ostrozno$ci w obrgbie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na

pomostach rusztowaniowych . Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastgpujacymi
czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:



- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym cig¢zarze-belki stropowe oraz
plyty zelbetowe

ZAGROZENIE:

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materialéw przy uzyciu srodkdw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane

jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robét budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementdéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych  uzytkowania
materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



