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I. CZESC OGOLNA
1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania zadania pn:
Wymiana stropow pietra klatki schodowej, pomieszczenia WC, czesci mieszkania nr 1 oraz
miesgkania nr 3, remont drewnianych biegow schodowych klatki schodowej

Na wykonanie robét jest wymagane pozwolenie na budowe

2 Ogolna charakterystyka obiektu:

2.1 Dane ogo6lne:

— budynek zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Mickiewicza 43 w Watbrzych dz. nr 24/6 obrgb

Nowe Miasto 26
— budynek nie jest objety ochrong konserwatorska,

— budynek mieszkalny

— budynek 2 kondygnacyjny z kondygnacja strychowa

— budynek podpiwniczony,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

— budynek posiada 1 klatke schodowa,

— odprowadzenie wod opadowych z dachu do instalacji deszczowej,

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

— fundamenty — brak informaciji,
— $ciany zewnetrzne - z cegly pelnej otynkowane
— $ciany wewnetrzne - nosne i dziatowe z cegly petnej



— stropy klatki schodowej oraz mieszkania nr 1 i mieszkania nr 3 drewniane belkowe ze
Slepym putapem
— obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna oraz dachéwka ceramiczna karpiowka

— orynnowanie — blacha stalowa ocynkowana,

— wentylacja grawitacyjna,

— stolarka okienna — drewniana, PCV,

— stolarka drzwiowa — drewniana, stalowa,

— instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna,
gazowa,

2.2.2 Ocena stanu technicznego

— stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych budynku ocenia si¢ jako dobry z wyjatkiem
stropow klatki schodowej, stropdw pomieszczenia WC na pigtrze oraz stropOw mieszkania nr
3 ktore nalezy uznac za zte ,

— pokrycie dachu — stan techniczny dobry,

— obrobki blacharskie - stan techniczny dobry,

— stolarka okienna — nowa, PCV stan techniczny dobry

— stolarka drzwiowa zewngtrzna - stan techniczny dobry

3 Zakres robot:

3.1 Wymiana stropow pigtra klatki schodowej, pomieszczenia WC, czeSci mieszkania nr 1
oraz mieszkania nr 3, remontu drewnianych biegéw schodowych klatki schodowe;j

Roboty wykonywane beda na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez M&W
Projektowanie Konstrukcyjne w Walbrzychu przy ul. Broniewskiego 13 , autor projektu
Wojciech Czerwinski

L. p. Zakres robot

1. Zabezpieczenie placu budowy:

2. wymiana stropow klatki schodowej, Stropoéw pomieszczenia WC pigtra, stropow
mieszkania nr 3, remont drewnianych biegéw schodowych

. demontaz $cianek dzialowych pomieszczen ubikacyjnych

- demontaz drewnianych stropoéw 1 biegdw schodowych

- montaz belek stalowych, montaz ptyt WPS

- wykonanie docieplenia styropianem,

- wykonanie warstwy jastrychu na styropianie , wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
podiogowych

. montaz $cianek dzialowych z wyprawa tynkarska pomieszczen ubikacyjnych ze stolarka
drzwiowa

. montaz biegéw schodowych po remoncie, remont drewnianych stopni schodowych

. wykonanie tymczasowych pomostow 1 biegow schodowych drewnianych

. wykonanie gtadzi gipsowej $cian oraz tynkéw stropéw z malaturg

. demontaz pomostow 1 biegdw schodowych tymczasowych

. odtworzenie osprz¢tu ubikacyjnego i o§wietlenia

5. Roboty porzadkowe:

- Wwywoz i utylizacja gruzu, $mieci,

Szczegblowy zakres robdt — na podstawie przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego: ogélnodostgpna baza katalogdw
(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy wiasnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe
okreslaja tablice, nad ktéorymi zamieszczony jest opis robot do wykonania.

4. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:



- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego
oraz kabiny WC dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robot, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaly (ptotki
stalowe lub ptotki z desek) zgodnie z przepisami BHP, wykonanie pomostow na stropach oraz
tymczasowych biegéw schodowych.

- Dowdz 1 magazynowanie materialow.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja robot budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot - w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robot.

- Przy wykonywaniu robot wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robot,

ustanowionym przez zamawiajacego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyskac ryczatt na
dostawe energii elektrycznej od wlasciwego rejonowo zaktadu energetycznego ewentualnie
uzyska¢ pisemng zgode od zarzadcy nieruchomosci na pobdr energii z obwodu
administracyjnego poprzez podtaczenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzadca
nieruchomosci obciazy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.

- Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.

- Wywoz materiatow z rozbiorki — w zakresie robot wykonawcey (pozycja ujeta w
przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robot nalezy zachowa¢ porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robot uprzatnac.

- Zabrania si¢ gromadzenia materialow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

- Po zakonczeniu robo6t teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatniety 1 przywroécony do
poprzedniego stanu.

5.2 Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich:

- Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przejs$cia oraz dojscie do mieszkan przy
pomocy tymczasowych pomostow 1 biegdw schodowych

- Za szkody wynikle w trakcie wykonywania robot odpowiada wykonawca, ktéry powinien
by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.3 Ochrona $rodowiska:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pozniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia ma obowiqgzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowacé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami (utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

- Przed dokonaniem odbioru koncowego robdt komisja odbiorowa zazada dokumentow
potwierdzajacych przyjecie materiatow z rozbiorki na wysypisko.

- Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:



- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta 1 zatgczonego do
dokumentacji technicznej

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

- Organizacj¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztéw posrednich wykonawcy.
5.6 Ogrodzenie:

- Na czas wykonywania robdt nalezy wykonaé zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez
trwate wygrodzenie strefy niebezpiecznej 1 umiescic tablice oznajmiajace o wykonywaniu
prac.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

3. Materiaty:

- Styropian do ocieplenia stropu

- Belki stalowe rownolegtoscienne typu HEB

- Jastrych cementowy

- Wszelkie zaprawy klejace, spoinujace, wyroéwnujace itp. (do ptytek, do styropianu itp.)
muszg by¢ mrozoodporne,

- Plytki GRESOWE antyposlizgowe,

Materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

UWAGA:

Ilekro¢ w przedmiarze robot oraz projekcie budowlanym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumieé, ze dopuszcza si¢ rozwiazania rOwnowazne.

Materialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny posiada¢ Swiadectwa
jakosciowe, certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate techniczng oraz spekniaé
wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami.

Deklaracje 1 certyfikaty beda wymagane od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace wybrane;j
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawi¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
— Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

— Minimalna temperatura przechowywania masy klejacej + 4 0C.

— Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem 1 uszkodzeniem
mechanicznymi.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bgda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaty swoja
jakos¢ 1 whasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca sktadowania materialow. Wykonawca powinien we
wlasnym zakresie 1 w ramach kosztow posrednich zorganizowa¢ miejsce skltadowania
materialow.



I11. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzg¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materiatdéw (wyrobow).

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on rowniez spetnial normy
ochrony srodowiska i1 przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatlow. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujacymi
zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. wymiana stropéw na klatce schodowej pictra, pomieszczenia WC, mieszkania nr 3 , remont

drewnianych biegow schodowych

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego

opracowanego przez M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 w
Waltbrzychu z grudnia 2016r stanowigcego zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar robot

Warunki ogoélne:

— Powierzchnie nie objgte pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

1.2 Przed odbiorem robdt nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

- deklaracje wlasciwosci uzytkowych materiatow wbudowanych,

V1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Przedmiary robot traktowac nalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowa¢ obmiary i1 zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcg zawarta zostanie
za wynagrodzeniem ryczattowym — zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VII.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy z wyjatkiem tymczasowych pomostow 1 biegdéw schodowych ktore zostaty
uwzglednione w przedmiarze robot.

VIII. KONTROLA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca bgdzie prowadzi¢ dziennik budowy, w ktérym na biezaco potwierdzane beda
wszystkie roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem robdt zasadniczych oraz robot towarzyszacych
Wykonawca powota kierownika budowy, ktory na biezaco sprawdza warunki wykonywanych
robot, zgodnos$¢ technologii wykonawstwa oraz zgtasza inspektorowi nadzoru do odbioru
roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem zadania zgodnie z umow3 i projektem
zamawiajacy powolal inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezgco warunki
wykonywania robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgltoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych robdt moze nastapi¢ po
podpisaniu wlasciwego oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robot



zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztukg budowlang. O$wiadczenie to potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robot.

- Koncowy odbidr techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem budowy

- Podpisany komisyjnie protokot odbioru robot, rozliczenie medidow (energii elektrycznej 1
wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materialy i dokumentéw potwierdzajacych
dostarczenie materiatdéw rozbiorkowych na wysypisko i utylizacje sg podstawg do rozliczenia
robot i przyjecia faktury od wykonawecy.

Dziennik budowy, o§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, certyfikaty i
deklaracje na wbudowane materiaty oraz dokumenty potwierdzajace dostarczenie materiatow
rozbidrkowych na wysypisko nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgtoszeniem do odbioru. W
razie niedochowania przez Wykonawce¢ powyzszego warunku Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie odmowy przystgpienia do odbioru koncowego robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Projekt budowlany wymiany stropow na klatce schodowej budynku przy ul. Wyzwolenia
57 w Walbrzychu opracowany przez M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego
13 Watbrzych

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

Z pdzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z
pézniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajacym rozporzadzenie z sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz.1126);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.
2042);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
Nr 242 poz. 2421);

8. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyroboéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyroboéw Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz.2041);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.



14. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr 147
poz. 1229 z 2002 r.);

15. Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).

17. PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E);

18. PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabryczne. Specyfikacja;

19. PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

PN-89/H-402306 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Obliczenia statyczne |
projektowanie.

PN-65/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Wroctawska Plyta Stropowa WPS wersja 80 — Miejskie Biuro Projektow we Wroctawiu —
Wroctaw — maj 1980r.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B 19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

TERMINY | DEFINICJE.

* zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okreslone w Aprobacie techniczne;,
niezbedne do wykonania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa

* strop belkowy — elementem no$nym sg belki utozone réwnolegle do siebie, na ktorych
opierajg si¢ elementy wypelniajace 1 warstwy podlogowe. Belki moga by¢ drewniane, stalowe
lub zelbetowe. Wypelnienie moga stanowi¢ elementy drewniane, betonowe, ceramiczne

* strop ptytowy — elementem no$nym jest ptyta zelbetowa prefabrykowana lub monolityczna.
w przypadku ptyty monolitycznej, niezbgdne jest pelne deskowanie od spodu ptyty. Moga by¢
zbrojone krzyzowo lub jednokierunkowo.

Opracowal:

Wojciech Czerwinski



