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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych,
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,Projekt wentylacji nawiewno — wywiewnej w lokalach nr 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17
i 18+19 w budynku mieszkalnym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Walbrzychu”

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegdlnych
rodzajéow robdt. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbidr rob6t zgodnych z pkt 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegétowe:
ST-1.1. Rozbidrki
ST-1.2. Roboty murowe
ST-1.3. Instalacja wentylacji wywiewnej
ST-1.4. Tynki wewnetrzne
ST-1.5. Roboty malarskie
ST-1.6. Roboty ciesielskie

1.3. Zakres robét objetych STO.
1.3.1. Postanowienia ogdlne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu
robot 1 rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych pozycjach Specyfikacji
Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy
1 standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i1 czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami w ktérych sg wymaganiami. Wykonawca powinien
doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscia 1 wymaganiami. Roboty nalezy wykonywac
w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie nazwy marek 1 firm uzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych powinny by¢ uwazane jako definicja standardu, a nie jako S$ciste okreslenie danej
marki. Mozliwe jest zastosowanie innych rozwigzan pod warunkiem uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja rob6t

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu, przy ul. Grota Roweckiego 1.

Wjazd na teren dzialki — poprzez istniejacy.

Inwestycja nie ma wplywu na interes 0s6b trzecich.

Obszar oddziatywania inwestycji — dziatka Inwestora, dziatka Gminy Watbrzych.
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14. OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecze¢ciami
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy
urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej miedzy Inspektorem Nadzoru, Projektantem 1 Wykonawca.
Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, ponoszaca
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw - zeszyt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
z ponumerowanymi stronami, ktéry stuzy do wpisywania przez Wykonawca
obmiaru wykonanych rob6t w formie obliczen, szkicow, zatgcznikéw. Wpisy
w ksigzce powinny by¢ potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢edne do przeprowadzenia badan 1 prob stuzacych ocenie jakosci
materiatow.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Materialy uzyte do wykonania robét powinny by¢
nowe 1 pelnowartosciowe, z wyjatkiem materiatow wskazanych jako ,,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robat.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg
technologicznej kolejnosci  wykonania wraz z podaniem iloSci robdt
w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatagczony do dokumentacji
przetargowe;j.

Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawce
1 stanowigcy czes¢ jego oferty.
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1.4.14. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na
nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢
terenu budowy.

1.4.15. Przeszkoda naturalna — element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. droga, rurociag itp.

1.4.17. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.4.18. Zadanie budowlane- cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia
funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.19. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajacg jego przydatno$s¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielenia aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.Nr
249 z dnia 23 listopada 2004r. poz. 2497).

1.4.20. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuge i sa zgodne z okre$long
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10).

1.4.21. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i1 dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajacego, tj.:
— Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu
i charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),
— Projektowa dokumentacj¢ techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany
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2/ projekt wykonawczy
3/ przedmiary rob6t
4/ specyfikacje techniczne,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robét

— Projekt zaplecza technicznego budowy 1 organizacji budowy

— Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

— Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajgcg naniesienie zmian na map¢ zasadnicza i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowan wykonanych przez Wykonawce nie podlegaja odrgbnej wycenie,
Wykonawca winien uwzgledni¢ je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chociazby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dziatka, na ktérej zaprojektowany zostaly przedmiotowe prace jest dostepna i Wykonawca powinien
zapoznac si¢ z jej aktualnym stanem. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowlalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogdlne

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane beda na dziatce budowlanej nr 209/6,
obreb 0006 Piaskowa Gora, przy ul. Grota Roweckiego 1 w Walbrzychu. Teren zostanie przekazany
Wykonawcy w catosci i bedzie mégt nim dysponowac podczas realizacji Robét.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
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1) ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
4) zapewnienia wtasciwej wentylacji
4) zapewnienia tacznosci telefonicznej
5) urzadzenia sktadowisk materiatéw 1 wyroboéw

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ wejscie osobom trzecim. Ogrodzenie
wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub
robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu budowy za pomocg tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Roboét, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem os6b trzecich,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnagé¢ plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji
placu budowy
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i1 przyjmuje si¢,
ze sg wliczone w cen¢ kontraktow3q.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy,

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca
i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktow3q.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbidrki

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbidrek i rob6t naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki
w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i1 przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng¢
kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy
terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych.
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Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomos$ci dotyczacych korzystania z wilasnosci 1 drég
wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie z Art. 21a ustawy z dnia
07.07.1994r Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng¢
kontraktowa.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t
i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
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panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu
tablicy jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt, a po ich zakonczeniu
zdemontowane.

Koszt wykonania 1 utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wilaczone w ceng
kontraktowa.

1.5.13. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 5
egzemplarzach na kopiach rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawcze] nie podlega odregbnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktows.

1.6. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 0séb,

- telefon (dopuszcza si¢ telefon komoérkowy)

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej energii
elektryczne;j.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik — wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢
z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta szukania materialow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
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swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robo6t. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatlami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robodt, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wykonania Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wlasciwosci do Roboét i1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatdw w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbiérek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje ponownego ich wbudowania. Wbudowanie materialéw
rozbiérkowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania 1 odbioru
robét, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

11

Projekt wentylacji nawiewno — wywiewnej w lokalach nr 5,7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 171 18+19
w budynku mieszkalnym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Walbrzychu




[ ST — 00.00 | Wymagania ogélne |

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie
1 przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, warunkami technicznymi i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjag Drég celem
unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg
ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nast¢pstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i1 w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw 1 Roboét, rozrzuty normowe wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedag wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony spos6b
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakoS$ci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciagganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszy itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposoOb postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiagczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialoéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wynik badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢gcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadaé atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia robdét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnione]
w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje si¢ do Ksigzki obmiaréw.
Ksigzke obmiaréw prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢gpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar Robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie.
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Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu nie czestszej niz
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci 1 odleglo$ci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci oraz grubosci w [m3] z doktadnoscia
do dwdch miejsc po przecinku.

Ilosci elementéw liczone bedg w sztukach lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksiazce
obmiaréw lub dofaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary Roboét beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu
oraz etapom odbioru, ktérego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego:
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi gwarancyjnemu — przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidér tych robdot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior techniczny — miedzyoperacyjny

Odbidér czesciowy polega na ocenie jakosci 1 iloSci wykonywanych czgsci robot
wyszczegdlnionych w Kontrakcie.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Odbiorowi cz¢sciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym
okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie bedzie dokonywane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika budowy 1 bezzwtocznym powiadomieniu na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, stosownym
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu na pi§mie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. W czynnosci odbioru
powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele Zamawiajgcego
- Wykonawca
- Kierownik budowy
- Inspektor Nadzoru — koordynator oraz inspektorzy nadzoru rob6t branzowych
- Uzytkownik
- Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikéw w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje tych
Czynnosci.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnagt gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich préb i badan, Zamawiajacy
moze odmoéwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy
odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany
ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg dat¢ odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone Wady to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunig¢cia, to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
Wad lub zazadac¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpic¢
od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania Umowy zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
kar i odszkodowan na zasadach ustalonych w umowie oraz domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkdd powstatych na skutek op6znienia

Z. czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru koncowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony
w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru i dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Po zakonczeniu robét, a przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu operat obejmujacy miedzy innymi zbioér wykazanych nizej dokumentow:
- dokumentacj¢ projektowa powykonawczg,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy 1 Ksiazke obmiaréw (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodni z normami,
instrukcjami 1 wytycznymi,
- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatéw,
- Operat techniczny,
- dokumenty i1 o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentow

kontraktowych,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

8.6. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych i zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych
robot na zakonczenie okresu gwarancji.
Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
Odbiér gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pozniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowania skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii 1 wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora
nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie
tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t 1 w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- niezbe¢dne optaty, miedzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpadéw, oplaty za zajg¢cie pasa
drogowego, optaty za dokumentacj¢ organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, oplaty za wiaczenia do sieci, oplaty zwigzane z odszkodowaniami za
zajecie gruntu, koszty wywiezienia 1 utylizacji odpadéw oraz gruzu wraz z optatami
sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne usuni¢cie odpadéw znajdujacych si¢ na terenie budowy
przed jego przekazaniem) i inne,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogdlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegbtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete

szczegbtowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- optaty/ dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci,

- przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym umozliwiajacym ruch kotowy
1 pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Koszt likwidacji objazdéw-przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materiatéw i1 oznakowania,
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

94. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia).
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