OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2 Lokalizacja Walbrzych pl. Niepodlegtosci 26 dz. nr 804 obreb Podgorze 33
1.1.3 Rodzaj budowy wzmocnienie belek stropowych piwnic
1.1.4 Inwestor Wspolnota mieszkaniowa Niepodlegtosci 26 w Watbrzychu
1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
Pracownia Projektowa M&W w Watbrzychu

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos$¢ obiektu
Kubatura budynku 1287m?*
Powierzchnia zabudowy 169m?
Wysokos¢ budynku 9,5m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy pl. Niepodlegltosci 26 w Watbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
dwukondygnacyjny) przybudowany do budynku pl. Niepodleglosci 28 podpiwniczony
catkowicie.

Stropy piwnic ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych oraz ceramiczne tukowe .

Belki stalowe stropow piwnic wykonano z dwuteownikéw normalnych od 1140 do
1220. Osiowy rozstaw belek jest zréznicowany od 103cm do 122cm. Rozpigtos¢ belek w
pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie od 369cm do 402cm. Wysokosé
pomieszczenia w $wietle pod belkami od 118cm do 201cm. Poprzeczne wymiary stalowych
belek stropowych wzmacnianych to wysoko$¢ 140mm stopka 66mm oraz wysoko$¢ 220mm
szerokos$¢ stopki 98mm .

Wzmocnienie belek stropowych stalowych wymagane jest w pomieszczeniach
piwnicznych nr 4 oraz nr 5

Sciany piwnic otynkowano zaprawg cementowo-wapienng. Z uwagi na znaczne
zawilgocenie piwnic cze$¢ belek stropowych skorodowata zwtaszcza ich dolne poiki.



Belka poddana wzmocnieniu ze znaczng korozja rozwarstwiajaca dolng potke.

Takie wilgotne $rodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych. Stopien zawilgocenia piwnicy opisano w ekspertyzie.

Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

fot. nr 1 skorodowana belka w pomieszczeniu nr 4

Zwigkszony poziom wilgoci w czesci piwnic spowodowat korozje elementéw stalowych
stropdw piwnic.




Fotografia nr 2 powyzej to belka w pomieszczeniu nr 5 w ktorym wymagane jest
wzmocnienie. Na fotografii widoczna glgboka penetracja korozji.

fot. nr 3 widoczne uszkodzenie belki w pomieszczeniu piwnicznym nr 5 nad nadprozem
okiennym

Silnie skorodowana belka stropowa. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzito do koroz;ji
wglebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki
stalowych belek).

Na fotografii nr 3 widoczne rozwarstwienie dolnej potki na skutek korozji wgtebnej na catej
dhugosci belki pomieszczenie piwnicznego nr 5.

Przyczyng korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementoéw stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub
wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych i nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5. Sposob wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwiekszony przekrdj poprzeczny przelicza sig¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnosci 1 wskaznik wytrzymatos$ci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwatego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejacych elementow. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegolnych przekrojow i
sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwalego polaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.



W przypadku wzmocnienia istniejacych belek stropowych w piwnicy budynku ul.
Niepodleglosci 26 nalezy pod ,zniszczong” belke stropowa ,,podtozy¢” stalowa belke
dwuteownikowa typu HEB100 w pomieszczeniach piwnicznych nr 4; 5;

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu nosnego (przekroj teowy
otrzymany z 1140 oraz 122 bez dolnej potki zniszczonej korozja) z HEB 100 przeniesie
obcigzenia stropu nad piwnicami.

Elementy wsporcze mocowane beda do $cian przy uzyciu kotew chemicznych.

Kotwy chemiczne to okreslenie elementow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostalych zamocowan - kotwionych w podtozu za pomocg masy
chemiczne] na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastgpnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne 1 wymagajace
szczegblnych parametréw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest

czesto calkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle petnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj.
cegla zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe i inne. Najlepsze parametry

wytrzymalo$ciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materialach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymalosci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymalo$¢ podtoza. Kotwy sa najbardziej pewne i bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podtozu pelnym, czy
posiadajacym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznaé
og6lne zasady powstawania solidnych i wytrzymatych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktore powstajg w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obcigzenia, a kotwy sa
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarkg udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypehienie otworu zaprawg FIS VS 100C lub FIS P 300P
Wilozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypeltniacza.

akrownE

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wiertlem o $rednicy ¢22; glebokosé¢
otwory a tym samym gleboko$¢ kotwienia w $cianie no$nej 30cm.

6. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementéw podporowych nalezy usung¢ skorodowane 1 rozwarstwione elementy belek



istniejgcych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i elementow
podporowych. Przed montazem elementéw podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdhiznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe i podeprze¢ stemplami. Po wykonaniu kotew
chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowac¢. Ewentualne szczeliny
powstale migdzy istniejagcymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowa¢ blachg
stalowa. Calo$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdét remontowych stropéw nie bedzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropéw piwnic.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,

obejmuje nieruchomos¢: Watbrzych, ul. Niepodlegtosci 26 (dziatka nr 804 obreb Podgorze
33)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropow ceramicznych
piwnicy w budynku przy ul. Niepodlegtosci 26w Watbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow 1 skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbe¢dne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robdt budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropow
ceramicznych Kleina w piwnicy budynku przy ul. Niepodlegltosci 26 w Walbrzychu
2.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
calkowicie.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestyciji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
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wylacznie w oparciu o:

- Skompletowana peing dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczgcia robot budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktoéry powinien uwzglednia¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym

wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementdw koncowej oceny inwestycji, szczeg6lnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezb¢dnych formalno$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zaréwno obiektéw kubaturowych jak i obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,

dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i1 zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu kotowego. Catos$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbidr ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcjg ITB oraz Aprobatg
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materiatlow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli 1 kobytek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Montaz elementéw wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomi¢dzy belkami wzmacnianymi i wzmacniajagcymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na §rodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowaé mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbe¢dne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot.

Zasadnicza czes$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi
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czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ciezarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:

- przygniecenie cigzkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdlnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementoéw cigzkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski
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