OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1.1 Obiekt budynek gospodarczy-komorki- obiekt kategorii 111

1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Polna 12

1.1.3 Rodzaj budowy odbudowa komorek

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy 182/D/05/2016

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Watbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Wielkos$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 35,70 m?

Kubatura 78,50 m?

Wysokos$¢ obiektu 2,20m

Dhugos¢ 12,75m

Liczba kondygnacji jedna

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w zabudowie wolnostojacej przymurowany do skarpy ziemnej. Posadowienie
bezposrednie na tawach ceglanych. Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciana frontowa o grubosci 25cm
> - SRR T 7




Sciany boczne o grubosci 25cm. Scianki dzialowe wewnetrzne o grubosci 12cm. W
komorkach brak posadzki. Dach w konstrukeji drewnianej belkowej jednospadowy kryty papa
asfaltowg na lepiku. Nad otworami drzwiowymi zamontowano podluzng drewniang belke
stanow1ch element nadprozowy Drzwi do komoérek drewmane wykonane z desek

e
L

podiuzna drewniana belka nadprozowa

Na belce nadprozowej wymurowano $cianke uszczelniajaca z cegly ceramicznej Obrobki
blacharskie z blachy ocynkowanej. Tynk zewngtrzny komorek w czesci gladki cementowo-
wapienny w czesci rapéwka cementowa. Sciana szczytowa prawa komoérek przymurowana do
betonowych zewnetrznych schodéw prowadzacych na skarpe 1 ogrédki za komoérkami.

Stan techniczny komorek zlty. Konstrukcja drewniana dachowa zaatakowana przez grzyby
budowlane w czesci zmurszata. Sciany poprzeczne rozwarstwione. Komérki w znacznej
cze$ci nieuzytkowane ze wzgledu na zly stan techniczny spowodowany miedzy innymi
brakiem izolacji przeciwwilgociowej.

2.3 Przyjete rozwiazania materialowe.

Istniejace komorki zostang rozebrane w catosci. Projektuje si¢ nowe komorki posadowione na
tawach zelbetowych. Sciany fundamentowe oraz $ciany zewnetrzne jak rowniez $cianki
dzialowe wykonane zostang z bloczkow betonowych o zrdéznicowanej grubosci. Izolacji
przeciwwilgociowa pionowa oraz pozioma wykonana zostanie z papy termozgrzewalnej.
Posadzka w komoérkach wykonana zostanie z jastrychu cementowego zatartego na gtadko.
Konstrukcja stropodachu Zelbetowa. Wykonane zostang plyty zelbetowe jednokierunkowo
zbrojone wsparte na stalowych belkach dwuteownikowych typu HEB. Pokrycie dachowe z
papy termozgrzewalnej. Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk. Do istniejacego muru
oporowego przy skarpie wykonanego z cegly ceramicznej domurowany zostanie mur
komorek wykonany z bloczkéw betonowych. Pomigdzy murem oporowym a murem
komorek wykonana zostanie pionowa izolacja przeciwwilgociowa typu ciezkiego. Tynk
elewacji gladki wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej malowany farbami Lotusan
Color. Stolarka drzwiowa typowa drewniana. Nadproza drzwiowe. Projektuje si¢ podtuzng
belke ciagla zelbetowa zbrojona pretami podtuznymi oraz strzemionami. Istniejace komorki



zostang odbudowane z niewielkim powigkszeniem obiektu dla dwoch dodatkowych
komorek.

3. Odzialywanie na srodowisko
Wykonanie robdt zwigzanych z odbudowa zniszczonych komoérek nie bedzie miato
negatywnego wptywu na srodowiska.

4. Obszar oddzialywania
Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace odbudowy komoérek przy budynku ul.
Polna 12 w Walbrzychu miesci si¢ w granicach dziatki nr 554/3

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. odbudowa komorek gospodarczych przy budynku ul.
Polna 12 w Walbrzychu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany odbudowy komorek gospodarczych zlokalizowanych przy budynku ul.
Polna 12 w Watbrzychu.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

- okreslenie rodzajow 1 skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa komorek gospodarczych

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Sg to komorki
gospodarcze w zlym stanie technicznym poddane odbudowie.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze



Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnos$ci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia,
- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje¢ robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ budynku mieszkalnego) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniac
kolejno$¢ prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapdw robdt opracowany na
podstawie obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé¢ w miejscu dostepnym

wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementdw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnos$ci zwigzanych

z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych

konstrukcjach zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig budynkow mieszkalnych. Wigkszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana badz w wykopach badz na rusztowaniach. Montaz
rusztowan powinien by¢ wykonany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie robot
1 by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez

nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbior

ostateczny robdt powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem

ocieplenia, instrukcja ITB oraz Aprobata Techniczng ITB dla przyjetego systemu

ocieplen.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- przygotowanie zaplecza budowy

. rozbiorka istniejacych komorek gospodarczych

. wykonanie law Zelbetowych

. wymurowanie $cian fundamentowych

. wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej

.obsypanie $cian fundamentowych ziemia z odktadu

. wymurowanie §cian zewnetrznych i dzialowych

. wykonanie belki nadprozowej

. montaz belek stalowych stropodachowych

. wykonanie ptyty zelbetowej stropodachowej

. Wykonanie pokrycia dachowego papowego z obrobkami



. Wykonanie posadzek wewngtrznych

. wykonanie tynkéw elewacji z malowaniem.

. montaz stolarki drzwiowej

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych
1 zastosowac niezbe¢dne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujgcymi
czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejacym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materialow przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze $rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementdéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych

uzytkowania materiatlow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit: Wojciech Czerwinski



