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I. CZESC OGOLNA
1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania zadania pn:
»Odbudowa komdrek gospodarczych przy ul. Polnej 12 w Walbrzychu

Na wykonanie robét jest wymagane pozwolenie na budowe

2 Ogolna charakterystyka obiektu:

2.1 Dane ogolne:

— obiekt zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Polnej 12 w Watbrzych dz. nr 554/3 obreb Nowe

Miasto nr 26
— obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska,

— budynek niemieszkalny gospodarczy

— budynek 1 kondygnacyjny,

— budynek niepodpiwniczony,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,
— odprowadzenie wod opadowych z dachu na grunt

— powierzchnia zabudowy 35,70 m2

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

— fundamenty — brak informacji,

— Sciany zewnetrzne - Z cegly pelnej otynkowane z duzymi ubytkami tynkow
— $ciany wewnetrzne - nosne i dziatowe z cegly petnej

— stropodach drewniany belkowy znacznie zuzyty



— obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

- pokrycie dachu papa asfaltowa na lepiku

— orynnowanie — blacha stalowa ocynkowana,

— wentylacja grawitacyjna brak

— stolarka drzwiowa — drewniana, drzwi komorkowe ( piwniczne)

2.2.2 Ocena stanu technicznego

— stan techniczny elementoéw konstrukcyjnych ocenia si¢ jako zty

— pokrycie dachu — stan techniczny zty,

— obrobki blacharskie - stan techniczny zty,

— stolarka drzwiowa zewnetrzna - stan techniczny zty

3 Zakres robot:

3.1 odbudowa komorek gospodarczych powiekszonych o dwie komorki

Roboty wykonywane bgda na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez M&W
Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 w Walbrzychu , autor projektu Wojciech
Czerwinski

L. p. Zakres robot

1. Zabezpieczenie placu budowy:

- wykonanie ogrodzenia placu budowy,

2. odbudowa komorek

. demontaz drewnianego dachu

. demontaz obrébek blacharskich i pokrycia papowego

. demontaz $cian nosnych i $cianek dziatowych

. demontaz $cian ponizej terenu

. demontaz taw fundamentowych

. wykonanie taw fundamentowych

. wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych

. wykonanie $cian no$nych z bloczkéw betonowych

. wykonanie belki nadprozowe;j ciaglej

. wykonanie zelbetowej plyty dachowej na belkach stalowych

. wykonanie zelbetowych Scian ogniomurdéw

. wykonanie pokrycia papowego i obrobek blacharskich z orynnowaniem

. wykonanie $cianek dziatowych oraz warstw posadzek cementowych

. prace tynkarskie i malarskie

. montaz stolarki drzwiowe;]

. uporzadkowanie terenu

5. Roboty porzadkowe:

- wywOz 1 utylizacja gruzu, $mieci,

Szczegotowy zakres robot — na podstawie przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego: ogolnodostepna baza katalogow
(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy wilasnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe
okreslaja tablice, nad ktérymi zamieszczony jest opis robot do wykonania.

4. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz
kabiny WC dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robot, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaly (ptotki stalowe
lub ptotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

- Dow6z 1 magazynowanie materialow.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja robot budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot - w



uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robot.
Przy wykonywaniu robdt wymagana jest stala wspotpraca z inspektorem nadzoru robot,

ustanowionym przez zamawiajacego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyskaé ryczatt na
dostawe energii elektrycznej od wlasciwego rejonowo zaktadu energetycznego ewentualnie
uzyska¢ pisemng zgode od zarzadcy nieruchomosci na pobor energii z obwodu
administracyjnego poprzez podtaczenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzadca
nieruchomosci obcigzy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.

- Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.

- Wywo6z materialdw z rozbidrki — w zakresie robot wykonawcy (pozycja ujgta w
przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robot nalezy zachowac porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robdt uprzatnaé.

- Zabrania si¢ gromadzenia materiatow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

- Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatnigty i przywrdcony do
poprzedniego stanu.

5.2 Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich:

- Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz dojscie do budynku

- Za szkody wynikte w trakcie wykonywania robot odpowiada wykonawca, ktory powinien
by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.3 Ochrona $rodowiska:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pézniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia ma obowiqgzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowacé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami (utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

- Przed dokonaniem odbioru koncowego robdt komisja odbiorowa zazada dokumentow
potwierdzajacych przyjecie materiatow z rozbiorki na wysypisko.

- Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta i zatagczonego do
dokumentacji technicznej

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

- Organizacj¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztow posrednich wykonawcy.
5.6 Ogrodzenie:

- Na czas wykonywania robdt nalezy wykona¢ zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez
trwate wygrodzenie strefy niebezpiecznej 1 umiesci¢ tablice oznajmiajace o wykonywaniu
prac.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

3. Materialy:



- Belki stalowe rownolegtos$cienne typu HEB
- Jastrych cementowy

- bloczki betonowe
- beton i stal

- Wszelkie zaprawy murarskie i tynkarskie

- blacha na obrobki blacharskie oraz papa termozgrzewalna

Materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

UWAGA:

Ilekro¢ w przedmiarze robot oraz projekcie budowlanym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwigzania r6wnowazne.

Materialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny posiadaé swiadectwa
jakosciowe, deklaracje wlasciwosci uzytkowych i aprobate techniczng oraz spelnia¢
wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami.

Aprobaty i deklaracje beda wymagane od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace wybrane;j
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawi¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych
pojemnikach nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
— Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

— Minimalna temperatura przechowywania masy klejacej + 4 0C.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bgda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaty swoja
jakos¢ 1 whasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca sktadowania materialow. Wykonawca powinien we
wlasnym zakresie 1 w ramach kosztow posrednich zorganizowa¢ miejsce sktadowania
materialow.

II1. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materialow (wyrobow).

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujacymi
zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
1. odbudowa komorek gospodarczych

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego

opracowanego przez M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 w
Watbrzychu z lipcu 2016r stanowigcego zatacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar robot

Warunki ogo6lne:

— Powierzchnie nie obj¢te pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

1.2 Przed odbiorem robo6t nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych materiatow wbudowanych,

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Przedmiary robo6t traktowac nalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowa¢ obmiary i zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawca zawarta zostanie
za wynagrodzeniem ryczattowym — zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VIL.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

VIII. KONTROLA 1 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, w ktorym na biezgco potwierdzane beda
wszystkie roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem rob6t zasadniczych oraz robot towarzyszacych
Wykonawca powota kierownika budowy, ktéry na biezaco sprawdza warunki wykonywanych
robot, zgodno$¢ technologii wykonawstwa oraz zgtasza inspektorowi nadzoru do odbioru
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem zadania zgodnie z umowg 1 projektem
zamawiajacy powotat inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezaco warunki
wykonywania robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgloszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych robot moze nastapi¢ po
podpisaniu wtasciwego oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robot
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztukg budowlang. O$§wiadczenie to potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robot.

- Kofcowy odbior techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem budowy

- Podpisany komisyjnie protokét odbioru robot, rozliczenie mediow (energii elektrycznej i
wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materialy 1 dokumentéw potwierdzajacych
dostarczenie materiatdéw rozbidorkowych na wysypisko 1 utylizacje sa podstawa do rozliczenia
robot i przyjecia faktury od wykonawcy.

Dziennik budowy, o§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, certyfikaty i atesty
na wbudowane materiaty oraz dokumenty potwierdzajace dostarczenie materialow
rozbidrkowych na wysypisko nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgloszeniem do odbioru. W
razie niedochowania przez Wykonawce powyzszego warunku Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie odmowy przystapienia do odbioru koncowego robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Projekt budowlany odbudowa komoérek gospodarczych przy ul. Polnej 12 w Watbrzychu
opracowany przez M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 w Watbrzychu
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623



z pbdzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z
poOzniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajgcym rozporzadzenie z sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 p0z.1126);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.
2042);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowg, o§wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
Nr 242 poz. 2421),

8. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz.2041);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

14. Ustawa z dnia 24.08.1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr 147
poz. 1229 z 2002 r.);

15. Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobdw shuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).

PN-89/H-402306 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Obliczenia statyczne |
projektowanie.

PN-65/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B 19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

TERMINY | DEFINICJE.



* zestaw wyroboOw — wszystkie wyroby budowlane okreslone w Aprobacie technicznej,
niezbedne do wykonania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa

* ptyta dachowa zelbetowa — elementem no$nym jest ptyta zelbetowa prefabrykowana lub
monolityczna. w przypadku ptyty monolitycznej, niezbedne jest pelne deskowanie od spodu
plyty. Moga by¢ zbrojone krzyzowo lub jednokierunkowo.

Opracowatl:
Wojciech Czerwinski



