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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Ogolny opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu i czg§ciowej wymiany
najbardziej zniszczonych stalowych skotwien. Uktad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna
zmianie. Prace budowlane beda prowadzone na zewnatrz.

1.2 Wymiana skotwien

Do wymiany zakwalifikowano dwa $ciagi usytuowane z tytu budynku w pierwszym poziomie
nad ziemia, ktore ulegty juz korozji perforacyjnej. Nowe $ciagi z tylu budynku zamocowac¢ do
glowic w narozniku budynku, a na drugim koncu spawa¢ do $ciagu z preta stalowego
utozonego w stropie (kl. schodowej) wewnatrz budynku).

Wymieni¢ nalezy rowniez $ciag usytuowany w najnizszym poziomie na elewacji frontowe;.
Nowe $ciagi wykona¢ z ksztattownikéw walcowanych na goraco ze stali St3S — ceownikow
100.

Z powodu braku nakretki od frontu wykona¢ mocowanie gtowicy poprzez przyspawanie jej
do katownika.

Szczegbdly wg projektu wykonawczego.

1.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Stwierdzono korozje na odstonigtych elementach skotwnien budynku. Jest to korozja
powierzchowna, miejscowo tuszczaca. Stan elementéw skotwien zapewnia jeszcze skuteczna
ich pracg. Czg$¢ elementdw posiada jeszcze czgsciowe oszpaldowanie i1 tynk, ktore przed
pracami zabezpieczajacymi nalezy usuna¢. Wszystkie elementy stalowe skotwien oczysci¢ z
rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przygotowanie podloza stalowego do malowania
powinno odpowiada¢ warunkom stopnia Sa2 wedtug PN-ISO 8501-1/1996.

Malowanie wykona¢ przy pomocy pgdzla, watka lub przez natrysk.

Po wykonaniu powtok malarskich na §ciagi nalozy¢ siatkg¢ Rabitza i wykona¢ szpatdowanie, a
nastgpnie cementowy tynk gladki kat. III. Tynk pokrywajacy $ciagi malowac farba emulsyjna
do wymalowan zewnetrznych w kolorze jak tto elewacji. Wykona¢ rowniez uzupehienie
tynku na cokole od frontu.

Katowniki narozne i glowice malowac farba w korze jasnym pozostawi¢ odkryte.

Malowanie podktadowe elementéw skotwien wykona¢ farba podktadowa np. Nobiles
Nobikor.

Malowanie nawierzchniowe na katownikach naroznych i elementach glowic wykona¢ emalia
chlorokauczukowa do metalu np. Nobiles Chlorokauczuk.

W trakcie wykonywania prac malarskich stosowac si¢ wytycznych producenta.

Szczegbdly wg projektu wykonawczego.

2 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE
1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
2) Stosowa¢ materiaty posiadajace §wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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3) Zaproponowany materialy zostaly podane jako =zalecane. Dopuszcza sig
zastosowanie materialdw innych producentow pod warunkiem zachowania
parametréw, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomigdzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.
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