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Oświadczenie 

projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:  

Drenaż opaskowy, izolacja pionowa fundamentów  
oraz budowa muru oporowego  
ul. 11 Listopada 47 dz. nr 211/1, obręb nr 02 Stary Zdrój 
........................................................................................................................................... 

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) 
 

sporządzony dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 47 

............................................................................................................................................. 

(podać Inwestora) 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

W-ch, dn. 25.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1 Umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a tut. Biurem 
1.2 Wizja na obiekcie i sporządzona inwentaryzacja. 
1.3 Obowiązujące przepisy i normy. 
 
2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
2.1 Lokalizacja   
Mur oporowy zlokalizowany ukośnie przy tylnej ścianie budynku w odległości od ok. 1,50 do 
3,20m Teren ze spadkiem w kierunku budynku Teren przy budynku utwardzony – wylewka 
betonowa z korytem odwadniającym, ze spadkiem w kierunku północnym.  
 
2.2 Opis techniczny 
Mur oporowy składa się z trzech odcinków o zróżnicowanej wysokości – od  2,07  do 2,38 m 
ponad terenem, przed budynkiem.. Mur wykonano jako murowany z cegły, prawdopodobnie 
jako mur masywny bez płyty fundamentowej. Odnotowana grubość muru to 51 cm., 
szerokość czapki betonowej – 65 cm. Na wierzchu muru zamontowana stalowa balustrada. 
Dostęp do budynku od strony podwórza umożliwia pomost o konstrukcji stalowej z 
wypełnieniem ceramicznym – analogicznie jak strop typu Kleina. 
 
2.3 Stan istniejący 
W chwili obecnej mur oporowy jest dość mocno wyeksploatowany. Znaczny ubytek tynku, 
spoin, korozja i zawilgocenie cegieł. Czapka spękana w wielu miejscach. Stan muru 
techniczny muru ocenia się jako – lichy. 
 
3 OPIS TECHNICZNY  
 
3.1 Określenie zamierzenia:  
W związku z zamiarem wykonania drenażu opaskowego wokół budynku, którego głębokość 
ułożenia jest znaczna w stosunku do istniejącego terenu zachodzi konieczność rozebrania 
muru oporowego w całości, w celu umożliwienia wykonania głębokiego wykopu. Po 
zakończeniu robót instalacyjnych należy wykonać odtworzenie muru oporowego.  
 
3.2 Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zaznajomić się z przebiegiem uzbrojenia 
podziemnego. Wykonać wykopy z tyłu muru oporowego do jego podstawy. Ziemię odwozić 
sukcesywnie na składowisko. Ziemię wybierać pozostawiając skarpę od strony naziomu.   
Po rozebraniu muru oporowego oraz rozbiórce koryta odpływowego przystąpić do wykopów 
przy ścianie budynku. Wykonywać wykop ze skarpą. Ostatnie 1,5m głębokości wykonać ze 
ścianą prostą z pełnym umocnieniem. Zabrania się wykonywania wykopów poniżej poziomu 
posadowienia. Roboty prowadzić odcinkami nie większymi niż 3,0 m. Do kolejnego odkrycia 
ścian budynku przystąpić po zasypaniu poprzedniego odcinka. 
Po zakończeniu robót instalacyjnych i izolacyjnych, wykonać zasypanie wykopów gruntem z 
zagęszczeniem warstwami co 20-30 cm. 
 
3.3 Roboty rozbiórkowe 
Wykonać całkowitą rozbiórkę muru oporowego. Gruz wywozić sukcesywnie na wysypisko. 
 



     

3.4 Konstrukcja ściany oporowej 
Po wyrównaniu i zagęszczeniu podłoża ułożyć warstwę chudego betonu B7,5 o grubości 10 
cm. Na warstwie chudego betonu rozpocząć ustawianie prefabrykatów muru oporowego. 
Projektuje się wykonanie murów oporowych o zróżnicowanej wysokości z prefabrykatów 
żelbetowych. W projekcie przyjęto elementy prefabrykowane firmy OneStepHouse s.c. z 
Ksawerowa (przedstawiciel  na Dolny Śląsk -  Bartosz Lada tel. 502 491 962). Wymiary i 
ilości elementów prefabrykowanych pokazano na rysunku nr 1. 
 
3.5 Izolacje 
 

3.5.1 Mur oporowy 
Od strony gruntu, na ścianach muru oporowego wykonać pionową i poziomą izolację 
przeciwwilgociową np. ABIZOL R+P. Każda warstwa izolacji powinna tworzyć 
jednolita, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni ściany lub do uprzednio 
ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad oraz 
stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa 
izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. Styki elementów 
prefabrykowanych należy uszczelnić przez wypełnienie styków odpowiednim 
materiałem trwale plastycznym lub wypełnienie zaprawa cementowa zgodna z PN-B-
14501i przez założenie pasów papy termozgrzewalnej szer. min. 30 cm. 
 
3.5.2 Ściana budynku 
Przed wykonaniem izolacji należy wykonać tynkowanie ścian w celu wyrównania 
podłoża. Odsłoniętą ścianę należy oczyścić, a następnie zagłębienia i nierówności 
podłoża większe niż 5 mm uzupełnić zaprawą Wykonać tynk cementowy gładki kat. 
II. na całej wysokości podziemnej ściany. 
Na wszystkich ścianach piwnic i fundamentów, na całej ich wysokości poniżej terenu 
wykonać pionowe izolacje przeciwwilgociowe materiałami  powłokowymi  firmy 
Schomburg-Symbud. Jako materiał izolacyjny zastosować dwukomponentową 
bitumiczną powłokę uszczelniającą COMBIFLEX-AB2. Naroża zewnętrzne powinny 
być zaokrąglone, w narożach wewnętrznych powinny być wykonane wyoblenia. 
Celem uzyskania odpowiedniej przyczepności, podłoże należy wstępnie zagruntować 
produktem ASOL FE rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:5. Przepusty zabezpieczyć 
kołnierzem pod zaprawy cienkowarstwowe o minimalnej szerokości na całym 
obwodzie 5 cm, wykonanymi z materiału nadającego się do klejenia.  
W trakcie prac stosować się ściśle do wytycznych producenta. 
Warstwę izolacji AQUAFIN 2K/M wyprowadzić ok. 5-10 cm ponad teren 

 
3.6 Pomost komunikacyjny 
Należy rozważyć możliwość zachowania pomostu poprzez podparcie lub podwieszenie 
konstrukcji pomostu do ściany budynku.  
W przypadku niezbędnej konieczności rozbiórki pomostu należy odtworzyć pomost 
komunikacyjny wg stanu pirwotnego. 
 
3.7 Balustrady 
Na ścianie muru oporowego zamontować balustrady wys. 1,10 m wg rys. nr 3. Balustrady 
malować farbą ftalową w kolorze brązowym. 
 



     

3.8 Roboty towarzyszące 
W odległości ok. 1,90m od muru oporowego znajduje się betonowy słup linii NN. Z uwagi na 
zakres  i głębokość wykopów słup ten należy przełożyć. Zadanie przełożenia słupa powierzyć 
uprawnionym do tego firmom. 
 
4 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
Prowadzone roboty wymagają sporządzenia planu BIOZ. 
 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej uprawnienia 
budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzględnie powinni być 
przeszkoleni z zakresu przepisów BHP związanych z wykonywanymi robotami 
budowlanymi.  
Szczególną uwagę i ostrożność należy zachować przy wykonywaniu następujących robót: 
 
4.1 Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót ziemnych mogą dotyczyć osób 
postronnych (tzn. niezatrudnionych przy ich wykonywaniu) oraz pracowników. 
Rozpoczęcie robót ziemnych powinno być poprzedzone analizą dokumentacji projektowej. 
Na tej podstawie można określić którędy przebiegają w gruncie sieci elektroenergetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze. Następnie 
wyznacza się strefy ochronne, czyli określa bezpieczną odległość wykonywania robót. 
Odległość tę ustala się z właściwą jednostką, w której zarządzie znajdują się określone sieci. 
W razie konieczności prowadzenia robót ziemnych wewnątrz tej strefy niezbędne prace 
można wykonywać tylko ręcznie. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych konieczne 
jest ich oznakowanie. Na czas zmroku i nocy wymagane jest ustawianie balustrad 
zaopatrzonych w czerwone stałe lub żółte migające światła ostrzegawcze. Balustrady te o 
wysokości 1,1 m ustawia się w odległości do najmniej 1 m od krawędzi wykopu. W 
uzasadnionych przypadkach wykop należy szczelnie przykryć, a teren oznaczyć za pomocą 
balustrad, lin lub taśm z tworzyw sztucznych. Jeżeli teren, na którym są prowadzone roboty 
ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego nadzór.  
Drugą grupą ludzi zagrożonych podczas prowadzenia robót ziemnych są pracownicy. Do 
najczęściej występujących zagrożeń należą:  

• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu ; 
• wpadnięcie do wykopu, np. na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny 

budowlanej (np. łyżkę koparki), obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu, 
poślizgnięcia się ; 

• spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp.  
Można temu zapobiec poprzez zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1 m głębokości. 
Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1 m (z wyjątkiem wykopu w skałach 
zwartych) zapewnia się przez: 

• wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi, 
• wykonanie umocnienia pionowych ścian. 

Wykop ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia ścian przed osuwaniem się gruntu. 
Pochylenie skarpy zależy od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych i czasu utrzymania 
wykopu. Można przyjąć, że bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla gruntów średnio-spoistych 
wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kąt nachylenia skarpy powinien być 
nie większy niż kąt stoku naturalnego.  
Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. 
Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu 



     

utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m wykonuje się jako typowe, 
pod warunkiem że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeń 
spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. 
 
4.2 Roboty montażowe 
Wymagania bhp, które bezpośrednio wiążą się z technologią prowadzenia robót murowych 
dotyczą: 
- Stanowisko pracy - powinno być zorganizowane w sposób wykluczający możliwość 
upadku, potknięć i okaleczeń oraz zapewniający całkowicie swobodę ruchów murarzy i 
pomocników w czasie pracy. Jeśli praca odbywa się w warunkach szczególnie 
niebezpiecznych zespoły murarskie należy zaopatrzyć w pasy bezpieczeństwa lub używać 
rusztowań wiszących względnie rusztowań na wysuwnicach. 
- Narzędzia, sprzęt i odzież - członkowie zespołów murarskich powinni być zaopatrzeni 
we właściwie osadzone narzędzia, sprawny technicznie sprzęt oraz odzież ochronną. Przy 
osadzeniach i wykuciach ze względu na niebezpieczeństwo odprysku muru lub betonu należy 
pracowników zaopatrzyć w odpowiednie ochrony oczu i rąk. 
 
4.3 Komunikacja mieszkańców 
Na czas robót należy całkowicie wyłączyć z użytkowania wyjście na podwórze poprzez 
pomost. 
 

Powyższe uwagi stanowią tylko przypomnienie niektórych spraw związanych z 
zagadnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie 
odpowiada kierownik budowy, który powinien zapewnić stały nadzór nad przestrzeganiem 
przez wszystkich pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przeciwpożarowych. 
 
5 UWAGI KOŃCOWE 
 
1) Zaproponowany producent elementów prefabrykowanych został podany jako zalecany. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania 
wielkości elementów przyjętych w projekcie oraz stosowania się do wytycznych 
producenta. 

2) Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych", wytycznymi producentów materiałów i obowiązującymi 
przepisami BHP, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

3) Stosować materiały posiadające świadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

4) W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi przyjętymi w 
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
projektanta celem przedstawienia dodatkowego rozwiązania. 

 

 

 

opracował: 


