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Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Drenaz opaskowy, izolacja pionowa fundamentow
oraz budowa muru oporowego

ul. 11 Listopada 47 dz. nr 211/1, obreb nr 02 Stary Zdro;j

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony dla Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 47

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

W-ch, dn. 25.04.2017



1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta pomigdzy Zleceniodawca a tut. Biurem
1.2 Wizja na obiekcie i1 sporzadzona inwentaryzacja.
1.3 Obowiazujace przepisy i normy.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Lokalizacja

Mur oporowy zlokalizowany ukos$nie przy tylnej §cianie budynku w odlegtosci od ok. 1,50 do
3,20m Teren ze spadkiem w kierunku budynku Teren przy budynku utwardzony — wylewka
betonowa z korytem odwadniajacym, ze spadkiem w kierunku péinocnym.

2.2 Opis techniczny

Mur oporowy sktada si¢ z trzech odcinkéw o zréznicowanej wysokosci —od 2,07 do 2,38 m
ponad terenem, przed budynkiem.. Mur wykonano jako murowany z cegly, prawdopodobnie
jako mur masywny bez ptyty fundamentowej. Odnotowana grubo$¢ muru to 51 cm.,
szeroko$¢ czapki betonowej — 65 cm. Na wierzchu muru zamontowana stalowa balustrada.
Dostgp do budynku od strony podworza umozliwia pomost o konstrukcji stalowej z
wypelnieniem ceramicznym — analogicznie jak strop typu Kleina.

2.3 Stan istniejacy

W chwili obecnej mur oporowy jest do§¢ mocno wyeksploatowany. Znaczny ubytek tynku,
spoin, korozja i zawilgocenie cegiet. Czapka spgkana w wielu miejscach. Stan muru
techniczny muru ocenia si¢ jako — lichy.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Okreslenie zamierzenia:

W zwiazku z zamiarem wykonania drenazu opaskowego wokot budynku, ktérego glebokos¢
utozenia jest znaczna w stosunku do istniejacego terenu zachodzi koniecznos$¢ rozebrania
muru oporowego w calosci, w celu umozliwienia wykonania glgbokiego wykopu. Po
zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy wykona¢ odtworzenie muru oporowego.

3.2 Roboty ziemne

Przed rozpoczg¢ciem robot ziemnych nalezy zaznajomié si¢ z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wykona¢ wykopy z tylu muru oporowego do jego podstawy. Ziemi¢ odwozié
sukcesywnie na sktadowisko. Ziemi¢ wybiera¢ pozostawiajac skarpe od strony naziomu.

Po rozebraniu muru oporowego oraz rozbioérce koryta odptywowego przystapi¢ do wykopow
przy $cianie budynku. Wykonywaé¢ wykop ze skarpa. Ostatnie 1,5m glebokosci wykonac¢ ze
$ciang prosta z pelnym umocnieniem. Zabrania si¢ wykonywania wykopow ponizej poziomu
posadowienia. Roboty prowadzi¢ odcinkami nie wigkszymi niz 3,0 m. Do kolejnego odkrycia
$cian budynku przystapi¢ po zasypaniu poprzedniego odcinka.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych i izolacyjnych, wykona¢ zasypanie wykopdw gruntem z
zageszezeniem warstwami co 20-30 cm.

3.3 Roboty rozbiérkowe
Wykona¢ catkowita rozbidrke muru oporowego. Gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko.



3.4 Konstrukcja Sciany oporowej

Po wyréwnaniu i zageszczeniu podtoza utozy¢ warstwe chudego betonu B7,5 o grubosci 10
cm. Na warstwie chudego betonu rozpoczaé¢ ustawianie prefabrykatdéw muru oporowego.
Projektuje si¢ wykonanie murow oporowych o zrdéznicowanej wysokosci z prefabrykatow
zelbetowych. W projekcie przyjeto elementy prefabrykowane firmy OneStepHouse s.c. z
Ksawerowa (przedstawiciel na Dolny Slask - Bartosz Lada tel. 502 491 962). Wymiary i
ilosci elementdéw prefabrykowanych pokazano na rysunku nr 1.

3.5 Izolacje

3.5.1 Mur oporowy

Od strony gruntu, na $cianach muru oporowego wykona¢ pionowa i pozioma izolacje
przeciwwilgociowa np. ABIZOL R+P. Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢
jednolita, ciagla powtoke przylegajaca do powierzchni $ciany lub do uprzednio
utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie zluszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych materialow rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa
izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych. Styki elementéw
prefabrykowanych nalezy uszczelni¢ przez wypehienie stykow odpowiednim
materiatem trwale plastycznym lub wypetnienie zaprawa cementowa zgodna z PN-B-
145011 przez zatozenie pasoOw papy termozgrzewalnej szer. min. 30 cm.

3.5.2 Sciana budynku

Przed wykonaniem izolacji nalezy wykona¢ tynkowanie $cian w celu wyrdéwnania
podtoza. Odstonigta Sciang nalezy oczys$ci¢, a nastgpnie zaglebienia i1 nierownosci
podtoza wigksze niz 5 mm uzupeié zaprawa Wykona¢ tynk cementowy gladki kat.
II. na catej wysokos$ci podziemnej §ciany.

Na wszystkich §cianach piwnic i fundamentéw, na catej ich wysokos$ci ponizej terenu
wykona¢ pionowe izolacje przeciwwilgociowe materiatami powlokowymi firmy
Schomburg-Symbud. Jako material izolacyjny zastosowa¢ dwukomponentowa
bitumiczna powtoke uszczelniajaca COMBIFLEX-AB2. Naroza zewngtrzne powinny
by¢ zaokraglone, w narozach wewngtrznych powinny by¢ wykonane wyoblenia.
Celem uzyskania odpowiedniej przyczepnosci, podloze nalezy wstgpnie zagruntowac
produktem ASOL FE rozcienczonym z woda w stosunku 1:5. Przepusty zabezpieczy¢
kolierzem pod zaprawy cienkowarstwowe o minimalnej szerokosci na catym
obwodzie 5 cm, wykonanymi z materiatu nadajacego si¢ do klejenia.

W trakcie prac stosowac si¢ $cisle do wytycznych producenta.

Warstwe izolacji AQUAFIN 2K/M wyprowadzi¢ ok. 5-10 cm ponad teren

3.6 Pomost komunikacyjny

Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zachowania pomostu poprzez podparcie lub podwieszenie
konstrukeji pomostu do $ciany budynku.

W przypadku niezbednej koniecznos$ci rozbiorki pomostu nalezy odtworzy¢ pomost
komunikacyjny wg stanu pirwotnego.

3.7 Balustrady
Na $cianie muru oporowego zamontowac¢ balustrady wys. 1,10 m wg rys. nr 3. Balustrady
malowac farba ftalowa w kolorze brazowym.



3.8 Roboty towarzyszace

W odlegtosci ok. 1,90m od muru oporowego znajduje si¢ betonowy stup linii NN. Z uwagi na
zakres 1 glebokos¢ wykopdw stup ten nalezy przelozy¢. Zadanie przelozenia stupa powierzy¢
uprawnionym do tego firmom.

4 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenia planu BIOZ.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia
budowlane i1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Szczegbdlna uwage 1 ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu nast¢pujacych robot:

4.1 Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace podczas prowadzenia robot ziemnych moga dotyczy¢é osob
postronnych (tzn. niezatrudnionych przy ich wykonywaniu) oraz pracownikow.

Rozpoczgceie robot ziemnych powinno by¢ poprzedzone analiza dokumentacji projektowe;.
Na tej podstawie mozna okresli¢ ktoredy przebiegaja w gruncie sieci elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne 1 cieplownicze. Nastgpnie
wyznacza si¢ strefy ochronne, czyli okre§la bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robot.
Odlegtos¢ tg ustala si¢ z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie znajduja si¢ okreslone sieci.
W razie konieczno$ci prowadzenia robot ziemnych wewnatrz tej strefy niezbgdne prace
mozna wykonywac tylko recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob postronnych konieczne
jest ich oznakowanie. Na czas zmroku i1 nocy wymagane jest ustawianie balustrad
zaopatrzonych w czerwone state lub zotte migajace $wiatla ostrzegawcze. Balustrady te o
wysokosci 1,1 m ustawia si¢ w odleglosci do najmniej 1 m od krawedzi wykopu. W
uzasadnionych przypadkach wykop nalezy szczelnie przykry¢, a teren oznaczy¢ za pomoca
balustrad, lin lub tasm z tworzyw sztucznych. Jezeli teren, na ktorym sa prowadzone roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty jego nadzor.
Druga grupa ludzi zagrozonych podczas prowadzenia robot ziemnych sa pracownicy. Do
najczesciej wystepujacych zagrozen naleza:

e zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ $cian wykopu ;

e wpadnigcie do wykopu, np. na skutek uderzenia przez ruchoma czg$¢ maszyny
budowlanej (np. tyzke koparki), obsunigcia si¢ ziemi z krawedzi wykopu,
poslizgnigcia sig ;

e spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Mozna temu zapobiec poprzez zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1 m glebokosci.
Zabezpieczenie $cian wykopu o glebokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skalach
zwartych) zapewnia si¢ przez:

e wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi,

e wykonanie umocnienia pionowych $cian.

Wykop ze skarpami wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem si¢ gruntu.
Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkow atmosferycznych i czasu utrzymania
wykopu. Mozna przyjaé, ze bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntéw $rednio-spoistych
wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kat nachylenia skarpy powinien by¢
nie wigkszy niz kat stoku naturalnego.

Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie.
Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu



utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do glgbokosci 4 m wykonuje sig jako typowe,
pod warunkiem ze w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ obciazen
spowodowanych przez budowle, §rodki transportu, sktadowany material, urobek itp.

4.2 Roboty montazowe

Wymagania bhp, ktore bezposrednio wiaza si¢ z technologia prowadzenia rob6t murowych
dotycza:

- Stanowisko pracy - powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwos¢
upadku, potknig¢ i okaleczen oraz zapewniajacy calkowicie swobod¢ ruchéw murarzy i
pomocnikéw w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach szczegdlnie
niebezpiecznych zespoly murarskie nalezy zaopatrzy¢ w pasy bezpieczenstwa lub uzywaé
rusztowan wiszacych wzglednie rusztowan na wysuwnicach.

- Narze¢dzia, sprz¢t i odziez - cztonkowie zespoldw murarskich powinni by¢ zaopatrzeni
we wlasciwie osadzone narzgdzia, sprawny technicznie sprzet oraz odziez ochronna. Przy
osadzeniach i wykuciach ze wzglgdu na niebezpieczenstwo odprysku muru lub betonu nalezy
pracownikow zaopatrzy¢ w odpowiednie ochrony oczu i rak.

4.3 Komunikacja mieszkancow
Na czas robot nalezy catkowicie wyltaczy¢ z uzytkowania wyj$cie na podwoérze poprzez
pomost.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektérych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na budowie
odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staty nadzér nad przestrzeganiem
przez wszystkich pracownikdw przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
przeciwpozarowych.

5 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowany producent elementéw prefabrykowanych zostat podany jako zalecany.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw innych producentow pod warunkiem zachowania
wielkosci elementow przyjetych w projekcie oraz stosowania si¢ do wytycznych
producenta.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Stosowa¢ materiaty posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjgtymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwltocznie powiadomi¢ o tym fakcie
projektanta celem przedstawienia dodatkowego rozwigzania.

opracowat:



