OPIS TECHNICZNY DO CZESCI BUDOWLANEJ

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111
1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Niepodlegtosci 163

1.1.3 Rodzaj budowy remont klatki schodowej

1.1.4 Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie
umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych
1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogdlne

2.1.1 Wielko$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 212,50 m?

Kubatura 2182m?3

Wysokos¢ obiektu 10,27m

Dhugos¢ 17,00m

Liczba kondygnacji cztery plus kondygnacja strychowa

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt przymurowany do budynku przy ul. Niepodleglosci 165. Budynek
czterokondygnacyjny. Czwarta kondygnacja strychowa na ktorej wydzielono powierzchnie
strychowe oraz mieszkania. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty papa.
Elewacja po remoncie. Obiekt catkowicie podpiwniczony. Strop parteru masywny, stropy
wyzszych kondygnacji drewniane ze §lepym putapem.

Klatka schodowa z tynkiem gladkim malowanym farbami emulsyjnymi i olejnymi. Posadzka
parteru z lastryko szlifowanego. Posadzki spocznikéw z plytek ceramicznych podtogowych.
Spoczniki w konstrukcji drewnianej z plytkami ceramicznymi na posadzce. Sufity phyt
spocznikowych z podsufitka drewniang malowang farbami olejnymi. Podest pigtra z posadzka
z phytek ceramicznych podtogowych. Podest drugiego pietra wyktadzina podlogowa pcv.
Spocznik 21/2 posadzka z wyktadziny pcv. Posadzka trzeciego pietra wyktadzina pcv.
Stolarka okienna pcv z podokiennikami pev. Scianka dzialowa drugiego pietra w konstrukcji
drewnianej otrzcinowana i otynkowana. Sufit trzeciego pietra z desek malowanych farbami
emulsyjnymi. Schody w konstrukcji drewnianej dwubiegowe na belkach policzkowych.
Balustrada drewniana.

2.3 Zakres prac remontowych klatki schodowej

Stan techniczny klatki schodowej nalezy uzna¢ za zty. Tynki $cian odparzone 1 wyluszczone.
Malatura olejna i emulsyjna wyluszczona i brudna. Przy wejsciu tylnym do budynku znaczne



ubytki tynkow §cian. Scianka drewniana oddzielajaca schody do piwnicy drewniana ze
znacznymi ubytkami desek. Podokiennik na spoczniku 2 % zniszczony. Scianka dziatowa
na drugim pi¢trze oddzielajagca mieszkanie nr 10 sklawiszowana z ubytkami otrzcinowania i
tynkow. Posadzka podestu przy mieszkaniu nr 8 zapadni¢tg. Malatura drewnianej konstrukcji
dachu oraz deskowania wytuszczona. Wigzbe dachowa i deski potaci dachowej malowano
mlekiem wapiennym. Biegi schodowe drewniane z wytartymi drewnianymi stopniami.
Balustrada schodowa drewniana z kompletnymi tralkami. Tralki pierwotne toczone o
przekroju kotowym , tralki uzupetniane o przekroju kwadratowym.

Prace remontowe klatki schodowej polega¢ beda na skuciu odparzonych tynkow i wykonaniu
nowych tynkow. Catos¢ tynkdw $cian zostanie wzmocniona poprzez zatopienie w Kleju siatki
z wiokna szklanego. Na tak wykonane wzmocnienie tynkow zostanie naniesiona gladz
gipsowa. Malatura tynkéw $cian olejnica ( lamperia) do wysokosci 140cm powyzej malatura
emulsyjna. Tynki sufitow z gladzig gipsowa malowane farbami emulsyjnymi. Drewniane
sufity spocznikow zostang oszlifowane i malowane emalig akrylowa w kolorze biatym.
Stopnie schodowe od spodu biegu beda oszlifowane i malowane emalig olejno-ftalows.
Stopnie schodowe obtozone beda ptytami OSB. Plytami OSB bgda rowniez oblozone podesty
oraz spoczniki. Posadzka podestow i spocznikow z wyktadziny podtogowej typu Tarkett o
zwigkszonej odpornos$ci na $cieranie.

Stopnie schodowe obtozone beda wykladzing typu Tarkett i wykonczone profilami
schodowymi ( katowniki narozne). Balustrada schodowa zostanie oszlifowana i malowana
farbami olejnymi w kolorze orzech ciemny. Konstrukcja wigzby dachowej oraz deski potaci
dachowej zostang oszlifowane i malowane emalig akrylowa w kolorze bialy. Zniszczony
podokiennik na spoczniku 2/12 zostanie wymieniony. Drewniana $cianka do mieszkania nr
10 zostanie naprawiona w nastepujacej technologii: skucie tynkéw, zdemontowanie
otrzcinowania, wzmocnienie desek $cianki, wykonanie suchych tynkéw z ptyt GK. Scianka
drewniana dzielagca bieg schodowy do piwnicy zostanie naprawiona przez uzupetnienie
spekanych i odspojonych desek.
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emalia olejno-ftalowa ( lamperia)




podesty i spoczniki ptyty OSB i wykladzina
pev typu Tarkett o podwyzszonej

scieralnosci

stopnie schodowe plyty OSB i wykladzina

| typu Tarkett o podwyzszonej Scieralnosci

skucie tynkéw, demontaz otrzcinowania , montaz plyt karton- gips




szlifowanie drewnianej scianki, malowanie emalig akrylowg

olejnica na tynkach scian| emulsja na tynkach scian\ balustrada malowana emalig olejno-ftalowg

Piony wod-kan na klatce schodowej zostang obudowane ptytami karton-gips i malowane
farbami akrylowymi lub ftalowymi.



OPIS TECHNICZNY DO CZESCI INSTALACYJNEJ

2.4 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy instalacji wodno - kanalizacyjnych w
czesciach wspolnych wraz z montazem wodomierzy R>=160 (dawna klasa C) w budynku
przy ulicy Niepodlegtosci 163 w Walbrzychu.

2.5 Charakterystyka obiektu oraz wstepne zalozenia

Budynek zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Niepodlegtosci 163. Budynek jest
budynkiem  mieszkalnym  jednobramowym = wielorodzinnym  podpiwniczonym,
czterokondygnacyjnym (w tym poddasze). Budynek wykonany w technologii tradycyjnej —
murowany z cegly. Okna sg drewniane i PCV, drzwi drewniane jedno i dwuskrzydtowe.
Budynek posiada instalacje elektryczng i sanitarne. Toalety znajduja si¢ w lokalach
mieszkalnych i w osobnym pomieszczeniu na parterze.

2.6. Instalacja wodno - kanalizacyjna

Starg instalacje wody zimnej w cz¢sciach wspdlnej budynku nalezy zdemontowac.
Utrudnione odcinki do demontazu nalezy zaslepi¢ 1 pozostawi¢. Nowoprojektowana instalacja
wody =zimnej zostanie wpigta do istniejacego podejScia instalacji wody zimnej
zlokalizowanego w piwnicy. Wodomierz gtowny pozostanie bez zmian, nalezy zamontowac
zawoOr zwrotny antyskazeniowy. Nowg instalacje nalezy wykona¢ z rur systemu zaciskanego
PE-Xc¢ dn20-dn32 np. firmy Comap.. Instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie 1
antyroszeniowo.

Wszystkie wodomierze nalezy wymieni¢ na nowe. Zastosowac armatur¢ na cisnienie 6bar. W
sktad zestawu wodomierzowego kazdego podej$cia wchodzi:

e zawOr odcinajacy kulowy dn20
e wodomierz skrzydetkowy typ JS-01 firmy PoWoGaz dn 15
e zawOr odcinajacy kulowy dn20

Trasa prowadzenia instalacji oraz Srednice podano na rysunkach branzowych.

Izolacja rurociagow

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna Srednicy wewngtrznej rury
Przewody i armatura przechodzace 1/2 wymagan jak wyzej
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Otulina izolacyjna z pianki PE z wzdluznym nacigciem typ A = 0,035 W/mK z zewngtrzng
mocng folig polietylenowa.

Minimalne odleglosci przewodéw wody zimnej od przewodow elektrycznych wynosza 10cm.
W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane zastosowaé tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen mig¢dzy rurociggiem a
tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop wstawac
powinny min.. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna jest na state osadzona w przegrodzie
budowlane;.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probg szczelnosci na cisnienie 9bar zgodnie z PN-
81/B-10700.

Nalezy wymieni¢ calg instalacje kanalizacji sanitarnej w czg¢$ciach wspdlnych budynku.
Lokalizacja piondéw kanalizacyjnych K1-K3 pozostaje bez zmian. Instalacje wykona¢ z rur
PCV o érednicy dnll0. Przej$cia przewoddéw przez strop nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta. Pion K1’ i K2 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka kanalizacyjng. Przewody instalacji kanalizacji prowadzone po korytarzu klatki
schodowej nalezy zabudowa¢ ptytami GK. Piony kanalizacyjne nalez sprawdzi¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody poprzez ich ogledziny. Doktadna trasa przewoddéw pokazana na
rysunkach branzowych.

3. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos¢: Watbrzych, ul. Niepodlegtosci 163 ( dziatka nr 27/9 ; Obreb
Podgorze 39)

4. Oddzialywanie na Srodowiska

Wykonanie prace remontowych klatki schodowej z uporzadkowaniem instalacji wodno-
kanalizacyjnej nie bedzie mialo negatywnego wptywu na srodowisko

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11



1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany remontu klatki schodowej z uporzadkowaniem instalacji wod-kan w
czesciach wspolnych budynku przy ul. Niepodlegtosci 163 w Watbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robot jest remont klatki schodowej z uporzadkowaniem instalacji wod-kan w
cze$ciach wspolnych budynku przy ul. Niepodlegtosci 163 w Walbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
catkowicie

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona

wylacznie w oparciu 0:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczgcia robot budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi 1 chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegolnych etapéw robot opracowany na podstawie
obowigzujacych  przepisow oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny 1 prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym

wylgcznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena

prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez

jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych

ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania

niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zarOwno obiektow kubaturowych jak 1 obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
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transportowych zwigzanych z bliskoscia publicznego ruchu kolowego. Cato$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robdt powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmujg:

- Transport materialow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — skucie skorodowanych tynkow $cian

- wykonanie wzmocnienia tynkdw $cian siatkg z wtokna szklanego, wykonanie gladzi na
tynkach $cian 1 sufitow

- szlifowanie drewnianych sufitow spocznikow i drewnianych §cianek

- malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi tynkéw $cian i drewnianych $cianek i
sufitow

- oktadanie ptytami OSB podestow, spocznikow i stopni schodowych

- uporzadkowanie instalacji wod-kan

- obudowa piondéw wod-kan ptytami GK

-montaz wykladziny pcv Tarkett na posadzkach i  stopniach schodowych, montaz
katownikow naroznych na stopniach schodowych

- malowanie drewnianej konstrukcji wigzby dachowej

- wymiana podokiennika pcv

- remont $cianki dzialowej na drugim pigtrze

Charakter prac remontowych  oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wplyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot.

Wszystkie prace prowadzone bedg wewnatrz budynku, na klatce schodowej i w mieszkaniach
Wszelkie zagrozenia moga powsta¢ podczas szlifowania elementdw drewnianych 1
malowania farbami akrylowymi i ftalowymi

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane

jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w

strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1

okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j

— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do

charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary

ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych

uzytkowania materiatlow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
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Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski
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