OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111

1.1.2 Lokalizacja Waltbrzych ul. Ko$cielna 1

1.1.3 Rodzaj budowy Remont stropu w lokalu nr 5 naprawa spgkanej Sciany szczytowej
1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy nr 95/D/04/2016 z dnia 12.04.2016r

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejacego
1.3 Jednostka Projektowa

M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Walbrzych
1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogodlne

2.1.1 Wielkos$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 139,8 m?
Kubatura 2125 m?
Wysokos$¢ obiektu 15,2m
Dhugos¢ 12,64m
Liczba kondygnacji trzy

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Tynk elewacji gtadki z licznymi spgkaniami na $cianie szczytowej. Elewacja z
jednym gzymsem miedzypigtrowym. Dach obiektu dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng
karpiowka w koronke. . Kominy ponad potacig dachu murowane cegta klinkierowa. Obrobki
blacharskie rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek dwukondygnacyjny z
kondygnacja strychowg. Okna skrzynkowe w cze$ci drewniane .Stolarka drzwiowa- drzwi
wejsciowe do budynku metalowe.

Nadproza okienne ceglane. Stropy w obiekcie drewniane ze §lepym putapem. Belki stropowe
drewniane nad garazem zniszczone na skutek wilgoci i penetracji grzybéw budowlanych.
Belka podestu klatki schodowej w poziomie kondygnacji strychowej zniszczona na skutek
dhugotrwatej penetracji wilgoci z nieszczelnego pokrycia dachowego.



Sciana szczytowa z licznymi spekaniami

2.3 Przyjete rozwiazania materialowe.
Spekania $ciany szczytowej nalezy przemurowac na catej dlugosci spegkania na petna grubosé

$ciany. Nadproze nad oknem strychowym zostanie odtworzone w tak zwanym systemie
nadproza ceglanego o zbrojonych spoinach. Nad oknami szczytowymi pig¢tra w mieszkaniu
nr 5 zamontowane zostang nadproza prefabrykowane tylu L19 w ilosci jak na rysunku
konstrukcyjnym. Nad wrotami garazowymi zamontowane zostanie nadproze wykonane z
dwuteownikowych stalowych belek walcowanych typu HEB 120. Beli stalowe przed
otynkowaniem zostang wyszpatdowane cegta ceramiczna i obtozone siatka Rabitza.

Drewniany strop nad garaze zostanie zdemontowany . Drewniane belki oraz deski $lepego
putapu zostang wymiennie na nowe. Nowy strop zostanie wykonany z ptyt WPS 130 1 WPS
150 na belka stalowych HEB 140. Strop docieplony zostanie styropianem . Na styropianie
zostanie wylany jastrych cementowy zbrojony siatka o grubosci Scm. Posadza z wyktadzin
rolowych pcv. Tynk w garazu cementowo-wapienny malowany farbami emulsyjnymi.
Drewniana $cianka dziatlowa w mieszkaniu nr 5 po zdemontowaniu w celu wymiany stropu,
odtworzona zostanie w technologii $cianek dziatlowych z ptyt GK na ruszcie metalowym. Na
stropie podestu klatki schodowej poddasza zostanie wymieniona zniszczona belka drewniana
o dhugosci 1 przekroju istniejacej belki stropowej. Wszystkie elementy konstrukcyjne
drewnianego stropu podestu klatki zabezpieczone zostang preparatami do ochrony drewna.

3. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym.



Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw 1 konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielkos¢ sily kotwiagcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow metalowych powinno
by¢ uziemione 1 posiadac¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad

opieranie si¢ o $cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest

zabronione.

4. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot remontowych spgkanej §ciany szczytowej budynku oraz wymiana stropu w
mieszkaniu nr 5, jak rowniez wymiana belki stropowej podestu poddasza nie begdzie miato
negatywnego wplywu na $rodowisko.



5. Granica opracowania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu spekanej $ciany szczytowej oraz
wymiany drewnianego stropu w mieszkaniu nr 5 budynku przy ul. Koscielnej 1 w
Walbrzychu miesci si¢ w granicach dziatek nr 544/1

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. remont spekanej $ciany szczytowej , wymiana stropu

w mieszkaniu nr 5 budynku przy ul. Koscielna 1 w Walbrzychu zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany remontu stropu w mieszkaniu nr 5 , remontu spgkanej §ciany szczytowej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Koscielna
1

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

- okreslenie rodzajow 1 skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbgdne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest remont stropu w mieszkaniu nr 5 , remont spe¢kanej $ciany
szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z uzytkowym poddaszem.
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestyciji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem

obowigzkowych czynnos$ci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona



wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang petng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia,
- Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacj¢ Pozwolenie na budowe

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia rob6dt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drog 1 chodnikéw ) projekt organizacji robot, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdOw oraz w oparciu o niniejsze informacje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostegpnym wylgcznie dla
0sob do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowos$ci prowadzenia
budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng
wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sa one rowniez jednym z waznych elementow
koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej zgodnosci z zalozeniami
projektowymi. Jednym z podstawowych elementéw ustalen formalnych jest ustalenie
procedury rejestracji, a nastgpnie dokonania niezbgdnych formalnosci w przypadku
dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach zaréwno obiektow kubaturowych jak i
obiektéw inzynierskich. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego
jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng 1 wode do celow sanitarnych 1
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wigkszos$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikoéw przeszkolonych w tym zakresie robot i by¢ przeprowadzony
zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem osob upowaznionych do
kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania powinny by¢ dopuszczone do
uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez nadzoér techniczny. Na rusztowaniu
zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbior ostateczny robdt powinien potwierdzi¢ wykonanie
robot zgodnie z projektem , instrukcja ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego
rozwigzania.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materialow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obregbie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przejsciem dla ludzi — szczegolnie przy
wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzchni §cian ( przemurowanie spgkanych $cian, montaz nadprozy
ceglanych i prefabrykowanych)

- uzupehienie tynkow zewnetrznych 1 wewnetrznych na przemurowaniach i nadprozach
- Wymiana drewnianego stropu w lokalu nr 5 na strop z ptyt WPS na belkach stalowych
- Wymiana drewnianej belki stropowej podestu strychowego

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu inwestycji



Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wplyna niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza czg¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na

rusztowaniach. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi

czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze

ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materialéw przy uzyciu srodkoéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze $srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane

jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementdéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy

na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony



- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych  uzytkowania
materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



