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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolnehosil s¢ do wymagéa technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktomestars wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.Odwodnienie budynku wraz z izolacy scian fundamentowych  budynku
przy ul. A. Fredry 3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikagy Techniczi jako czs¢ Dokumentow Kontraktowych, nalg odczytywa
i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opishrwkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujymagania ogolne, wspolne dla
poszczegolnych robot budowlanych. gipeh specyfikacjami technicznymi:

ST 1.01- Instalacja drena

ST 1.02- Kanalizacja deszczowa

ST 1.03 — Izolacja pionowsian fundamentowych
ST 1.04 — Izolacja poziomgian fundamentowych
ST 1.05 - Odtworzenie nawierzchni

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze sbngmi informacjami na temat
zakresu roba6t i rysunkami znajduje sv Dokumentacji Projektowej. W #adych miejscach
Specyfikacji. Technicznych podane ®dngniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny dyraktowane jako integralna @£ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w pmizeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktoryclh s
wymienione. Wykonawca powinien deghie zaznajonti sie z ich zawartécig |
wymaganiami. Zastosowanieds. miaty ostatnie wydania norm i standardow wg staatB0
dni przed dat zamkngcia przetargu, o ile wyfaie nie stwierdzono inacze).

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposolicisle w zgodzie z obowkzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami edknymi w Specyfikacjach
Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firmyte w dokumentacji powinny Iy
uwazane jako definicje standardu a nie gkvaescisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronampiatrzony piecxia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami, stanowey urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, ghey do notowania zdarad okoliczngci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanyatibiorow roboét, przekazywania
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polecé i innej korespondenciji technicznej paizy Inspektorem Nadzoru, Wykonayvc
projektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych lakttwych (wyznaczona przez
Zamawiagcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzareszyt z
ponumerowanymi stronami. shcy do wpisywania przez Wykonagwc obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicaeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowaneez Zamawiagcego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hada prob zwiazanych z ocen jakdsci
materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania rob6t, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi. zaakceptowane prirespektora
Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodté - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

4.8 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenizeazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, doty@z sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedata autorem dokumentaciji
projektowe;.
1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zaknikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa <¢$é¢zdokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterystyii wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ichldlonv kolejnaci technologicznej
ich wykonania, zalczony \v dokumentaciji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzce czs¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawiegay pozycje, ich iléci oraz ceny
jednostkowe, zagtzony w dokumentacji przetargowej, wypetniony praéxkonawe i
zalhczony przez niego w ofercie na podstawie ktéreg&odgwane bda rozliczenia
faktycznie wykonanych robot budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robo6t bezpieazstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wiyst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymyw tym "Decyzg o0 pozwoleniu
na budow") jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i edeomplet Specyfikaciji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy adakshzke obmiaru.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykwoa zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepisoéw prawa oraz postanowienkamiraktowymi.

Wszelkie koszty zwzane z czynriciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje 2¢ s ujcte w cenie kontraktowej.

.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegb6towych warunkach umowy, Uwdgiajgcym podziat na dokumentacje
projektowa rownych bran stanowacych razem caké dokumentacji dla przedmiotowego
zadania.

1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacy Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczneazo inne dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stianozgs¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich & obowhzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy edi jest dosipny i Wykonawca
powinien zapoznasie z jego aktualnym stanem "na miejscu” - gpats¢ uzaleniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamavgiegym terminu dokonania przez Wykonanagledzin
Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentacji przetargowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomilnspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian poprawek lub interpretacji tgdkumentow lub projektant.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiabggbzgodne z Dokumentag]
Projektovg ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpggzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieeds w pelni zgodne z Dokumentac]
Projektovg lub ST i wplynie to na niezadowalgla jakas¢ elementu budowli. to takie
materiaty lgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie niavaealizacji Kontraktu a do
zakaczenia i odbioru kicowego Rob6t, a w szczego6hen
l) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej prappbytu oséb wykonaggych czynnéci
zZwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia stugcego do pracy a tak zabezpieczy
Teren Budowy przed dagtem osdb nieupowaionych.
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3) Wykonawca dostarczy, zainstalujezdhie utrzymywa tymczasowe uggdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony roboét, wygody spotecgeid innych.

2) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugire¢ plac budowy po zakmzeniu kadego
elementu robdt i doprowadzigo do stanu pierwotnego po zakaeniu robdt i likwidacji
placu budowy .

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykcaawi
przyjmuje s¢, ze s wliczone w cen kontraktov.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca; ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie:

- teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stgj,

- odejmowa& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sdo przepisow i

norm

- dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,

- unika uszkodzeé lub uchzliwosci dla osOb lub wiasrgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania robo6t ponosi

Wykonaweca i przyjmuje 8j ze § wliczone w cen kontraktovg.

1.5.6. Ochrona przeciw-pazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprgd przeciwpagarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na Terenie Budowy, na terbaie produkcyjnych w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.

Materiaty fatwopalne g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez persaffgkonawcy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpaarowg w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze § wliczone w cen kontraktovg.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadoweryte do Robo6t bdg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawnios jednostk. jednoznacznie okétajace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdbw n&rodowisko"
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Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, &akaczeniu Roboét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé# wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiagcy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatdéw od wiaiwych organow
administracji i pastwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagcy .

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wimirozbiorek i robot naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eterragbest czy papa Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwazane z utylizag) materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonawca i przyjmujesske s wliczone w cen kontraktova.

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgoych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewvtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacpdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przelenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora Nadzoru i wkadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkoikzeych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzomainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i aglzn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesso.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych WykonawedZie realizowa roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogoddoi dla wytkownikow" szkoty. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpigiezdosgpnasci obiektéw szkolnych
dla oséb niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabuglomieszkaniow Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrci dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoveszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejoygh:
optaty/dzietawy terenu, w tym: oplaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla vdigieli za czasowe zegie nieruchomégci
oraz koszty przebudowy ujdzen obcych.

Inspektor Nadzoru dalzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgei i dotyczcych korzystania z wiasho

i drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawigj nie kpdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile niedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranwtasndci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
8
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robét ponosi Wykonawca i przyjmujessie  wliczone w cen kontraktowg.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegékm Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca socjalne oraz spiiz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie | $
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonagobowigzany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do spdrenia przed rozpogziem budowy_planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiaktéry uzgodni z Inwestorem.

Wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem przepisOw dojggeh bezpieczestwa i
higieny pracy w czasie wykonywania robét ponosi \Wykwca i przyjmuje sj ze
wliczone w cegn kontraktowy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uywane do Roboét od daty rozpecia do daty odbioréw robot przez Inspektora
Nadzoru.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz Roboty utrzymani owe nie poiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczk®re g w jakikolwiek sposéb
zawizane z Robotami i dozie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tyrhaw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robotkadawca bdzie przestrzedgapraw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgia,
materiatéw lub urzdzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposohgty
bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach. przedsijawkopie zezwolg
I inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppswania, obezenia i wydatki
wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyobkryge
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw. kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Ingpek Nadzoru.

1.5.12. Rbwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane lnkretne normy i
przepisy, ktore spetniamag materiaty. sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy gastwowe lub odnoszsic do konkretnego
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kraju lub regionu. mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevomj
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy. pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InspgkfNadzoru. Rinice pomé¢dzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przediazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstalwjemiejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablicg informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zctgeinformacji
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania. zalostania, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzgliniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne lda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robo6t a po ich zakozeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjn@jaz jej demontau (po zakéczeniu
realizacji Rob6t) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje size s wlaczone w ceg
kontraktowg-

1.5.14. Bidowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze
ostatecznym, budowlardokumentagj powykonawcz, sporadzorg w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumegntaowykonawczej nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktova.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta szukania materiatdw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystarjakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi sbhéaeg informacje dotycxe
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatow i
odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowaniaswliadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Newlzo
Zatwierdzenie pewnych materialtéw z daneégadta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty

uzyskane z dopuszczonegwddia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Rob6t. Kopie dokumentéw zyianych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamigla przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2.  Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy. 4dz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoesli J
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow do innych robétzrie dla
ktorych zostaly zakupione. to zostanie dokonanazptaspektora Nadzoru stosowna korekta
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ich kosztéw.
Kazdy rodzaj Roboét. \v ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méateda czasu gdy duag one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem. zachowaty swgpkos¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowanew obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Iub poza Teren&@udowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawi@y przewidug mazliwosci
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanydbotach, Wykonawca powiadomi
inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni praggtiem materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie zmoby¢ pd&zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzce z rozbiorki

Materialy z rozbidrki, ktore stanowipewry wartags¢ - ziom oraz elementy z
ewentualnych rozbiodrek, utylizacji na koszt Wykomsw
Wszelki ztom Wykonawca dalzie wywozit na biegco i nie edzie gromadzit na Terenie
Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych Robot.
Sprzt uzywany do Robdét powinien Byzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amghi i
odbioru robot. lub projekcie organizacji Rob6t, kseptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalew takich dokumentach spttz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidoBpektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uylkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&otow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisaratelD
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunazliwos¢é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektidadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaqrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru. niezmdy¢ pdzniej zmieniany bez jego
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zgody.

Jakikolwiek sprzt. maszyny. urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdkwwowany i nie dopuszczony do
Robo6t. Wszelkie koszty zwzane z prag sprztu, w tym z jego wyngciem nie podlegaj
odrebnej wycenie i przyjmuje size g ujete w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wiaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. warunkach tedamych 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kokiiean.

Srodki transportu nie odpowiadale warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo
beda usunéte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco. na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodhieg odpowiednim Zaedem lub Dyrekej Drog
celem unikngcia konfliktdw z mieszk&écami. niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynngci zwigzane z transportem nie podlegagrcbnej wycenie i przyjmuje sj

ze $ ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robat:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rohkgtdnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robotichazgodnéé z Dokumentag)
Projektovy, wiedz techniczig oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementéw Robot zgodnie z pomiararmaednymi okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nasnge przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lHdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostanjesli wymaga tego lgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot Wwrznaczenia
wysokasci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdyodpowiedzialnéci za ich
doktadndc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét ledg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdigkumentaciji
Projektowej i w ST, a tale w normach i wylycznych. Przy podejmowaniu declympektor
Nadzoru uwzgidni wynik bada materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, shdadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorgds wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod gr@ba zatrzymania Robdt Skutki
finansowania z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia j&kb W programie zapewnienia jad@ Wykonawca
powinien okréli¢, zamierzony sposob wykonywania roboét, aosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji robot gwarantigy wykonanie robot zgodnie z dokumengagjojektowvs,
ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:
organizag; wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaen
robot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposOb zapewnienia b.h.p ..,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie
praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ Wykonania
poszczegolnych elementow robot.

- system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow stgoych, a take wychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym.
proponowany sposob i fowm przekazywania tych infomlacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techygiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtguich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb i procedar pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolraleimentow robdt,

- SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggng¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robdt i jakaéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel. laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badmateriatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0 mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
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zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robo6t z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie.ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,:dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku. gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny. aby zapeéwviykonanie robot zgodnie z umaew

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorwiadectwa. ze wszystkie stosowane
urzadzenia |1 sprgt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgéjacych procedury bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocigniccia te kzda tak powane,ze mog
wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatéw i dogei je do uycia dopiero wtedy. gdy niedagniccia "V pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkoych
materiatbw. Wykonawca nie zapewrd do bada laboratorium obce - me zleca badania
laboratoryjne. Wszystkie koszty zyane z organizowaniem i prowadzeniem lada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakaci materiatdw i urzadzen.

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawc Inspektor Nadzoru
moze dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdgdj ich pein
zgodnd@¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty symagane przez ST, kda partia
dostarczona do Roboétdizie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe ¢hla posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi
Nadzoru.
Materiaty posiadace atesty na ugezenia - wane legalizacje mag by¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtadch wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzdzenia zostapodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovaigzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaawjcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stbowego.
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Zapisy leda czytelne. dokonane trwatechnilg. w porzdku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne. atesty materialdw. orzetaeo jakdci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jagm. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robo6t. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.2.
nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robat,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane przez Wykonagvoa Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z

Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powrnadniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do Kgizki obmiaru. Jakikolwiek hid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxiach podanych w Formularzu Wyceny Ilub gdzie indzie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowihzku ukaiczenia wszystkich
Robot. Bkdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nanpe.
Obmiar gotowych Roboteolzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagam do celu nie cgstszej
niz miesecznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawec Inspektora Nadzoru.
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7.2 Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegtgci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymicda
obmierzone poziomo lub pionowo wzdhlinii osiowej w [m] z doktadnécia do dwoch
miejsc po przecinku. Powierzchnia liczonedbie na podstawie pomierzonych diggow
[m?] z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku, obmiary gbjci na podstawie
pomierzonych oletosci w [m?], ilosci elementéw liczonednla w szt. lub kompletach.

W przypadkach wtpliwych strony przyjmowa beda zasady spogrizania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgitab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugglzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie K& obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxyc¢
dofagczone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru. dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu
- Odbiorowi kaxcowemu
- Odbiorowi gwarancyjnemu
- Odbiorowi technicznemu - gulzyoperacyjnemu

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i j&io
wykonywanych robét. ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.
Odbior tych robdt bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu roboét
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebaika Budowy
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I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na pod&tawi
dokumentow zawieragych wyniki badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, normami i innymi ustaleniami.

8.3.  Odbioér koncowy

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaarobdt w
odniesieniu do il&ci, jakasci | wartasci.
Catkowite zakéczenie robot oraz gotowd® do odbioru kécowego przedmiotu umowy,
bedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym
powiadomieniu na pmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiago.
Odbior kaxcowy robo6t nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalkzenia robot i oggniecia gotowd¢ do odbioru kécowego a
takze przygcia dokumentéw- odbiorowych. Potwierdzenie tegd#ie stwierdzone przez
Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika@dswy oraz powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego. W pisemnym powiadomieniu o gotéwaiodo odbioru
Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1.Zgodnd¢ wykonania robot z obowzujagcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy
technicznej a w szczegolw z:
a)Umowg
b)Specyfikacj Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
c)Specyfikacj technicz wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d)Dokumentagj projektowy i pozwoleniem na budowv
e)Oferta wykonawcy
2.Zgodndci jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow bwthnych z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
3.Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot budoydhrzanikajcych i tych, ktore ulegty
zakryciu
4.Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegazpitgkonawe do odbioru kdcowego
operatu. zawieragego wszystkie wymagane dokumenty umowne | ustawop®go
prawidtowas¢ i kompletnd¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioridawego.
5.Sprawdzenie dokumentow pozwatgjch na kacowe rozlicznie wynagrodzenia
wykonawcy.

Odbioru kaicowego przedmiotu umowy dokona Komisja odbiorowavgana przez
Zamawiagcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawoymisja dokona odbioru na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow baflai pomiarow, oceny wizualnej i
poréwnania zakresu wykonanych robot z umow
W przypadku stwierdzenia przez Komiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganychumehtacja Projektosv normami i
przepisami oraz nie ma gkiszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu leezgistwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakae wykonanie robot uzupetnigych lub poprawkowych, wyznaczaajtermin ich
wykonania,
- dokona potgcen, oceniagc pomniejszoyn wartags¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentacji.
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8.4.

Dokumenty kaacowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickaego roboét jest protokot

odbioru kaxcowego robot sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago.
Do odbioru kaicowego. Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:

Dokumentagj projektows powykonawcai,

uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaazgrzy odbiorze robét zanikajych

I ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece

receptury i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy Ksiazk¢ obmiaru (oryginaty).

wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,

deklaracje zgodrimi, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych rabpw i
materiatdw, operat techniczny.

dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawowladhe,

inne dokumenty wymagane przez Zamawdago wynikajcych z dokumentow
kontraktowych.

geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robot

kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kKecowego, komisja w porozumieniu z Wykonawt znaczy
ponowny termin odbioru kaewowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

8.5.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujpghtych wyznaczy komisja.

Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych ratwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny dxzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekau,
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowaskalkulowana przez Wykonawcza jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe, stanoyge podstaw do okrdlenia ceny ryczattowej robét et
obejmowd:

robocizre bezpdrednp,

wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu,

wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi. (sprowadzeniggprna Teren
Budowy i z powrotem. montai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztéw hadaresowych, legalizacji i innych),
koszty pdrednie. w skiad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
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(w tym energii i wody. budowy drog dojazdowych )tkoszty dotycgce oznakowania
Robot, wydatki dotyczece bhp. ustugi obce na rzecz budowy. optaty zargkie placow

i bocznic, ekspertyzy dotygee wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tereazaplecze budowy g w
gestii Wykonawcy: uzyskanie opinii Inspektora Nadem lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za z@je pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wystpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

inne koszty wymienione w ST.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Koszt dostosowania ¢gido wymagé warunkow umowy i wymaga ogoélnych

zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki ckoee w ww. dokumentach. a nie
wyszczegolnione w szczegbétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagjichu obejmuje nie oble
szczegOtowymi ST:

uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi yhstjami projektu odtworzenia
nawierzchni, wraz z dostarczeniem kopii- projektmspkektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wyrjgggh z posipu robaot,
optaty/dzietawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla seieieli za czasowe zgie
nieruchomeci,

przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

utrzymanie ptynngci ruchu publicznego bigce utrzymanie objazdow i przejazdéw w
stanie technicznym, unabwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obazujacymi
przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:

usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania is&ystkich wymaganych

Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wagistwymaganych Gwarancji

ponosi Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlg@en@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopilicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroneeg@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzknieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn.zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach puifch (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow
oceny zgodngi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okres lenia
polskichjednostek organizacyjnych upamwenych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, z akresu i formy aprobat oraz trythuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dril&@ wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa

I higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 weépmea 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz progradommkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwaka ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamnta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawigego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych, (tom 1, I, I, IV,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot batimych. Instytut Techniki
Budowlanej,Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistadacji, Centralny €@odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawzf)01.
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