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ST-00.00: WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej: 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących 
wykonania i odbioru robót, związanych z podłączeniem budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej, 
uporządkowania instalacji kanalizacyjnej, wykonania drenażu opaskowego wokół budynku, ul. Tatrzańska 4, 58-
303 Wałbrzych, dz. nr 155/1 obręb Rusinowa Nr 35 
Zakres stosowania: 
Niniejsza Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. Wymagania ogólne należy rozumieć i 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
SST-01 – Prace w zakresie budowy przykanalika kanalizacji sanitarnej wraz z układem odprowadzenia i 
rozsączenia wody w gruncie 
SST-02 – Prace w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych wewnętrznych w przestrzeni piwnicy 
budynku 
 
Opis realizowanych elementów zadania wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i rysunkami 
znajduje się w Dokumentacji Projektowej. Przywołane w Specyfikacji Technicznej normy i standardy winny być 
traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, 
w których są wymienione. Wykonawca powinien zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami.  
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być uważane jako definicje standardu, a nie 
określone ściśle marki w projekcie. 
 
1.2. Określenia podstawowe: 
Niżej wymienione stwierdzenia, użyte w Specyfikacji Technicznej, należy rozumieć następująco: 
 
• Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 
• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
• Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
• Obiekt budowlany: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
• budowla, stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
• obiekt małej architektury. 
• Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego. 
• Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
• Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
• Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny, wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
• Inspektor Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
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zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

• Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
• Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
• Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i projektantem. 
• Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
• Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy, służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu. 
• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie. 
• Wyrób budowlany – wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
• Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
• Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, załączony 
w dokumentacji przetargowej. 
• Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robot: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający, w terminie określonym w kontrakcie, przekaże Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden komplet Dokumentacji Projektowej i jeden 
komplet Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków, wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zawiadomi, 
w formie pisemnej, wszystkie zainteresowane strony (właścicieli/ administratorów terenów, właścicieli urządzeń 
oraz innych jednostek, zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o planowanym terminie rozpoczęcie i 
zakończenia prac. 
  
1.3.2. Dokumentacja projektowa: 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach kontraktu, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
Przekazaną przez Zamawiającego, tj.: 
• Projektową dokumentację budowlano-wykonawczą (techniczną), która zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu kontraktu.  
• Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą  
dla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą  
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja projektowa powykonawcza 
powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikłe w trakcie realizacji budowy w tym między 
innymi: projekt powykonawczy, protokoły odbioru, DTR urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi, certyfikaty, 
deklaracje zgodności. 
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Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej wycenie  
i Wykonawca uwzględni je w cenie ofertowej Robót. 

 
1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST: 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
i/lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest 
dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona 
jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, którzy dokonają odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
zostaną rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 
szczególności: 
• zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych, 
• wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
• Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
• Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową. 
• Wykonawca dokona wszelkich czynności i prac niezbędnych do przygotowania pomieszczeń do prowadzenia 
w nich robót budowlanych a w tym:  
• usunie istniejące meble z pomieszczeń i złoży w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego w obrębie budynku. Meble opróżni Inwestor. 
• Wykonawca zabezpieczy meble przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót.  
• nakazuje się codzienne porządkowanie pomieszczeń na koniec zmiany roboczej z resztek materiałów oraz 
gruzu i pozostałych nieczystości. 
• po zakończeniu robót w pomieszczeniu Wykonawca wnosi meble i ustawia według wytycznych Inwestora. 
• sprzęt komputerowy i elektroniczny demontuje i montuje Inwestor. 
 
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy, 
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, 
że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy,  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 
1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takie jak instalacje wodociągowe, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W okresie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla pracowników i użytkowników poczty.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  opłaty/dzierżawy terenu, w tym: 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli 
za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach kontraktu. 
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Kierownik budowy, powołany przez Wykonawcę, obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07 lipca 1994r. 
Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który 
uzgodni z Inwestorem Zastępczym. 
 
1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.4. Zaplecze Wykonawcy  
Wykonawca urządzi, będzie utrzymać podczas robót oraz zlikwiduje po wykonaniu robót zaplecze, zgodnie z 
Prawem budowlanym. Koszt z tym związany, Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej, gdyż nie będzie to 
przedmiotem osobnej wyceny. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 
• zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne: 
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Wszystkie materiały, użyte przez Wykonawcę, muszą odpowiadać warunkom, określonym w art. 10 Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powinny także być zgodne z polskimi normami oraz posiadać aprobatę 

techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa. Dla 
potwierdzenia jakości użytych materiałów, Wykonawca dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość.  
Materiały podane w dokumentacji projektowej są jedynie propozycją. Wykonawca ma prawo zastosować każdy 
inny równoważny wyrób po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 
 
2.2. Źródła szukania materiałów: 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru.  
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora 
Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego zastosowania materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed 
użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.6. Materiały pochodzące z rozbiórki: 
Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy i zostały ujęte w cenie 
ofertowej. 
 
2.7. Oznakowanie wyrobów i materiałów: 
 
2.7.1. System europejski CE 
Jest zgodny z normą zharmonizowana albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE składa się z: 
• znaku zgodności wg wzoru, 
• numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w 
zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
• Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć następujące dodatkowe informacje: 
• oznaczenie, siedziba i adres producenta, 
• ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym, 
• nr certyfikatu zgodności, jeżeli taki został wydany, 
• dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli 
wynika to z harmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 
Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, bezpośrednio 
na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego. 
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2.7.2. System krajowy B 
Jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną. Znakiem tym oznacza się wyroby nieobjęte systemem 

europejskim, którym nie można jeszcze oznakować systemem CE. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B 
nie mogą być wprowadzane na rynki inne niż polskie. 
Do wyrobu budowlanego, oznakowanego znakiem budowlanym, producent jest obowiązany dołączyć informację 
zawierającą: 
• określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
• identyfikację wyrobu, zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę wg specyfikacji 
technicznej, 
• nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
• inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
• nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu. 
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć.  
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje 
się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia 
konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie 
kontraktowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wiedzą techniczną oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości: 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 
część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• sposób zapewnienia b.h.p., 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Cel kontroli: 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Badania, pomiary i próby: 
Wszystkie badania, pomiary i próby będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów, badań lub prób, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie ich wykonania. Po przeprowadzeniu pomiaru, badania lub próby, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy: 
 
6.6.1. Książka obmiaru 
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót Wykonawca przeprowadza po zakończeniu danej roboty 
wyszczególnionej w Formularzu Wyceny, w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Książki obmiaru. 
Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecności 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.6.1. – 6.6.3. następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
 
6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót przy rozliczeniu robót kwotą ryczałtową: 
W tym wypadku podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze 
Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a 
tym samym zmianom. Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie 
związane z realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
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7.2. Ogólne zasady obmiaru robót przy rozliczeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót: 

W tym wypadku Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu nie częstszej niż miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo 
wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad opisanych w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu, 
• odbiorowi gwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
normami i innymi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy: 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w Kontrakcie. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny zakończone w danym okresie 
rozliczeniowym. Rozliczanie będzie dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu. 
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8.4. Odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 

wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 
końcowego robót dokona Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami 
wykonania i odbioru robót oraz umową. 
W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektową i norm  
z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
użytkowania, Komisja wg uznania: 
• nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania 
• dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentacji. 
 
8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót 
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową powykonawczą, 
• uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń, 
• receptury i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i 
wytycznymi, 
• deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,  
• operat techniczny, 
• dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych. 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.6. Odbiór techniczny – międzyoperacyjny 
Odbiór techniczny – międzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu 
technicznego wykonanych robót. 
Odbiory techniczne – międzyoperacyjne będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Odbiory techniczne – międzyoperacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego co najmniej raz w roku od czasu 
odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji. 
 
8.7. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych robót na zakończenie okresu 
gwarancji. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu gwarancji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ustalenia ogólne gdy podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt: 

Podstawa płatności robót budowlanych – podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez 
Wykonawcę na podstawie Dokumentacji, Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania 
oferty. Ryczałt uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 
9.2. Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, 
kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych 
itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; 
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z wywozem i utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia pasa 
drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i 
archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu, koszty 
wywiezienia i utylizacji odpadów oraz gruzu wraz z opłatami składowiskowymi (w tym także ewentualne usunięcie 
odpadów znajdujących się na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne, 
• inne koszty wymienione w ST. 
 
9.3. Ustalenia ogólne gdy podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danego przedmiaru: 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, 
kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych 
itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; 
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z wywozem i utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia pasa 
drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i 
archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu, koszty 
wywiezienia i utylizacji odpadów oraz gruzu wraz z opłatami składowiskowymi (w tym także ewentualne usunięcie 
odpadów znajdujących się na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne, 
• inne koszty wymienione w ST. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe: 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  
 
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji: 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-85/B-01700: 1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów Katalog wzmocnień i remontów 
nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP – IBDM, 2001. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

PN-92/B-01706 /Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.(zmiana Az1) 

PN-99/B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

PN-B-02863/Az1: 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 
wodociągowa przeciwpożarowa (Zmiana Az1) 
PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa. 
PN-B-02864: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obl. zapotrz. 
na wodę do celów p.poż. 
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10720: 1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania przy 
odbiorze 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1610:2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 

PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowiska 

PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 

PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe. 

PN-EN 752-7: 2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie. 

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywności obwodowej. 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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10.2. Ustawy 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j. t. z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z poźn. zm.), 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759 j. t. z poźn. zm.), 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009.178.1380 j. t. z poźn. zm.), 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000.122.1321 z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008.25.150 j. t. z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007.19.115 j. t. z późn. zm.). 
 
10.3. Rozporządzenia 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, Warszawa, 2001 
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ST-01.00: PRACE W ZAKRESIE BUDOWY PRZYKANALIKA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z 
UKŁADEM ODPROWADZENIA I ROZSĄCZENIA WODY W GRUNCIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST-01.00 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-01 „Prace w zakresie budowy przykanalika kanalizacji sanitarnej z wraz z 
układem odprowadzenia i rozsączenia wody w gruncie” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących 
wykonania i odbioru robót związanych z podłączeniem budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej, 
uporządkowania instalacji kanalizacyjnej, wykonania drenażu opaskowego wokół budynku, ul. Tatrzańska 4, 58-
303 Wałbrzych, dz. nr 155/1 obręb Rusinowa Nr 35 
 
Zakres robót objętych ST: 
 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
 
1.3. Przykanalik kanalizacji sanitarnej 
W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej projektuje się likwidację istniejącego 
zbiornika bezodpływowego oraz przyłączenie budynku do wspomnianej sieci.  
Wpięcie dokonać należy poprzez przygotowany przykanalik doprowadzony do działki Inwestora. 
Ze względu na bardzo małe zagłębienie studni kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w celu umożliwienia 
wykonania przyłącza kanalizacyjnego zaprojektowano wykonanie nowego wyjścia przewodu kanalizacyjnego z 
budynku przy północno-wschodnim narożniku. Przewód prowadzić należy prostopadle do północnej ściany 
budynku i poprzez studnię kierunkową wpiąć do przygotowanego przykanalika. Przejście przewodu przez ścianę 
fundamentową wykonać należy w rurze osłonowej z uszczelnieniem. 
Przyłącze wykonać należy z rur PVC-U ze ścianką litą o klasie sztywności SN8 łączonych poprzez złączki 
kielichowe z uszczelką wargową. Ze względu na małe zagłębienie rurę przykryć należy warstwą izolacyjną, np.: 
warstwą keramzytu o grubości 10cm w osłonie z geowłókniny. 
W związku z małym zagłębieniem przewodu zaprojektowano studnię z tworzywa sztucznego o średnicy 425mm. 
Stosować należy studnię z włazem typu ciężkiego z zastosowaniem betonowego pierścienia odciążającego. Siła 
nacisku na właz przenoszona będzie za pośrednictwem pierścienia na grunt. Połączenie włazu z rurą studzienną 
wykonać należy teleskopowo na uszczelkę. 
Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej wykonać na równi z nią, natomiast  w trawnikach i 
zieleńcach ma znajdować się co najmniej 8cm ponad terenem. 
Studzienkę należy wykonać  jako prefabrykowaną. 
Po wykonaniu prac związanych z podłączeniem budynku do kolektora sanitarnego, istniejące szambo należy 
opróżnić, zdezynfekować wapnem oraz zlikwidować (zasypać żwirem lub piaskiem). Przewody doprowadzające i 
odprowadzające z istniejącego zbiornika należy odciąć na stałe 
 
1.4. Instalacja drenażu opaskowego 
Projektowaną instalację stanowić będzie przewód drenarski ułożony wzdłuż linii elewacji budynku na wysokości 
górnej krawędzi stopy fundamentowej wraz z montażem studni rewizyjnych Ø315. Studnie drenarskie wykonać 
należy z typowych elementów gotowych (np. rura karbowana o315, pokrywa PP Ø315, wkładka „in situ” Ø110. 
W narożnikach w których nie projektuje się studni rewizyjnych rurę drenarską należy swobodnie wygiąć lub w 
przypadku stosowania wykopów wąsko-przestrzennych zastosować kolana do instalacji drenarskiej 
Rurę drenarską z karbowanego PVC układać należy od studni rewizyjnej w południowo-wschodnim narożniku 
budynku do studni zbiorczej w narożniku północno-zachodnim ze spadkiem minimalnym 0,3% (3mm/m). Rurę 
należy obsypać żwirem o średnicy zastępczej Ø32mm w minimalnej warstwie 15cm wokół przewodu. Ze względu 
na występowanie gruntów gliniastych stosować należy rurę z filtrem z włókna kokosowego. 
Po wykonaniu prac instalacyjnych na zewnątrz budynku teren należy przywrócić do stanu pierwotnego (wraz z 
odtworzeniem nawierzchni). 
 
1.5. Warunki wykonania instalacji zewnętrznych 
Montaż instalacji zewnętrznej wykonywać należy w temperaturze dodatniej ( > +10C). 
Do zasypania ułożonego rurociągu przystąpić po odbiorze i inwentaryzacji geodezyjnej.  
Rurociągi układać na wyrównanym i utwardzonym dnie wykopu wykonywanym z zaprojektowanym spadkiem.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem należy zawiadomić instytucje i 
użytkowników, których przewody znajdują się na trasie wykopu, o terminie rozpoczęcia robót w celu 
szczegółowego wyznaczenia trasy istniejących urządzeń oraz prowadzenia nadzoru z ramienia użytkowników. 
Zniszczoną w trakcie robót ziemnych nawierzchnię należy odbudować. Dla skrzyżowań z ciągami pieszymi nad 
wykopami wykonać obarierowane kładki.  
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Wszelkie roboty przy budowie rurociągu kanalizacji należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Prawie 
Budowlanym, wykonać przy zachowaniu warunków BHP oraz prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z 

następującymi normami i przepisami. 

2. MATERIAŁY: 

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza i instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca zobowiązany jest przed zastosowaniem wyrobu na 
budowie uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów: 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Materiały stosowane - roboty ziemne 
Przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST materiałami stosowanymi są: 
• grunt z wykopu, 
• grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716),  
• cement wg PN-B-19701:1997, 
• piasek wg PN-B-11113:1996, 
• żwir wg PN-B-11111:1996, 
• kamień łamany wg PN-B-11112:1996, 
• grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej węglowej 

St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433, 
• inne materiały niezbędne umocnienia wykopów  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów budowlanych 
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ 
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów budowlanych 
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
2.3. Materiały stosowane - roboty montażowe 
Charakterystyka systemu kanalizacji zewnętrznej z PCV 
System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną na działanie ścieków 
zarówno z gospodarstw domowych, jak również na większość ścieków przemysłowych. Ustalono, że odporność 
na ścieki, od kwasów (pH 2) do zasad (pH 12), jest dobra zarówno dla rur, kształtek, studzienek, jak i gumowych 
uszczelek. 
Przy ściekach przemysłowych należy przeanalizować występujące substancje chemiczne i porównać je z 
wykazem substancji ujętych w PN-80/C- 89205 opracowanej na podstawie ISO/TR 7473. 
Podana tam tabela określa klasyfikacje odporności zadowalającej, ograniczonej i niezadowalającej. Po 
przeglądzie tabeli można stwierdzić, że PVC nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych (np. 
dichlorometanu, acetonu) występujących w ilościach, wyraźnych (nieśladowych) 
System kanalizacji zewnętrznej z rur, kształtek i studzienek z PVC-U, przeznaczony jest do odprowadzania 
ścieków komunalnych i wód deszczowych do oczyszczalni ścieków lub do innych odbiorników z gospodarstw 
domowych, z osiedli wiejskich i miejskich, jak również w budownictwie ogólnym i przemysłowym. 
Dzięki kompleksowości system spełnia wysokie wymagania, stawiane tego typu przewodom: 
• trwałość rur minimum 50 lat;  
• przewody z PVC-U mają bardzo gładkie ścianki, co wpływa na: 
- nieodkładanie się osadów w taki sposób, jak w rurach z tradycyjnych materiałów, 
- znacznie mniejszą możliwość powstawania zatorów, 
- mniejsze opory hydrauliczne przepływających ścieków, 
• wysoka szczelność połączeń kielichowych z uszczelkami gumowymi gwarantuje, że nie wystąpi zjawisko 
eksfiltracji (przesiąkania ścieków przez złącza do gruntu), jak również infiltracji wód gruntowych (przedostawania 
się ich do środka rurociągów). 
• Stwierdzono przy tym, że korzenie drzew i roślin nie wrastają do środka rur poprzez bardzo szczelne 
połączeniakielichowe 



 

 

19 

 
• mniejszy ciężar rur - kilkakrotnie mniejszy niż rur betonowych, kamionkowych czy żeliwnych pozwala na 

łatwe układanie rur o standardowych długościach (6 m) bez specjalnych urządzeń dźwigowych, 
ułatwiających opuszczanie rur do wykopu; radykalnie zmienia to sposób prowadzenia robót ziemnych, 
ograniczając często konieczność obniżenia poziomu wód gruntowych ze względu na szybkie prowadzenie 
robót montażowych w przygotowanych wykopach, 

• możliwość stosowania studzienek mało wymiarowych o średnicy 400 mm, które mają fabrycznie wykonane 
szczelne kinety o bardzo korzystnych hydraulicznych układach przepływowych, co pozwala na ich obsługę 
(czyszczenie) i przegląd przewodów z powierzchni terenu przy pomocy samochodów WUKO z elastycznym 
przewodem zakończonym dyszą, która wodą pod wysokim ciśnieniem ok. 10 MPa rozdrabnia 
zanieczyszczenia. 

 
Charakterystyka systemu drenażu opaskowego z rur PCV 
Drenaż opaskowy, to system rur perforowanych umieszczonych wokół fundamentu budynku, służący do 
odprowadzania gromadzącej się przy fundamencie wilgoci.  W odróżnieniu do rur z drenażu rozsączającego, rury 
drenażu opaskowego produkowane są jako karbowane, giętkie, z otworami drenażowymi wykonanymi na całym 
obwodzie. Rozwiązanie takie pozwala na gromadzenie wód napływających ze wszystkich kierunków, a więc 
zarówno wód opadowych przesączających się przez glebę, jak i podnoszących okresowo swój poziom wód 
gruntowych. 
Rury drenarskie z tworzyw sztucznych dostępne są w postaci gołej (bez osłony) jak też z dodatkową osłoną 
filtracyjną z włókna syntetycznego lub z włókna kokosowego. Rury z osłoną z włókna syntetycznego zaleca się 
stosować w gruntach drobnopiaszczystych, natomiast pokryte włóknem kokosowym w gruntach gliniastych i 
gruntach zawierających duże ilości torfu. 
Rury drenażowe produkowane są w dużym zakresie średnic.  
Rury w najwyższych punktach drenażu, a także w miejscach połączeń dwóch lub więcej przewodów łączone są 
ze studzienkami kanalizacyjnymi. 
W większości przypadków stosowane są gotowe studzienki drenażowe z przyłączami kielichowymi, o wysokości 
regulowanej: albo przez przycięcie trzonu, albo przez dostawienie dodatkowego segmentu (studzienki 
segmentowe). Studzienki drenażowe produkowane są z osadnikiem w części dennej zabezpieczającym instalację 
odwadniającą przed zamuleniem. W przypadku samodzielnego wykonywania przyłączy (kielichy typu „in situ”) 
bezpośrednio na placu budowy, należy przewidzieć minimum 30-50 cm wolnej części osadnikowej w studzience. 

3. SPRZĘT: 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany: 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 

4. TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW: 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i magazynowania: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i magazynowania podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” w pkt. 4. 
 
4.2. Szczegółowe warunki transportu, przechowywania i składowania materiałów 
 
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe 
dostawcze. 
Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać produkty przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych , a odległość od grzejników i przedmiotów grzewczych nie powinna być mniejsza niż 1m. W 
przypadku składowania w kartonach (pudłach itp.) należy brać pod uwagę ciężar opakowań, aby składowany 
materiał nie uległ zniszczeniu przy bezpośrednim układaniu opakowań jedno na drugim. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku, magazynowania rur i kształtek należy 
unikać ich zanieczyszczenia. Podczas transportu maszyny oraz materiały do zgrzewania powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 5. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zinwentaryzować i trwale oznaczyć w terenie przebieg 
istniejącego uzbrojenia. Prace ziemne w rejonach powyższego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem 
przedstawiciela właściciela danej sieci. Sposób zabezpieczenia obcych sieci na czas budowy należy uzgodnić z 
ich użytkownikami. 
Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów 
roboczych. Punkty na osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 
należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże 
Inspektorowi Nadzoru 
Przed przystąpieniem do robót należy zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda 
uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić 
ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów , aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania jak najlepszych 
warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w poziomie posadowienia budowli. 
Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając 
hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki 
posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe organa 
administracji państwowej oraz Zamawiającego. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 
• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku 

zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 
• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % zależnie od rodzaju 

gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 
• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry, 

igłostudnie) i powierzchniowego. 
 
5.5. Wykopy 
a) Wykonanie wykopów  
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. W wykopach fundamentowych wykonywanych 
mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą 
ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych 
strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 
przystąpieniem do robót fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, 
grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do poniższych zaleceń: 
• wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po 
jego dnie, 
• spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie niższym od projektowanego o około 20 
cm, 
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• przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu o grubości ok. 20 cm ponad 
projektowaną rzędną dna wykopu (niezależnie od rodzaju gruntu), nie wybraną warstwę należy usunąć z dna 

wykopu sposobem ręcznym, 
• z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać i przystąpić do wykonywania podłoża, 
• w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, rozmoczenia lub 
zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie i 
możliwie szybko nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu, 
• grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci 
zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sarn rodzaj podłoża należy 
wykonać w sytuacji, gdy doszło do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia rurociągu, 
• podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu, 
Metoda wykonania wykopu – 70% kubatury przy pomocy sprzętu mechanicznego. 
 
b) Umocnienie wykopów 
Obudowa wykopu – pale szalunkowe (wypraski), zamiennie dopuszcza się stosowanie 
przenośnych szalunków płytowych. 
 
c) Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i lub obiektu. 
Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane przy maksymalnym wykorzystaniu gruntu rodzimego , 
warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do poniższych zaleceń: 
• obsypka - warstwa ochronna zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,20 m. Wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub pospółka), którego wielkość ziaren, w 
bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury lecz nigdy nie może być 
większa niż 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 
• w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki 
szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw obsypki nad rurą można użyć ubijaków drewnianych, 
• obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając, grubość warstw 
nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm, 
• obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o 
grubości po zagęszczeniu, co najmniej 20 cm ponad wierzch rury, 
• niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z 
samochodów wywrotek 
Do wykonania warstw wypełniających wykop należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu 
wyników Prób w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. Wypełnienie wykopu należy wykonać w dwóch 
etapach 
• wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociągu,  
• wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, tzw. zasypka rurociągu. 
Zasypki wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie, niezależnie od kategorii ruchu na drodze , 
powinny uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia  co najmniej 1,00. na większej głębokości 
dopuszcza się wskaźnik 0,97, pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadań ( np. użycie 
kruszyw dobrze zagęszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliów, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami ).  
Zasypkę do wysokości 1,0 m ponad obudową przewodu zagęszczać lekkim sprzętem, dopuszczonym w 
dokumentacji projektowej.  
Wskaźnik zagęszczenia ustalać należy zgodnie z BN-77\8931-12, metodami wskazanymi i zalecanymi w normie.  
Za zgodą Inspektora Nadzoru\ Kierownika projektu, wskaźnik zagęszczenia  ustalać za pomocą Lekkiej Płyty 
Dynamicznej ZFG-02. Płyta dynamiczna pozwala określić dynamiczny moduł odkształcenia podłoża Evd. 
Korzystając ze znanych korelacji z wartości modułu można bezpośrednio wyznaczyć wskaźnik zagęszczenia 
podłoża Is. 
 
 
 

Rodzaj gruntu Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia IS 

Moduł dynamiczny 
Evd MN/m2 

Żwir jednostajnie 
różnoziarnisty 

1.03 75 
1.00 55 
0.97 45 

Żwir 
równoziarnisty 1.00 30 
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Piasek 

równoziarnisty 0.97 20 

Piasek 
jednostajnie 

równoziarnisty 
0.95 15 

 
 
 
Przydatność gruntu do wykonywania budowli ziemnych 
 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z 
zastrzezeniami Treść zastrzeżenia 

1 2 3 4 

w  wykopach i 
miejscach 

zerowych  do 
miejsca 

przemarzania 

grunty 
niewysadzeniowe 

grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

gdy są ulepszane 
spoiwami 

(cementem, 
wapnem, aktywnymi 

popiołami itp..) 

 
 
 
 
 
 
 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 
 
 

Lp. Wyszczególnie 
niewłaściwości Jednostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  

rumosz niegliniasty piasek 
pylasty 

mało 
wysadzinowe 

żwir zwietrzelina 
gliniasta 

glina piaszczysta 
zwięzła, glina 
zwięzła, glina 

pylasta zwięzła 

pospółka 
rumosz 
gliniasty 

ił, ił piaszczys-ty, 
ił pylasty 

piasek gruby żwir 
gliniasty 

bardzo 
wysadzinowe 

piasek średni pospółka 
gliniasta piasek gliniasty 

piasek drobny  
pył, pył piasz-

czysty 

żużel 
nierozpadowy  

glina piaszczysta, 
glina, glina 

pylasta 
  ił warwowy 

2 

Zawartość 
cząstek 

% 
   

  0,075 mm   15 od 15 do 30   30 
  0,02  mm     od 3 do 10   10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

m   1,0   1,0   1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP    35 od 25 do 35   25 
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Do wyznaczenia wskaźnika zagęszczenia użyta może być za zgodą Inspektora Nadzoru\ Kierownika projektu 
lekka sonda SD-10, służąca do oceny i kontroli stanu zagęszczenia gruntów piaszczystych do głębokości max. 

10 m. Badania przeprowadzić zgodnie z Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. 
Część 2.Załącznik; Warszawa,1998. 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody jego 
zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność 
mniejsza od optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą I i II wg PN-B-04481:1998, ustalona 
na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym.  
Urządzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste można zagęszczać także w stanie powietrzno-suchym lub gdy 
zalegają poniżej zwierciadła wody , o ile wstępne próby dadzą pozytywne  wyniki. 
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać wartości: 
• w gruntach niespoistych: +/- 2,0 % 
• w gruntach mało i średnio spoistych: +0 % - 2,0 % 
• w mieszaninach popiołowo- żużlowych: +2,0 % – 4,0 % 
 
d) Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie 
skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od 
projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością 
do 0,05 %.  
 
5.6. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usuniecie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych budowli, 
chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to 
przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. W 
przypadku składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to 
pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle 
przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) 
Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 
 
5.7. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót montażowych 
W obrębie wykonywanych robót występuje podziemna infrastruktura w postaci ist. przewodu kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, przewodu gazowego, wodociągowego oraz kabla telekomunikacyjnego, jednakże może pojawić się  
inne niezidentyfikowane uzbrojenie. Roboty w obrębie skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
wykonywać sposobem ręcznym. Przed przystąpieniem do robót ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem należy 
powiadomić użytkowników sieci o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. Na 
odkrytych kablach energetycznych, przy skrzyżowaniu z projektowanymi przewodami zamontować na kablach 
osłony dwudzielne typu Arot. 
 
5.8. Wytyczne montażu przewodów kanalizacji sanitarnej z PCV 
Budowę danego odcinka sieci kanalizacyjnej należy rozpocząć od posadowienia sytuacyjno-wysokościowego w 
terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu 
rurociągu. 
Montaż prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzędnej niższej do wyższej. Przed 
połączeniem rur należy sprawdzić i oczyścić kielich, uszczelkę oraz bosy  koniec rury. Posmarować środkiem 
poślizgowym uszczelkę i wcisnąć bosy koniec rury do kielicha. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego 
złącza, każda ostatnia rura, do końca której wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinna być uprzednio 
zastabilizowana przez wykonanie obsypki. 
Ze względu na głębokość wykopów konieczne jest zachowanie szczególnej uwagi i przestrzeganie warunków 
wykonywania wykopów głębokich. 
Kanalizację przed zasypaniem należy poddać próbie na szczelność bezciśnieniową.  
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uwarunkowaniami wynikającymi z uzgodnień oraz zgłosić 
rozpoczęcie do zainteresowanych instytucji. Na czas trwania robót związanych z budową kanalizacji należy 
oznakować drogi i prowadzić ruch pojazdów drogowych w oparciu o projekt organizacji ruchu zastępczego. 
Przed zasypaniem wykopów dokonać pomiaru geodezyjnego powykonawczego przez uprawnioną jednostkę. 
 
5.9. Wytyczne montażu przewodów drenażu opaskowego z PCV 
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Drenaż opaskowy należy montować mniej więcej w połowie wysokości ławy fundamentowej. Zbyt wysoki montaż 
drenażu powoduje gromadzenie się części wody bezpośrednio przy izolacji ściany zewnętrznej i przy 

najmniejszych uszkodzeniach tej izolacji, staje się przyczyną zawilgacania ścian piwnicy, lub w skrajnych 
przypadkach - jej zalania. 
Instalację wykonać należy z rur drenarskich karbowanych PVC-u o średnicy ok 100mm. Wokół warstwy żwiru 
drenarskiego ułożyć należy geowłókninę zabezpieczającą przed zamulaniem warstw przepuszczalnych. Powyżej 
ułożonego drenażu wykop uzupełnić należy materiałem przepuszczalnym. 
Wody opadowe zebrane z instalacji drenażowej odprowadzić należy przewodem szczelnym PVC160 SN8 na 
tereny ogródków należących do Inwestora (znajdujących się w obrębie działki ewidencyjnej Inwestora). Wodę za 
pomocą skrzynek rozsączających rozprowadzić w gruncie w celach nawadniania upraw i trawników. 
 
5.10. Wytyczne wykonania prób szczelności kan. grawitacyjnej 
Po ułożeniu rur kanalizacyjnych, należy je przepłukać i wykonać próbę szczelności przez napełnienie wodą i 
obejrzenie złączy, które winny być odkryte dla możliwości stwierdzenia ewentualnych przecieków. Obowiązująca 
norma - PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Próbę wykonać odcinkami do 50 m 
pomiędzy studniami rewizyjnymi. Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów i osobno 
dla studni rewizyjnej. Badany odcinek powinien być obsypany warstwą ochronną z wyłączeniem złączy rur i 
połączeń między studniami. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 
minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Po 
zakończeniu procesu napełniania rurociągów lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, 
wykonać ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczającym okresem sezonowania jest 1 godzina. Ciśnienie to nie 
może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące 
szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla 
powierzchni zwilżonej: 
• 0,15 dm3/m2 dla przewodów, 
• 0,20 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
• 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI: 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości przed rozpoczęciem robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić otrzymaną od Zamawiającego Dokumentację 
robót ziemnych i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w terminach określonych w umowie. Sprawdzenie 
dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej podstawie można 
wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 
W uzasadnionych przypadkach, określonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem robót należy 
wykonać badania gruntów. W takim wypadku Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe 
laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno 
być przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań: 
• analiz makroskopowych, 
• wilgotności gruntu, 
• maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora), 
• wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 
• stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego. 
W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe, należy zapewnić stałą 
współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania gruntów (instytut, laboratorium drogowe 
itp.). 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robót powinien wykonać terenowe 
badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz 
ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. 
Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie od posiadanej 
dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą: 
• dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m, 
• wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu. 
Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla wykonawcy robót 
charakterystykę gruntów. 
W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania szczegółowe przez jednostkę do tego 
uprawnioną. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać 
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uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, należy dokonać kontroli ich 
wykonania. 
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich 
zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania 
robót ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca 
wykonywania robót ziemnych. 
 
6.3. Kontrola jakości w trakcie robót ziemnych 
Kontrola prawidłowości wykonywania robót powinna być prowadzona zarówno w trakcie wykonywania wykopów i 
nasypów (kontrola bieżąca) jak i po ich zakończeniu (kontrola końcowa). 
W ramach kontroli należy sprawdzić wszystkie elementy wykonywanych robót ziemnych. 
 
• Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów pod fundamenty budowli lub inne urządzenia podziemne, polega 

na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczności i stanu skarp, wykopów, stan rozparcia i podparcia ścian 
wykopów (każdorazowo przed rozpoczęciem robót w wykopie) prawidłowość odwodnienia wykopu oraz 
dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu 
posadowienia obiektu inżynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunków bezpieczeństwa robót. W 
przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją 
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu wokół 
ukopu. 

• Sprawdzenie zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podłożu z przyjętymi w projekcie należy 
wykonać po zakończeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych) i przed 
rozpoczęciem wykonywania nasypów. Odbioru podłoża przez geotechnika dokonuje się bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami 
opadowymi. Taki odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, betonu 
wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. Wyniki 
sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podłożu powinny być wpisywane do dziennika budowy. 

• Sprawdzenie zagęszczenia zasypek należy wykonywać w trakcie zasypywania wykopów i po jego 
zakończeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien być starannie zagęszczony warstwami w czasie ich 
zasypywania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań zagęszczenia gruntu w 
zasypywanych wykopach. Ilość i częstotliwość prowadzonych badań zagęszczenia oraz wymagany stopień 
zagęszczenia jest określony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki 
sprawdzenia zagęszczenia zasypek powinny być wpisywane do dziennika budowy. 

• Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ze szczególnym zwróceniem uwagi na: jakość 
gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowość wykonania poszczególnych warstw gruntu oraz dokładność 
zagęszczania poszczególnych warstw. W szczególności należy sprawdzać: przydatność wbudowanych 
gruntów do wykonania nasypu, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie i 
odwodnienie nasypów oraz skontrolować zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika zagęszczania gruntu lub 
metodą porównania modułów odkształcenia. Ilość badań i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla 
poszczególnych warstw zasypek i nasypów wynika z wymogów dokumentacji lub wytycznych Inspektora 
nadzoru. 

• Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, zabezpieczające 
przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, właściwe ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych, 
zapewniające ciągłe obniżenie zwierciadła wody poniżej dna wykopu przez cały okres prowadzenia robót, aż 
do zasypania wykopów. 

• Sprawdzanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu nachylenia skarpy i 
jej umocnienia za pomocą pomiarów. 

 
• Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem wody polega na 

skontrolowaniu jakości zabezpieczeń oraz ujęcia i odprowadzenia wód opadowych oraz występowanie, 
ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do 
skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny 
inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. Sprawdzenia 
kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone wt akim zakresie, aby istniała 
możliwość kontroli stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym na podstawie 
wyników badań w czasie wykonywania robót. 

 
6.4. Kontrola jakości robót montażowych 
Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.  
Sprawdzeniu podlegać będą: 
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• zgodność materiałów z wymaganiami norm; 
• podsypka – zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczania, sprawdzenie 

wyprofilowania dna 
• montaż kanału: 
• ułożenie rur na dnie wykopu, 
• odchylenie osi rur, 
• odchylenie spadku, 
• zmiana kierunku rur, 
• łączenie rur; 
• montaż studzienek kanalizacyjnych 
• prawidłowość położenia budowli w planie, 
• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, 
• obsypka strefy kanałowej – zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiału oraz wskaźnika 

zagęszczania 
• szczelność kanału  
 

7. OBMIAR ROBOT: 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT: 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne zasady płatności: 
Ogólne zasady płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 8. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wymagania ogólne określono w ST  
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SST-02.00: PRACE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH W 
PRZESTRZENI PIWNICY BUDYNKU 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej: 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-02 „Prace w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych wewnętrznych w 
przestrzeni piwnicy budynku” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót 
związanych z podłączeniem budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej, uporządkowanie instalacji 
kanalizacyjnej, wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, ul. Tatrzańska 4, 58-303 Wałbrzych, dz. nr 155/1 
obręb Rusinowa Nr 35 
Zakres robót objętych SST: 
• przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej w przestrzeni piwnicy budynku 
• przebudowę instalacji wodociągowej  w przestrzeni piwnicy budynku 
 
1.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót - prace demontażowe 
Prace demontażowe obejmują m. in. demontaż: 
• istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w przestrzeni piwnicy budynku 
• istniejącej instalacji wodociągowej w przestrzeni piwnicy budynku ( ist. wodomierz bez zmian ) 
 
Zdemontowane rury, urządzenia i armaturę wywieźć na składowisko złomu, zdemontowaną izolację zutylizować. 
Otwory w przegrodach budowlanych powstałe po pionach oraz przejściach rur, nie wykorzystywane w 
przebudowywanej instalacji należy zamurować, wyrównać i pomalować farba emulsyjną.  
Roboty demontażowe należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 
06.02.2003). 
 
1.3. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – przebudowa i wodociągowej instalacji kanalizacji 
sanitarnej 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Zaprojektowano ułożenie leżaków kanalizacji sanitarnej pod stropem piwnicy. Przewody układać należy z rur z 
tworzywa sztucznego PVC o średnicy 110mm ze spadkiem minimalnym 2% (20mm/m). Układanie przewodu 
rozpocząć należy od istniejącego pionu K1 tak aby rura w miejscu odejścia od pionu stykała się z poziomem 
sufitu piwnicy. Następnie na układanym odcinku przewodu wykonać należy odejście do istniejącego pionu K2. 
Przewód montować na typowych obejmach przeznaczonych do przewodów z tworzywa sztucznego mocowanych 
do stropu z maksymalną odległością uchwytów co 1m. 
Przejścia przewodów przez przegrody pionowe prowadzić w rurach osłonowych. Zmianę średnicy przewodu 
110/160 wykonać należy po przejściu przez ścianę zewnętrzną. W ogólnodostępnym miejscu w piwnicy 
zamontować należy wyczystkę systemową.  
 
Instalacja wodociągowa 
Istniejącą instalację wodociągową w piwnicy należy przebudować na odcinku od układu pomiarowego 
(uwzględniając zawór odcinający za wodomierzem) do momentu przejścia przez strop. Instalację wykonać należy 
z rur z tworzywa sztucznego PP łączonych poprzez zgrzewanie. Przewód izolować termicznie izolacją z pianki 
polietylenowej z uszczelnianiem połączeń izolacji. Stosować izolację o grubości nim. 2cm. Przewód prowadzić 
należy pod stropem powyżej linii nadproży otworów drzwiowych. 
Instalację wykonać należy przewodem PP-R o ściance jednorodnej 50x8,3 PN20/20C EK. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany: 
Potrzebny podstawowy sprzęt do wykonania robót: 
— narzędzia do cięcia rur, 
— narzędzia do gięcia rur, 
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— narzędzia do zaciskania, 
— zatyczki do prób ciśnieniowych, 

— wiertarka udarowa. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Szczegółowe warunki transportu, przechowywania i składowania materiałów 
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe 
dostawcze. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku, magazynowania rur i kształtek należy 
unikać ich zanieczyszczenia. Podczas transportu maszyny oraz materiały do zgrzewania powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Armatura dostarczana na budowę powinna być uprzednio sprawdzana na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne powinna być 
dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych przewodów powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 5. 
 
5.2. Montaż rurociągów - prace przygotowawcze: 
Prace przygotowawcze obejmują: 
• przygotowanie wszystkich przepustów. Otwory te muszą być o 50mm większe niż element w nich osadzany, 

lub przeprowadzany (rura w izolacji), 
• wykonać wszystkie elementy wsporcze dla rurociągów. 
Przewody rozprowadzające na poziomie piwnic i w pomieszczeniach wspólnej komunikacji prowadzić pod 
stropem i na ścianach budynku. Wsporniki i podwieszenia wykonywać z elementów ocynkowanych. Między rurę a 
obejmę stosować uszczelki gumową EPDM. Zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagające 
zgodnie z kartą zabezpieczenia dla rurociągów. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przewody zasilający i powrotny ułożone obok siebie powinny być prowadzone równolegle. 
 
5.3. Montaż rur z polipropylenu. 
Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  
Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 
Rury należy łączyć Za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa się na końce 
łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury można przycinać na placu budowy 
do żądanej długości. 
Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 
Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby 
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. 
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą prostopadle. 
Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. 
Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od średnicy rur. 
 
5.4. Montaż armatury 
Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i zamknięcia. Ustawić ją zgodnie 
z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić dogodny do niej dostęp obsługi. Montaż armatury 
regulacyjnej należy wykonać ściśle wg instrukcji dostawcy. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie, temperatura), w której jest zainstalowana. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów w 
miejscach łatwo dostępnych. 
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W przypadku stosowania armatury regulacyjnej innej niż zaproponowana w projekcie obowiązkiem wykonawcy 
jest porównanie charakterystyk hydraulicznych poszczególnych nastaw i ich ewentualna korekta. 

 
5.5. Izolacja przewodów 
Przewody rozprowadzające oraz piony należy zaizolować termicznie izolacją z pianki polietylenowej z 
uszczelnianiem połączeń izolacji. Stosować izolację o grubości nim. 2cm.. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI: 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Zakres kontroli i badań: 
— kontrola przejść przez ściany, 
— kontrola zamontowania grzejników, 
— kontrola przewodu. 
 
6.3. Szczegółowe wymagania dotyczące prób instalacji 
Próby i badania instalacji należy przeprowadzać przed jej izolowaniem/malowaniem, zasłonięciem bruzd lub 
kanałów w których są prowadzone przewody. 
Badanie szczelności instalacji wodnych należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów częściowych instalacji 
dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo. 
Próby ciśnienia wykonywać należy z wykorzystaniem manometru wzorcowego (manometr kontrolny, precyzyjny) 
przeznaczonego do pomiarów testowych. Manometr powinien mieć średnicę 160mm, klasę dokładności 0,6 i 
zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić: 0,1 bar 
przy ciśnieniu próby do 10 bar (0,01 MPa przy ciśnieniu 1 MPa) 0,2 bar przy ciśnieniu większym (0,02 MPa przy 
ciśnieniu większym) 
Dla instalacji gazowych zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia 
próbnego wynoszącego 0,05 MPa oraz 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa. 
Po wykonaniu prób instalacji sporządzić należy protokół potwierdzający wynik próby. Należy sporządzić protokół 
również z próby negatywnej z wskazaniem przyczyn przecieków oraz sposobu ich eliminacji. 
 

Instalacja wodociągowa 
 
Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą. Czynność płukania należy 
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek nie może być przemarznięty. 
W celu dokonania próby ciśnienia instalację należy napełnić wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Próbę 
szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości 
do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Wymagane ciśnienie próbne 
podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji, bez względu na rodzaj materiału, jest półtora raza wyższe 
od ciśnienia roboczego i jest takie samo dla instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej (PPR=PR x 1,5[bar] ale 
mnie mniej niż 10bar). 
Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik wody, manometr 
zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. W przypadku braku możliwości montażu manometru w najniższym 
punkcie instalacji ciśnienie wskazywane należy przeliczyć tak aby nie przekroczyć ciśnienia dopuszczalnego dla 
najniższego odcinaka instalacji. 
Wymaganą wartość ciśnienia należy dwukrotnie podnosić w okresie 30minut od pierwotnej wartości. Po dalszych 
30minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia 
nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków z próby szczelności należy je usunąć i 
ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 
W przypadku przeprowadzania próby ciśnienia dla instalacji z tworzyw sztucznych może wystąpić spadek 
ciśnienia spowodowany elastycznością tych przewodów. 
Instalację wody ciepłej, po zakończonej próbie ciśnienia przeprowadzonej z wodą zimną należy poddać badaniu 
przy ciśnieniu roboczym wodą ciepłą o temperaturze 60°C. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie 
urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego. Obserwuje się przy tym zmiany 
wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacji w czasie próby nie 
może wykazywać roszenia. 
 
Instalacja kanalizacyjna 
 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej bezciśnieniowej (grawitacyjnej) wykonać należy z podziałem na dwa 
etapy: 
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Podejścia do przyborów sanitarnych i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych 
należy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny połączeń instalacji w czasie swobodnego przepływu przez 

nie wody, 
Kanalizacyjne przewody odpływowe odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdzić należy poprzez 
napełnienie ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem oraz przeprowadzenie oględzin połączeń 
instalacji celem wykluczenia przecieków. 
 
7. OBMIAR ROBOT: 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót: 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji sanitarnych, należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
oraz normą PN-64/B-10400.  
 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  
• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  
• bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych.  
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu.  
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji.  
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów ),  
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  
• protokoły badań szczelności instalacji.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
 
9.1. Ogólne zasady podstawy płatności 
Ogólne zasady podstawy płatności podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wymagania ogólne określono w części Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 10. 
 


