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ST-00.00: WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych
wykonania i odbioru robot, zwigzanych z podtaczeniem budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej,
uporzgdkowania instalacji kanalizacyjnej, wykonania drenazu opaskowego wokot budynku, ul. Tatrzanska 4, 58-
303 Watbrzych, dz. nr 155/1 obreb Rusinowa Nr 35

Zakres stosowania:

Niniejsza Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i
stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 — Prace w zakresie budowy przykanalika kanalizacji sanitarnej wraz z uktadem odprowadzenia i
rozsaczenia wody w gruncie

SST-02 — Prace w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych wewnetrznych w przestrzeni piwnicy
budynku

Opis realizowanych elementéw zadania wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami
znajduje sie¢ w Dokumentacji Projektowej. Przywotane w Specyfikacji Technicznej normy i standardy winny byé
traktowane jako integralna cze$é Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami,
w ktorych sg wymienione. Wykonawca powinien zaznajomic sig z ich zawartoscia i wymaganiami.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu, a nie
okreslone scisle marki w projekcie.

1.2. Okreslenia podstawowe:
Nizej wymienione stwierdzenia, uzyte w Specyfikacji Technicznej, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

¢ Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

e Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Obiekt budowlany:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowla, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

obiekt matej architektury.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

¢ Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

e Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych, polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

e Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

e Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny, wynikajgcy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

¢ Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

¢ Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

¢ Inspektor Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét



zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze

gotowego obiektu.
¢ Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
e Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem.
e Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
e Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.
e Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.
e Wyrdb budowlany — wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.
e Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
¢  Przedmiar robot - wykaz robé6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zatgczony
w dokumentacji przetargowe;.
e Wspdlny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w kontrakcie, przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden komplet Dokumentacji Projektowe;j i jeden
komplet Specyfikaciji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw, wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce
oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace. Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca zawiadomi,
w formie pisemnej, wszystkie zainteresowane strony (witascicieli/ administratoréw terendw, witascicieli urzgdzen
oraz innych jednostek, zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o planowanym terminie rozpoczecie i
zakonczenia prac.

1.3.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach kontraktu, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Przekazang przez Zamawiajgcego, 1j.:

¢ Projektowg dokumentacje budowlano-wykonawczg (techniczng), ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu.

e Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Dokumentacije powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna - powykonawczg
dla zrealizowanych rob6t - umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja projektowa powykonawcza
powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji budowy w tym miedzy
innymi: projekt powykonawczy, protokoty odbioru, DTR urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci.



Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenie ofertowej Robot.

1.3.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST:

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
i/lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest
dostepny i Wykonawca powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,ha miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona
jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, kitérzy dokonajg odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
zostang rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w
szczegolnosci:

e zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s06b nieupowaznionych,

e wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji placu budowy.

e Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

o  Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene kontraktowa.

e Wykonawca dokona wszelkich czynnosci i prac niezbednych do przygotowania pomieszczen do prowadzenia
w nich robot budowlanych a w tym:

e usunie istniejgce meble z pomieszczen i ztozy w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w obrebie budynku. Meble oprézni Inwestor.

e Wykonawca zabezpieczy meble przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia roboét.

¢ nakazuje sie codzienne porzadkowanie pomieszczen na koniec zmiany roboczej z resztek materiatéw oraz
gruzu i pozostatych nieczystosci.

* po zakonczeniu robdt w pomieszczeniu Wykonawca wnosi meble i ustawia wedtug wytycznych Inwestora.

e sprzet komputerowy i elektroniczny demontuje i montuje Inwestor.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie,
ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy,

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sd6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robot albo przez personel Wykonawcy.



Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, takie jak instalacje wodociggowe, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robdét budowlanych, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla pracownikéw i uzytkownikéw poczty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym:
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli
za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach kontraktu.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Kierownik budowy, powotany przez Wykonawce, obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,_ktory
uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robé6t od
daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspekiora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robo6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca urzgdzi, bedzie utrzymac podczas rob6t oraz zlikwiduje po wykonaniu robot zaplecze, zgodnie z
Prawem budowlanym. Koszt z tym zwigzany, Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej, gdyz nie bedzie to
przedmiotem osobnej wyceny.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

e zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne:



Wszystkie materiaty, uzyte przez Wykonawce, muszg odpowiada¢ warunkom, okreslonym w art. 10 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powinny takze by¢ zgodne z polskimi normami oraz posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa. Dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw, Wykonawca dostarczy atesty wytworcy lub $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakosé.
Materiaty podane w dokumentacji projektowej sg jedynie propozycjg. Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy
inny rownowazny wyréb po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

2.2. Zrédta szukania materiatow:

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla kitérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.6. Materialy pochodzace z rozbiorki:
Wszelkie materialy pochodzace z rozbiérek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy i zostaty ujete w cenie
ofertowej.

2.7. Oznakowanie wyrobow i materiatow:

2.7.1. System europejski CE

Jest zgodny z normg zharmonizowana albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE skfada sie z:

e znaku zgodnosci wg wzoru,

e numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w
zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ nastepujace dodatkowe informacje:

oznaczenie, siedziba i adres producenta,

ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

nr certyfikatu zgodnosci, jezeli taki zostat wydany,

e dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to z harmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, bezposrednio
na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego.



2.7.2. System krajowy B

Jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg techniczng. Znakiem tym oznacza sie wyroby nieobjete systemem
europejskim, ktérym nie mozna jeszcze oznakowac systemem CE. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B
nie mogg by¢ wprowadzane na rynki inne niz polskie.
Do wyrobu budowlanego, oznakowanego znakiem budowlanym, producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje
zawierajaca:
e okreslenie i adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,
e identyfikacje wyrobu, zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek, klase wg specyfikacji
technicznej,
e nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
e nazwe i numer jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu.
Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie usunac.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru roboét, lub projekcie organizacii
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje
sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzgdem lub Dyrekcjg Drog celem unikniecia
konfliktow z mieszkaricami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie
kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wiedzg techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.



Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci:

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

czes¢ 0golng opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia b.h.p.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegodlnych elementéw robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robot,

e spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatéw.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania, pomiary i proby:

Wszystkie badania, pomiary i proby beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw, badan lub préb, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie ich wykonania. Po przeprowadzeniu pomiaru, badania lub proby, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan:
Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy:

6.6.1. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéow Robot. Obmiary wykonanych Robét Wykonawca przeprowadza po zakonczeniu danej roboty
wyszczegoélnionej w Formularzu Wyceny, w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.
Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujgc do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o0 jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.6.1. — 6.6.3. nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot przy rozliczeniu rob6t kwota ryczattowa:

W tym wypadku podstawg rozliczenia robét jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze
Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgca negocjacjom, a
tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie
zwigzane z realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowg koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.
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7.2. 0Ogolne zasady obmiaru robot przy rozliczeniu faktycznego zakresu wykonywanych robot zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot:
W tym wypadku Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu nie czestszej niz miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cig do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.
Objetosc¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m®] z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

llosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.
W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem Robdét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét:

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspekiora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu,

odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu:

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robdt wyszczegolnionych w Kontrakcie.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym okresie
rozliczeniowym. Rozliczanie bedzie dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu.
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8.4. Odbior koncowy:

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego robot dokona Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowag i warunkami
wykonania i odbioru robét oraz umowa.
W toku odbioru koncowego rob6t, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:

e nakaze wykonanie robdt uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin ich wykonania

e dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokédt odbioru koncowego roboét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg powykonawcza,

e uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,

e deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdéw i materiatow,

e  operat techniczny,

e dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajacych z dokumentow kontraktowych.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. Odbior techniczny — miedzyoperacyjny

Odbior techniczny — miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu
technicznego wykonanych robét.

Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiekiu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne zwotywane bedg przez Zamawiajgcego co najmniej raz w roku od czasu
odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwaranc;ji.

8.7. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych robét na zakonczenie okresu
gwarancji.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

Odbidér gwarancyjny powinien odby¢ sie nie p6zniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwaranciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

13



9.1. Ustalenia ogolne gdy podstawa ptatnosci robét budowlanych jest ryczatt:
Podstawa ptatnosci robét budowlanych — podstawg ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez
Wykonawce na podstawie Dokumentacji, Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania
oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

9.2. Wartos¢ ryczattowa winna uwzglednia¢ :

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego,
optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢
w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e niezbedne optfaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadéw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna, geodezyjng i
archeologiczng, optaty za wigczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu, koszty
wywiezienia i utylizacji odpadéw oraz gruzu wraz z optatami sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne usuniecie
odpadéw znajdujgcych sie na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,

e inne koszty wymienione w ST.

9.3. Ustalenia ogolne gdy podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danego przedmiaru:

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robét bedag obejmowac:

e robocizne bezposrednig,

e warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikédw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego,
optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpaddéw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna, geodezyjng i
archeologiczng, optaty za wiaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu, koszty
wywiezienia i utylizacji odpadéw oraz gruzu wraz z optatami sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne usuniecie
odpadow znajdujgcych sie na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,

e inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe:
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji:
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/B-01700: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw Katalog wzmocnien i remontéw
nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP — IBDM, 2001.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-92/B-01706 /Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.(zmiana Az1)
PN-99/B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-02863/Az1: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Siec
wodociggowa przeciwpozarowa (Zmiana Az1)
PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa.
PN-B-02864: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obl. zapotrz.
na wode do celow p.poz.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-10720: 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania przy
odbiorze
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1610:2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjne;j.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowiska
PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
PN-EN 752-6:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czesc¢ 6: Uktady pompowe.
PN-EN 752-7: 2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$c¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci obwodowe;.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j. t. z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010.113.759 |. t. z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009.178.1380 j. t. z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000.122.1321 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. 2008.25.150 j. t. z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007.19.115j. t. z p6zn. zm.).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001
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ST-01.00: PRACE W ZAKRESIE BUDOWY PRZYKANALIKA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
UKLADEM ODPROWADZENIA | ROZSACZENIA WODY W GRUNCIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-01.00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-01 ,Prace w zakresie budowy przykanalika kanalizacji sanitarnej z wraz z
uktadem odprowadzenia i rozsgczenia wody w gruncie” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z podtgczeniem budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej,
uporzadkowania instalacji kanalizacyjnej, wykonania drenazu opaskowego wokot budynku, ul. Tatrzanska 4, 58-
303 Watbrzych, dz. nr 155/1 obreb Rusinowa Nr 35

Zakres robot objetych ST:

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot:
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”

1.3. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzanskiej projektuje sie likwidacje istniejacego
zbiornika bezodptywowego oraz przytaczenie budynku do wspomnianej sieci.

Wohiecie dokonac nalezy poprzez przygotowany przykanalik doprowadzony do dziatki Inwestora.

Ze wzgledu na bardzo mate zagtebienie studni kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzanskiej w celu umozliwienia
wykonania przytacza kanalizacyjnego zaprojektowano wykonanie nowego wyj$cia przewodu kanalizacyjnego z
budynku przy poétnocno-wschodnim narozniku. Przewdd prowadzi¢ nalezy prostopadle do pétnocnej Sciany
budynku i poprzez studnie kierunkowa wpig¢ do przygotowanego przykanalika. Przejscie przewodu przez $ciane
fundamentowg wykonac¢ nalezy w rurze ostonowej z uszczelnieniem.

Przytacze wykona¢ nalezy z rur PVC-U ze Sciankg litg o klasie sztywnosci SN8 taczonych poprzez ztaczki
kielichowe z uszczelkg wargowa. Ze wzgledu na mate zagtebienie rure przykry¢ nalezy warstwg izolacyjng, np.:
warstwg keramzytu o grubosci 10cm w ostonie z geowtokniny.

W zwigzku z matym zagtebieniem przewodu zaprojektowano studnie z tworzywa sztucznego o srednicy 425mm.
Stosowac¢ nalezy studnie z wtazem typu cigzkiego z zastosowaniem betonowego pierscienia odcigzajgcego. Sita
nacisku na wtaz przenoszona bedzie za posrednictwem pierscienia na grunt. Potgczenie wtazu z rurg studzienng
wykonac nalezy teleskopowo na uszczelke.

Poziom go6rnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej wykona¢ na réwni z nig, natomiast w trawnikach i
zieleAcach ma znajdowac sie co najmniej 8cm ponad terenem.

Studzienke nalezy wykona¢ jako prefabrykowana.

Po wykonaniu prac zwigzanych z podtgczeniem budynku do kolektora sanitarnego, istniejagce szambo nalezy
oprézni¢, zdezynfekowaé wapnem oraz zlikwidowa¢ (zasypaé¢ zwirem lub piaskiem). Przewody doprowadzajace i
odprowadzajace z istniejgcego zbiornika nalezy odcig¢ na state

1.4. Instalacja drenazu opaskowego

Projektowang instalacje stanowi¢ bedzie przewdd drenarski utozony wzdtuz linii elewacji budynku na wysokosci
gornej krawedzi stopy fundamentowej wraz z montazem studni rewizyjnych @315. Studnie drenarskie wykonac¢
nalezy z typowych elementéw gotowych (np. rura karbowana 0315, pokrywa PP @315, wktadka ,in situ” @110.

W naroznikach w ktérych nie projektuje sie studni rewizyjnych rure drenarska nalezy swobodnie wygig¢ lub w
przypadku stosowania wykopow wasko-przestrzennych zastosowac kolana do instalacji drenarskiej

Rure drenarska z karbowanego PVC uktada¢ nalezy od studni rewizyjnej w potudniowo-wschodnim narozniku
budynku do studni zbiorczej w narozniku pétnocno-zachodnim ze spadkiem minimalnym 0,3% (3mm/m). Rure
nalezy obsypac zwirem o Srednicy zastepczej @32mm w minimalnej warstwie 15cm wokét przewodu. Ze wzgledu
na wystepowanie gruntéw gliniastych stosowaé nalezy rure z filtrem z wtékna kokosowego.

Po wykonaniu prac instalacyjnych na zewnatrz budynku teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego (wraz z
odtworzeniem nawierzchni).

1.5. Warunki wykonania instalacji zewnetrznych

Montaz instalacji zewnetrznej wykonywaé nalezy w temperaturze dodatniej ( > +10C).

Do zasypania utozonego rurociggu przystapic¢ po odbiorze i inwentaryzacji geodezyjnej.

Rurociaggi uktada¢ na wyréwnanym i utwardzonym dnie wykopu wykonywanym z zaprojektowanym spadkiem.
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem nalezy zawiadomi¢ instytucje i
uzytkownikéw, ktérych przewody znajduja sie na trasie wykopu, o terminie rozpoczecia robdét w celu
szczeg6towego wyznaczenia trasy istniejacych urzadzen oraz prowadzenia nadzoru z ramienia uzytkownikow.
Zniszczong w trakcie robdt ziemnych nawierzchnie nalezy odbudowaé. Dla skrzyzowan z ciggami pieszymi nad
wykopami wykona¢ obarierowane ktadki.
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Wszelkie roboty przy budowie rurociggu kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym, wykona¢ przy zachowaniu warunkéw BHP oraz prowadzi¢ i dokonywaé odbioru zgodnie z
nastepujgcymi normami i przepisami.

2. MATERIALY:

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania przytagcza i instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest przed zastosowaniem wyrobu na
budowie uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatébw powinien byé dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow:
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogéine” pkt. 2.

2.2. Materiaty stosowane - roboty ziemne

Przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST materiatami stosowanymi sg:

e grunt z wykopu,

grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),

cement wg PN-B-19701:1997,

piasek wg PN-B-11113:1996,

zwir wg PN-B-11111:1996,

kamien tamany wg PN-B-11112:1996,

grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej weglowej
St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433,

e inne materialy niezbedne umocnienia wykopow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania wyroboéw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.3. Materiaty stosowane - roboty montazowe

Charakterystyka systemu kanalizacji zewnetrznej z PCV

System kanalizacji zewnetrznej z PVC-U charakteryzuje sie wysoka odpornoscia chemiczng na dziatanie sciekéw
zaréwno z gospodarstw domowych, jak rowniez na wiekszos¢ sciekdw przemystowych. Ustalono, ze odpornos¢
na scieki, od kwasow (pH 2) do zasad (pH 12), jest dobra zaréwno dla rur, ksztattek, studzienek, jak i gumowych
uszczelek.

Przy $ciekach przemystowych nalezy przeanalizowa¢ wystepujgce substancje chemiczne i poréwnaé je z
wykazem substancji ujetych w PN-80/C- 89205 opracowanej na podstawie ISO/TR 7473.

Podana tam tabela okre$la klasyfikacje odpornosci zadowalajgcej, ograniczonej i niezadowalajgcej. Po
przegladzie tabeli mozna stwierdzi¢, ze PVC nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (np.
dichlorometanu, acetonu) wystepujacych w ilosciach, wyraznych (niesladowych)

System kanalizacji zewnetrznej z rur, ksztattek i studzienek z PVC-U, przeznaczony jest do odprowadzania
$ciekdbw komunalnych i wéd deszczowych do oczyszczalni Sciekéw lub do innych odbiornikéw z gospodarstw
domowych, z osiedli wiejskich i miejskich, jak rowniez w budownictwie ogélnym i przemystowym.

Dzieki kompleksowosci system spetnia wysokie wymagania, stawiane tego typu przewodom:

e trwato$¢ rur minimum 50 lat;

e przewody z PVC-U majg bardzo gtadkie scianki, co wptywa na:

- nieodktadanie sie osaddw w taki sposob, jak w rurach z tradycyjnych materiatow,

- znacznie mniejszg mozliwos¢ powstawania zatoréw,

- mniejsze opory hydrauliczne przeptywajgcych sciekéw,

e wysoka szczelno$¢ potgczen kielichowych z uszczelkami gumowymi gwarantuje, ze nie wystgpi zjawisko
eksfiltracji (przesigkania $ciekdw przez ztgcza do gruntu), jak rowniez infiltracji wod gruntowych (przedostawania
sie ich do srodka rurociggow).

e Stwierdzono przy tym, ze korzenie drzew i roslin nie wrastajg do Srodka rur poprzez bardzo szczelne
potaczeniakielichowe
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e mniejszy ciezar rur - Kilkakrotnie mniejszy niz rur betonowych, kamionkowych czy zeliwnych pozwala na
tatwe uktadanie rur o standardowych dtugosciach (6 m) bez specjalnych urzgdzern dzwigowych,
utatwiajgcych opuszczanie rur do wykopu; radykalnie zmienia to sposéb prowadzenia robét ziemnych,
ograniczajac czesto koniecznosé obnizenia poziomu wodd gruntowych ze wzgledu na szybkie prowadzenie
robdt montazowych w przygotowanych wykopach,

¢ mozliwo$¢ stosowania studzienek mato wymiarowych o $rednicy 400 mm, ktére majg fabrycznie wykonane
szczelne kinety o bardzo korzystnych hydraulicznych uktadach przeptywowych, co pozwala na ich obstuge
(czyszczenie) i przeglad przewoddw z powierzchni terenu przy pomocy samochodéw WUKO z elastycznym
przewodem zakonczonym dyszg, kiéra wodg pod wysokim cisnieniem ok. 10 MPa rozdrabnia
zanieczyszczenia.

Charakterystyka systemu drenazu opaskowego z rur PCV

Drenaz opaskowy, to system rur perforowanych umieszczonych wokét fundamentu budynku, stuzacy do
odprowadzania gromadzacej sie przy fundamencie wilgoci. W odréznieniu do rur z drenazu rozsgczajgcego, rury
drenazu opaskowego produkowane sg jako karbowane, gietkie, z otworami drenazowymi wykonanymi na catym
obwodzie. Rozwigzanie takie pozwala na gromadzenie wod naptywajgcych ze wszystkich kierunkéw, a wiec
zarébwno wod opadowych przesgczajgcych sie przez glebe, jak i podnoszacych okresowo swéj poziom wéd
gruntowych.

Rury drenarskie z tworzyw sztucznych dostepne sg w postaci gotej (bez ostony) jak tez z dodatkowg ostong
filtracyjng z wtokna syntetycznego lub z widkna kokosowego. Rury z ostong z witdkna syntetycznego zaleca sie
stosowa¢ w gruntach drobnopiaszczystych, natomiast pokryte widknem kokosowym w gruntach gliniastych i
gruntach zawierajgcych duze ilosci torfu.

Rury drenazowe produkowane sg w duzym zakresie srednic.

Rury w najwyzszych punktach drenazu, a takze w miejscach potgczen dwéch lub wiecej przewodow tgczone sg
ze studzienkami kanalizacyjnymi.

W wiekszosci przypadkéw stosowane sa gotowe studzienki drenazowe z przytagczami kielichowymi, o wysokosci
regulowanej: albo przez przycigcie trzonu, albo przez dostawienie dodatkowego segmentu (studzienki
segmentowe). Studzienki drenazowe produkowane sg z osadnikiem w czesci dennej zabezpieczajacym instalacje
odwadniajgcg przed zamuleniem. W przypadku samodzielnego wykonywania przytaczy (kielichy typu ,in situ”)
bezposrednio na placu budowy, nalezy przewidzie¢ minimum 30-50 cm wolnej czesci osadnikowej w studzience.

3. SPRZET:

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania og6ine” w pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany:

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW:

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i magazynowania:
Ogodlne wymagania dotyczace transportu i magazynowania podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

4.2. Szczegotowe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materiatow

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy transport w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zatadunku i transportu, ciezarowe
dostawcze.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé produkty przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych , a odlegtos¢ od grzejnikdw i przedmiotdw grzewczych nie powinna by¢é mniejsza niz 1m. W
przypadku sktadowania w kartonach (pudfach itp.) nalezy bra¢ pod uwage ciezar opakowan, aby sktadowany
materiat nie ulegt zniszczeniu przy bezposrednim uktadaniu opakowan jedno na drugim.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku, magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia. Podczas transportu maszyny oraz materialy do zgrzewania powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot:
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania og6ine” w pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkoéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

Wytyczenie rob6t powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zinwentaryzowaé i trwale oznaczy¢ w terenie przebieg
istniejgcego uzbrojenia. Prace ziemne w rejonach powyzszego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela wiasciciela danej sieci. Spos6b zabezpieczenia obcych sieci na czas budowy nalezy uzgodni¢ z
ich uzytkownikami.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw
roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby
istniala mozliwo$¢é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy nawigzaé¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zainstalowa¢ urzgdzenia odwadniajagce, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajagce nalezy kontrolowac i
konserwowa¢ przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda
uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢
tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow , aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak najlepszych

warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntdw w poziomie posadowienia budowli.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot, uwzgledniajac

hydrogeologiczne witasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopdw oraz rodzaj budowli, warunki

posadowienia budowli sagsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wtasciwe organa

administracji panstwowej oraz Zamawiajgcego.

Odwodnienie robocze obejmuije:

e wykonanie rowoéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku
zapewniajgcym odprowadzenie wdd przesaczajacych sie i wod opadowych,

e nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

e zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopoéw (igtofiltry,
igtostudnie) i powierzchniowego.

5.5. Wykopy

a) Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. W wykopach fundamentowych wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungc¢ z duza
ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (peczniejacych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krotko przed
przystgpieniem do robot fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja,
grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:
e wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po
jego dnie,

e spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie nizszym od projektowanego o okoto 20
cm,
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e przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 20 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu (niezaleznie od rodzaju gruntu), nie wybrang warstwe nalezy usung¢ z dna
wykopu sposobem recznym,
ez dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac i przystgpi¢ do wykonywania podtoza,
e w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i
mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,
e grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sarn rodzaj podioza nalezy
wykona¢ w sytuacji, gdy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,
e podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu,
Metoda wykonania wykopu — 70% kubatury przy pomocy sprzetu mechanicznego.

b) Umocnienie wykopow
Obudowa wykopu — pale szalunkowe (wypraski), zamiennie dopuszcza sie stosowanie
przenosnych szalunkéw ptytowych.

c) Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i lub obiektu.
Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane przy maksymalnym wykorzystaniu gruntu rodzimego |,
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegoélnych warstw.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac¢ sie do ponizszych zalecen:
e obsypka - warstwa ochronna zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,20 m. Wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub pospétka), ktérego wielkos¢ ziaren, w
bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢
wieksza niz 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

e w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakow drewnianych,
e obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac, grubos¢ warstw
nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm,

e obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy o
grubosci po zageszczeniu, co najmniej 20 cm ponad wierzch rury,

e niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z
samochoddw wywrotek

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
wynikow Préb w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu nalezy wykonaé w dwéch
etapach

e wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociagu,

e wypetnienie wykopu nad strefg ochronna rury, tzw. zasypka rurociggu.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze ,
powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. na wiekszej gtebokosci
dopuszcza sie wskaznik 0,97, pod warunkiem zastosowania srodkéw tagodzgcych skutki osiadan ( np. uzycie
kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami ).
Zasypke do wysokosci 1,0 m ponad obudowg przewodu zageszczac¢ lekkim sprzetem, dopuszczonym w
dokumentacji projektowe;.

Wskaznik zageszczenia ustala¢ nalezy zgodnie z BN-77\8931-12, metodami wskazanymi i zalecanymi w normie.
Za zgoda Inspektora Nadzoru\ Kierownika projekitu, wskaznik zageszczenia ustala¢é za pomocg Lekkiej Plyty
Dynamicznej ZFG-02. Plyta dynamiczna pozwala okresli¢ dynamiczny modut odksztatcenia podfoza Evd.
Korzystajgc ze znanych korelacji z wartosci modutu mozna bezposrednio wyznaczyé wskaznik zageszczenia
podtoza Is.

. Wymagany wskaznik | Modut dynamiczny
Rodzaj gruntu zageszczenia IS Evd MN/m2
. 1.03 75
Zwir jednostajnie 1.00 55
réznoziarnisty :
0.97 45
| Lwir 1.00 30
rownoziarnisty
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‘ _ Plasek 0.97 20
rownoziarnisty
Piasek
jednostajnie 0.95 15
réwnoziarnisty

Przydatnos¢ gruntu do wykonywania budowli ziemnych

; Przydatne z s -
Przeznaczenie Przydatne 2astrzezeniami Tresc¢ zastrzezenia
1 2 3 4
w wykopach i gdy sg ulepszane
miejscach Lo spoiwami

soromch do |, S S saee | (cemanem,

miejsca y y wapnem, aktywnymi
przemarzania popiotami itp..)

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. V\'Iyszcge'golrjlg Jednostki Grupy gruntow
niewtasciwosci
niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
rumosz niegliniasty piasek malo
pylasty wysadzinowe
glina piaszczysta
L zwietrzelina| zwiezta, glina
Zwir T . .
gliniasta zwiezta, glina
pylasta zwiezta
. rumosz | it, it piaszczys-ty,
pospotka gliniasty it pylasty
. . Zwir bardzo
1 Rodzaj gruntu piasek gruby gliniasty wysadzinowe
. . . pospodtka . -
piasek sredni gliniasta piasek gliniasty
. pyt, pyt piasz-
piasek drobny czysty
suzel gllngI i;;l:S;ﬁﬁgsta,
nierozpadowy pylasta
it warwowy
Zawartos¢
5 czastek %
* 0,075 mm ° - 15 od 15 do 30 - 30
* 0,02- mm .- od 3do 10 - 10
3 | Kapilamnosé m - 1,0 - 1,0 - 1,0
bierna Hko
Wskaznik
4 piaskowy WP 35 od 25 do 35 25
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Do wyznaczenia wskaznika zageszczenia uzyta moze by¢ za zgodg Inspektora Nadzoru\ Kierownika projektu
lekka sonda SD-10, stuzgca do oceny i kontroli stanu zageszczenia gruntow piaszczystych do gtebokosci max.
10 m. Badania przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych.
Czesc¢ 2.Zatgeznik; Warszawa,1998.
Wilgotnosé technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé dostosowana do metody jego
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnosé
mniejsza od optymalnej, oznaczonej na podstawie proby normalnej metodg | i Il wg PN-B-04481:1998, ustalona
na podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.
Urzgdzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszczac takze w stanie powietrzno-suchym lub gdy
zalegaja ponizej zwierciadta wody , o ile wstepne proby dadzg pozytywne wyniki.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé wartosci:
e w gruntach niespoistych: +/- 2,0 %
e w gruntach mato i srednio spoistych: +0 % - 2,0 %
e w mieszaninach popiotowo- zuzlowych: +2,0 % — 4,0 %

d) Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 1 cm.
Pochylenie skarp wykopéw nie moze sig r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklgesnie¢ niz 10 cm. Szerokos$c¢ i gtebokosé rowdw nie powinna rézni¢ sie od
projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowdw powinien byé zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig
do 0,05 %.

5.6. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywiaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,
chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktorych zostalo to
przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania
powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W
przypadku sktadowania tych materiatdbw poza pasem wywitaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to
pisemng zgode wtasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie)
Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.7. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t montazowych

W obrebie wykonywanych robét wystepuje podziemna infrastruktura w postaci ist. przewodu kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, przewodu gazowego, wodociggowego oraz kabla telekomunikacyjnego, jednakze moze pojawic sie
inne niezidentyfikowane uzbrojenie. Roboty w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia
wykonywa¢ sposobem recznym. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy
powiadomi¢ uzytkownikow sieci o zamiarze przystapienia do wykonywania robo6t. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Na
odkrytych kablach energetycznych, przy skrzyzowaniu z projektowanymi przewodami zamontowa¢ na kablach
ostony dwudzielne typu Arot.

5.8. Wytyczne montazu przewodow kanalizacji sanitarnej z PCV

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od posadowienia sytuacyjno-wysokosciowego w
terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu
rurociagu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punkiu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed
potgczeniem rur nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢ kielich, uszczelke oraz bosy koniec rury. Posmarowaé srodkiem
poslizgowym uszczelke i wcisngé bosy koniec rury do kielicha. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego
ztgcza, kazda ostatnia rura, do konca ktérej weiskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna byé¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Ze wzgledu na gtebokos$¢ wykopdw konieczne jest zachowanie szczegodlnej uwagi i przestrzeganie warunkéw
wykonywania wykopow gtebokich.

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy podda¢ prébie na szczelno$¢ bezcisnieniowa.

Przed przystagpieniem do robét nalezy zapoznac sie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z uzgodnien oraz zgtosic¢
rozpoczecie do zainteresowanych instytucji. Na czas trwania robét zwigzanych z budowg kanalizacji nalezy
oznakowac drogi i prowadzi¢ ruch pojazdéw drogowych w oparciu o projekt organizaciji ruchu zastepczego.

Przed zasypaniem wykopéw dokona¢ pomiaru geodezyjnego powykonawczego przez uprawniong jednostke.

5.9. Wytyczne montazu przewodow drenazu opaskowego z PCV
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Drenaz opaskowy nalezy montowac¢ mniej wiecej w potowie wysokosci fawy fundamentowej. Zbyt wysoki montaz
drenazu powoduje gromadzenie sie czesci wody bezposrednio przy izolacji $ciany zewnetrznej i przy
najmniejszych uszkodzeniach tej izolacji, staje sie przyczyng zawilgacania $cian piwnicy, lub w skrajnych
przypadkach - jej zalania.
Instalacje wykona¢ nalezy z rur drenarskich karbowanych PVC-u o $rednicy ok 100mm. Wokot warstwy zwiru
drenarskiego utozy¢ nalezy geowt6knine zabezpieczajgcg przed zamulaniem warstw przepuszczalnych. Powyzej
utozonego drenazu wykop uzupetni¢ nalezy materiatem przepuszczalnym.
Wody opadowe zebrane z instalacji drenazowej odprowadzi¢ nalezy przewodem szczelnym PVC160 SN8 na
tereny ogrodkéw nalezacych do Inwestora (znajdujacych sie w obrebie dziatki ewidencyjnej Inwestora). Wode za
pomoca skrzynek rozsaczajacych rozprowadzi¢ w gruncie w celach nawadniania upraw i trawnikdw.

5.10. Wytyczne wykonania préb szczelnosci kan. grawitacyjnej

Po utozeniu rur kanalizacyjnych, nalezy je przeptuka¢ i wykonaé probe szczelnosci przez napetnienie wodg i
obejrzenie ztgczy, ktdre winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Obowigzujgca
norma - PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”. Prébe wykonaé¢ odcinkami do 50 m
pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewodoéw i osobno
dla studni rewizyjnej. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z wytaczeniem ztgczy rur i
potaczen miedzy studniami.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Po
zakonczeniu procesu napetniania rurociggéw lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych,
wykonac¢ ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina. Ci$nienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce
szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

e 0,15 dm3/m2 dla przewodow,

e 0,20 dm3/m2 dla przewodo6w wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

e 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci przed rozpoczeciem robot ziemnych

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od Zamawiajacego Dokumentacje
robdt ziemnych i zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okreslonych w umowie. Sprawdzenie
dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna
wykonac¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem robot nalezy
wykona¢ badania gruntéw. W takim wypadku Wykonawca robét powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe
laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno
by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujgcych badan:

e analiz makroskopowych,

wilgotnosci gruntu,

maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy zapewnic¢ statg
wspotprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntéw (instytut, laboratorium drogowe
itp.).

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca rob6t powinien wykona¢ terenowe
badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu rob6t ziemnych oraz
ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robét.

Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny by¢é wykonywane niezaleznie od posiadanej
dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

e dotéw probnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

e wiercen gruntu do gtebokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwiaé wymaganag dla wykonawcy robét
charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegoétowe przez jednostke do tego
uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnac
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uzyskane wyniki z projektem. Protok6t powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy i przedstawiony przy
odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami.
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonac kontroli ich
wykonania.
Kontrolg nalezy objaé nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usunigcie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania
robét ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca
wykonywania rob6t ziemnych.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie robét ziemnych

Kontrola prawidtowosci wykonywania rob6t powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie wykonywania wykopdw i
nasypow (kontrola biezgca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola koficowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych rob6t ziemnych.

e  Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopédw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia podziemne, polega
na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznosci i stanu skarp, wykopdw, stan rozparcia i podparcia $cian
wykopdw (kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t w wykopie) prawidtowosé odwodnienia wykopu oraz
dokfadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu
posadowienia obiektu inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkéw bezpieczenstwa robot. W
przypadku sprawdzania ukopu nalezy okreslic: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczna, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokét
ukopu.

e Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w poditozu z przyjetymi w projekcie nalezy
wykonac¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia rob6t ziemnych) i przed
rozpoczeciem wykonywania nasypéw. Odbioru podioza przez geotechnika dokonuje sie bezposrednio przed
wykonaniem fundamentow, aby unikng¢ zmiany stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Taki odbiér powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu
wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki
sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podtozu powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

e Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywa¢ w trakcie zasypywania wykopdw i po jego
zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony warstwami w czasie ich
zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikow badan zageszczenia gruntu w
zasypywanych wykopach. llos¢ i czestotliwo$¢ prowadzonych badan zageszczenia oraz wymagany stopien
zageszczenia jest okreslony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki
sprawdzenia zageszczenia zasypek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

e  Sprawdzenie wykonania nasypow polega na skontrolowaniu ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na: jako$é
gruntéw wbudowanych w nasyp, prawidtowo$¢ wykonania poszczegolnych warstw gruntu oraz doktadnos$é
zageszczania poszczegOlnych warstw. W szczegdlnosci nalezy sprawdzaé: przydatnosé wbudowanych
gruntow do wykonania nasypu, prawidlowos$é rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdw w nasypie i
odwodnienie nasypow oraz skontrolowa¢ zageszczenie gruntu metodg wskaznika zageszczania gruntu lub
metodg poréwnania modutéw odksztatcenia. llos¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla
poszczegdlnych warstw zasypek i nasypdw wynika z wymogdéw dokumentacji lub wytycznych Inspektora
nadzoru.

e  Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na: wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, zabezpieczajgce
przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd gruntowych,
zapewniajace ciagte obnizenie zwierciadta wody ponizej dna wykopu przez caty okres prowadzenia rob6t, az
do zasypania wykopéw.

e  Sprawdzanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu nachylenia skarpy i
jej umocnienia za pomocg pomiarow.

e Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody polega na
skontrolowaniu jakosci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wdd opadowych oraz wystepowanie,
ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych. Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajgcych i robdt mozliwych do
skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokét, potwierdzony przez nadzér techniczny
inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena. Sprawdzenia
kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone wt akim zakresie, aby istniata
mozliwo$¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koncowym na podstawie
wynikow badan w czasie wykonywania robot.

6.4. Kontrola jakosci rob6t montazowych

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Sprawdzeniu podlega¢ beda:
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e zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm;
e podsypka — zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika zageszczania, sprawdzenie
wyprofilowania dna
montaz kanatu:
utozenie rur na dnie wykopu,
odchylenie osi rur,
odchylenie spadku,
zmiana kierunku rur,
taczenie rur;
montaz studzienek kanalizacyjnych
prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie,
prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,
obsypka strefy kanatowej — zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju materiatu oraz wskaznika
zageszczania
e szczelno$é kanatu

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét:
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot:
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” w pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci:
Ogolne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” w pkt. 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania og6lne okreslono w ST
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SST-02.00: PRACE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH W
PRZESTRZENI PIWNICY BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-02 ,Prace w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych wewnetrznych w
przestrzeni piwnicy budynku” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot
zwigzanych z podfgczeniem budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej, uporzgdkowanie instalaciji
kanalizacyjnej, wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku, ul. Tatrzanska 4, 58-303 Watbrzych, dz. nr 155/1
obreb Rusinowa Nr 35

Zakres robot objetych SST:

e przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej w przestrzeni piwnicy budynku

e przebudowe instalacji wodociagowej w przestrzeni piwnicy budynku

1.2. Szczegotowe wymagania dotyczace robot - prace demontazowe

Prace demontazowe obejmujg m. in. demontaz:

e istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w przestrzeni piwnicy budynku

e istniejgcej instalacji wodociggowej w przestrzeni piwnicy budynku ( ist. wodomierz bez zmian )

Zdemontowane rury, urzadzenia i armature wywiez¢ na sktadowisko ztomu, zdemontowang izolacje zutylizowac.
Otwory w przegrodach budowlanych powstate po pionach oraz przej$ciach rur, nie wykorzystywane w
przebudowywanej instalacji nalezy zamurowaé, wyréwnac i pomalowac farba emulsyjna.

Roboty demontazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia
06.02.2003).

1.3. Szczegotowe wymagania dotyczace robot — przebudowa i wodociggowej instalacji kanalizacji
sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Zaprojektowano utozenie lezakdw kanalizacji sanitarnej pod stropem piwnicy. Przewody uktadac nalezy z rur z
tworzywa sztucznego PVC o $rednicy 110mm ze spadkiem minimalnym 2% (20mm/m). Uktadanie przewodu
rozpocza¢ nalezy od istniejacego pionu K1 tak aby rura w miejscu odejscia od pionu stykata sie z poziomem
sufitu piwnicy. Nastepnie na uktadanym odcinku przewodu wykona¢ nalezy odejscie do istniejgcego pionu K2.
Przew6d montowac¢ na typowych obejmach przeznaczonych do przewodoéw z tworzywa sztucznego mocowanych
do stropu z maksymalng odlegtoscig uchwytéw co 1m.

Przejscia przewoddéw przez przegrody pionowe prowadzi¢ w rurach ostonowych. Zmiane $rednicy przewodu
110/160 wykona¢ nalezy po przejSciu przez $ciang zewnetrzng. W ogdlnodostepnym miejscu w piwnicy
zamontowac nalezy wyczystke systemowa.

Instalacja wodociggowa

Istniejgcg instalacje wodociggowg w piwnicy nalezy przebudowa¢ na odcinku od ukiadu pomiarowego
(uwzgledniajac zawér odcinajgcy za wodomierzem) do momentu przejscia przez strop. Instalacje wykonaé¢ nalezy
z rur z tworzywa sztucznego PP faczonych poprzez zgrzewanie. Przewdd izolowaé termicznie izolacjg z pianki
polietylenowej z uszczelnianiem potaczen izolacji. Stosowaé izolacje o grubosci nim. 2cm. Przewdd prowadzié
nalezy pod stropem powyzej linii nadprozy otworéw drzwiowych.

Instalacje wykonac¢ nalezy przewodem PP-R o $ciance jednorodnej 50x8,3 PN20/20C EK.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow:
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu:
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany:

Potrzebny podstawowy sprzet do wykonania robét:
— narzedzia do ciecia rur,

— narzedzia do giecia rur,
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— narzedzia do zaciskania,
— zatyczki do préb cisnieniowych,
— wiertarka udarowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu:
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine” pkt. 4.

4.2. Szczegotowe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materiatow

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy transport w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do =zatadunku i transportu, ciezarowe
dostawcze.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku, magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia. Podczas transportu maszyny oraz materialy do zgrzewania powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Armatura dostarczana na budowe powinna by¢ uprzednio sprawdzana na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne powinna by¢
dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych przewodow powinny by¢ przewozone Kkrytymi
Srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot:
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” w pkt. 5.

5.2. Montaz rurociggow - prace przygotowawcze:

Prace przygotowawcze obejmujg:

e przygotowanie wszystkich przepustow. Otwory te musza by¢ o 50mm wieksze niz element w nich osadzany,
lub przeprowadzany (rura w izolacji),

e wykonac wszystkie elementy wsporcze dla rurociggdw.

Przewody rozprowadzajgce na poziomie piwnic i w pomieszczeniach wspdlnej komunikacji prowadzi¢ pod

stropem i na $cianach budynku. Wsporniki i podwieszenia wykonywacé z elementéw ocynkowanych. Miedzy rure a

obejme stosowac uszczelki gumowg EPDM. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace

zgodnie z kartg zabezpieczenia dla rurociggéw.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),

mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przewody zasilajgcy i powrotny utozone obok siebie powinny by¢ prowadzone réwnolegle.

5.3. Montaz rur z polipropylenu.

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan tagczonych elementéw.

Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy tgczy¢ Za pomocg ksztattek kielichowych zgrzewanych, ktére po rozgrzaniu nasuwa sig na konce
taczonych przewodéw. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty. Rury mozna przycinaé na placu budowy
do zgdanej dtugosci.

Na gwint nalezy taczy¢ armature przeptywows i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosic sie w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury przechodzg prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury nalezy przymocowac do scian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od $rednicy rur.

5.4. Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na préby otwarcia i zamkniecia. Ustawi¢ jg zgodnie
z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep obstugi. Montaz armatury
regulacyjnej nalezy wykonac scisle wg instrukcji dostawcy.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ci$nienie, temperatura), w ktérej jest zainstalowana.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow w
miejscach tatwo dostepnych.
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W przypadku stosowania armatury regulacyjnej innej niz zaproponowana w projekcie obowigzkiem wykonawcy
jest poréwnanie charakterystyk hydraulicznych poszczegoélnych nastaw i ich ewentualna korekta.

5.5. lzolacja przewodow
Przewody rozprowadzajgce oraz piony nalezy zaizolowaé termicznie izolacja z pianki polietylenowej z
uszczelnianiem potgczen izolacji. Stosowac izolacje o grubosci nim. 2cm..

6. KONTROLA JAKOSCI:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Zakres kontroli i badan:

— kontrola przejs¢ przez Sciany,

— kontrola zamontowania grzejnikow,
— kontrola przewodu.

6.3. Szczegotowe wymagania dotyczace prob instalacji

Proby i badania instalacji nalezy przeprowadzaé przed jej izolowaniem/malowaniem, zastonieciem bruzd lub
kanatéw w ktérych sg prowadzone przewody.

Badanie szczelnosci instalacji wodnych nalezy przeprowadza¢ woda, podczas odbioréw czesciowych instalacii
dopuszcza sie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia ci$nienia powyzej cisnienia préby nawet chwilowo.

Préby cisnienia wykonywac nalezy z wykorzystaniem manometru wzorcowego (manometr kontrolny, precyzyjny)
przeznaczonego do pomiaréw testowych. Manometr powinien mie¢ $rednice 160mm, klase doktadnosci 0,6 i
zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosié: 0,1 bar
przy cisnieniu proby do 10 bar (0,01 MPa przy cisnieniu 1 MPa) 0,2 bar przy ci$nieniu wiekszym (0,02 MPa przy
ci$nieniu wiekszym)

Dla instalacji gazowych zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia
prébnego wynoszacego 0,05 MPa oraz 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.

Po wykonaniu prob instalacji sporzadzi¢ nalezy protokét potwierdzajgcy wynik préby. Nalezy sporzadzi¢ protokot
rowniez z préby negatywnej z wskazaniem przyczyn przeciekow oraz sposobu ich eliminacji.

Instalacja wodociagowa

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana wodg. Czynnos$¢ ptukania nalezy
wykonywacé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

W celu dokonania préby cisnienia instalacje nalezy napetni¢ wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Prébe
szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Wymagane cisnienie prébne
podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalaciji, bez wzgledu na rodzaj materiatu, jest pottora raza wyzsze
od cisnienia roboczego i jest takie samo dla instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej (PPR=PR x 1,5[bar] ale
mnie mniej niz 10bar).

Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczyé pompe reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr
zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy. W przypadku braku mozliwo$ci montazu manometru w najnizszym
punkcie instalacji cisnienie wskazywane nalezy przeliczyé tak aby nie przekroczy¢ cisnienia dopuszczalnego dla
najnizszego odcinaka instalaciji.

Wymagang wartos$¢ cisnienia nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30minut od pierwotnej wartosci. Po dalszych
30minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekéw z proby szczelnosci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

W przypadku przeprowadzania préby cisnienia dla instalacji z tworzyw sztucznych moze wystapi¢ spadek
ci$nienia spowodowany elastycznoscia tych przewodow.

Instalacje wody cieptej, po zakonczonej probie cisnienia przeprowadzonej z wodg zimng nalezy podda¢ badaniu
przy cisnieniu roboczym wodg cieptg o temperaturze 60°C. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego. Obserwuje sie przy tym zmiany
wydtuzen cieplnych, prace kompensatorow zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacji w czasie proby nie
moze wykazywac roszenia.

Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej bezcisnieniowej (grawitacyjnej) wykona¢ nalezy z podziatem na dwa
etapy:
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Podejscia do przyboréw sanitarnych i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny potaczen instalacji w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody,
Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdzi¢ nalezy poprzez
napetnienie ich wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem oraz przeprowadzenie ogledzin potgczenh
instalacji celem wykluczenia przeciekow.

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét:

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci: Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot:
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogodine” pkt. 8.

8.2. Szczegotowe wymagania dotyczace odbioru robét:

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji sanitarnych, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

e przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

e bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robét i

elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robé6t nalezy dokonaé koncowego odbioru

technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci
Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogdélne okreslono w czesci Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogéine” pkt. 10.
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