OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Dabrowskiego 20 dziatka nr 319/1 obreb
Biaty Kamien 14
1.1.3 Rodzaj budowy wzmocnienie belek stropowych piwnic
1.1.4 Inwestor Wspolnota mieszkaniowa ul. Dgbrowskiego 20 w Watbrzychu
1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos¢ obiektu
Kubatura budynku 3058m?®
Powierzchnia zabudowy 220m?
Wysoko$¢ budynku 13,9m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. 11 Listopada 121 w Watbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
czterokondygnacyjny) z poddaszem wolnostojacy podpiwniczony catkowicie.

Stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych oraz tukowe ceramiczne.

Belki stalowe stropéw odcinkowych wykonano z dwuteownikdéw normalnych 1220.
Osiowy rozstaw belek jest zréznicowany od 112cm do 115cm. Rozpigtos¢ belek w
pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie od 473cm  do 540cm. Wysokos¢
pomieszczenia w §wietle pod belkami 214cm w tuku 223cm. Poprzeczny wymiar stalowej
belek stropowych wzmacnianych to: wysoko$¢ 220mm oraz szeroko$¢ stopki 98mm .

Wzmocnienie belki stropowej stalowej wymagane jest w pomieszczeniu piwnicznym
po lewej stronie korytarza piwnicznego oraz po prawej stronie korytarza.

Sciany piwnic otynkowano zaprawg cementowo-wapienng. Z uwagi na znaczne
zawilgocenie piwnic cze$¢ belek stropowych skorodowata.



Belki poddana wzmocnieniu ze znaczng korozja rozwarstwiajaca dolng potke.

Takie wilgotne $rodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych. Stopien zawilgocenia piwnicy opisano w ekspertyzie.

4 Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

fot. nr 1 rozwarstwiajgca korozja dolnej potki belki stropowej w pomieszczeniu
piwnicznym nr 9

Zwigkszony poziom wilgoci w czes$ci piwnic przylegtych do $ciany podtuznej zewnetrznej
spowodowat korozje¢ elementow stalowych stropow piwnic.




Fotografia nr 2 powyzej to belka w ktorej wymagane jest wzmocnienie W pomieszczeniu nr
5. Na fotografii widoczne gleboka penetracja korozji.

Silnie skorodowana belka stropowa. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzito do koroz;ji
wglebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki
stalowych belek).

Na fotografii nr 2 widoczne rozwarstwienie dolnej potki na skutek korozji wglgbnej na catej
dhugosci belki pomieszczenie piwnicznym nr 5.

Przyczyna korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub
wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych 1 nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

fot. nr 3 spekany ceramiczny fragment tuku

Spekania $cian nosnych piwnicy nalezy przemurowac¢ na petno cegta klinkierowa. Spekania
ceramicznego tuku stropowego przeszy¢ kotwami w technologii Helifix.

5. Sposéb wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwigkszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnos$ci 1 wskaznik wytrzymatos$ci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwalego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementéw przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejacych elementow. W takim przypadku liczy sie¢ wskazniki poszczeg6lnych przekrojow i



sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwalego polaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejacych belek stropowych w piwnicy budynku ul.
Dabrowskiego 20 w Watbrzychu nalezy zmniejszy¢ rozpigtos¢ istniejacych belek stropowych
poprzez wsparcie ich w $rodku rozpigtosci stalowym podciaggiem wykonanym z belki
dwuteownikowej HEB 180. Podcigg oparty bedzie w gniazdach wykutych w $cianach
ostonowych lub no$nych oraz na filarach wykonanych z cegly klinkierowej. W $rodkowe;j
czesci podcigg wsparty bedzie na stalowym shlupie wykonanym z profilu zimnogietego
130x130x6mm. Stup mocowany bedzie do zelbetowej stopy fundamentowej. Znaczne
zmniejszenie rozpigtosci istniejacych skorodowanych belek stropow odcinkowych —w
znacznym stopniu zwigkszy ich wytrzymatos$¢ a tym samym nos$no$¢. Belki stropowe nalezy
oczysci¢ do III stopnia czysto$ci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie jedng warstwa farby
chlorokauczukowej podktadowej 1 dwoma warstwami farby chlorokauczukowej
nawierzchniowej.

6. Technologia montazu belek wzmacniajagcych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podciagow) stropowych HEB180 nalezy
wyku¢ gniazda w $cianach nos$nych. Gniazda nalezy wzmocni¢ poduszka betonowa
wykonang z betonu B20. Murowane filary wsporcze wykona¢ z cegly klinkierowe;j
powigzanej z istniejagcg Sciang. Kolejnym etapem jest montaz podciggdéw HEB i elementu
podporowego - stupa. Przed montazem elementow podporowych nalezy wykonaé zelbetowe
stopy fundamentowe. Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ po uprzednim
zdemontowaniu drewnianych $cianek komorek piwnicznych. Po wykonaniu prac
montazowych konstrukcji stropéw nalezy odtworzy¢ $cianki dziatowe komorek lokatorskich.

7. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t remontowych stropdw nie begdzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczyniag si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropéw odcinkowych
piwnic.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos¢: Watbrzych, ul. Dgbrowskiego 20 (dziatka nr 319/1 obreb Bialy
Kamien 14)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropoéw odcinkowych
piwnicy w budynku przy ul. Dabrowskiego 20 w Watbrzychu

1.2. Zakres opracowania



Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbe¢dne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robo6t budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropow
odcinkowych w piwnicy budynku przy ul. Dgbrowskiego 20 w Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
catkowicie

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu 0:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi 1 chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robdt opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny 1 prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym
wylgcznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zarOwno obiektow kubaturowych jak 1 obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,

dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Cato$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robdt powinien
potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot
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3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwiazane z realizacjg inwestycji obejmujg:

- Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli i kobylek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Montaz elementéw wsporczych-stupy

- Montaz belek poprzecznych - podciagi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- przemurowanie sp¢kan $cian

- wzmocnienie spekanego tuku stropowego w technologii Helifix

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowaé mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza czes$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nastepujacymi

czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejacym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktoérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznac z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z rob6t budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualnej
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— odziez roboczga, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski
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