OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Obroncéw Pokoju 31 dziatka nr 179/3 obrgb

Biaty Kamien 14

1.1.3 Rodzaj budowy wzmocnienie belek stropowych piwnic naprawa spgkanych
$cian no$nych i ostonowych

1.1.4 Inwestor Wspolnota mieszkaniowa ul. Obroncow Pokoju 31 w Watbrzychu

1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie zlecenia

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
Pracownia Projektowa M&W w Watbrzychu

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos¢ obiektu
Kubatura budynku 1157 m?
Powierzchnia zabudowy 162 m?
Wysokos¢ budynku 10,40 m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Obroncow Pokoju 31 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
dwukondygnacyjny ze strychem uzytkowym) wolnostojacy czesciowo podpiwniczony.

Stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych oraz tukowe ceramiczne.
Belki stalowe stropéw odcinkowych wykonano z dwuteownikéw normalnych od 1220 do

I 240. Osiowy rozstaw belek jest zréznicowany od 92cm do 126cm. Rozpigtos¢ belek w
pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie 387cm. Wysoko$¢ pomieszczenia w
Swietle pod belkami 179cm w tuku 188cm. Poprzeczny wymiar stalowej belki stropowej
wzmacnianej to: wysoko$¢ 240mm oraz szeroko$¢ stopki 106mm .

Wzmocnienie belek stropowych stalowych wymagane jest w pomieszczeniach piwnicznych
na przedtuzeniu korytarza pod pomieszczeniem dobudowki garazowe;.



Sciany piwnic otynkowano zaprawg cementowo-wapienng. Z uwagi na znaczne zawilgocenie
piwnic cze$¢ belek stropowych wezesniej skorodowata.

Belki poddane wzmocnieniu ze znaczng korozja rozwarstwiajacg dolng potke.

Takie wilgotne $rodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych. W zwigzku z duzym zawilgoceniem piwnic Wspdlnota mieszkaniowa wykonata
drenaz opaskowy w roku 2014.

4 Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

P

rozwarstwiajqgca korozja dolnej potki belki stropowej w piwnicy pod przybudowkq

Zwigkszony poziom wilgoci spowodowat korozje elementow stalowych stropow piwnic.




Fotografia powyzej to kolejna belka w pomieszczeniu piwnicznym pod przybudowka. Na
fotografii widoczne gleboka penetracja korozji.

Silnie skorodowana belka stropowa. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzito do koroz;ji
wglebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki

stalowych belek).

Na fotografiach widoczne rozwarstwienie dolnej potki na skutek korozji wglgbnej na catej
dhugosci belki pomieszczenia piwnicznego.

Przyczyng korozji stalowych belek stropowych byt zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementoéw stalowych.

Stalowe konstrukcje belek stropowych i nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5. Spos6b wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwiekszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnos$ci 1 wskaznik wytrzymatosci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwalego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejgcych elementow. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i
sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwatego potaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejacych belek stropowych w piwnicy budynku ul.
Obroncow Pokoju 31nalezy pod ,,zniszczone” belki stropowe ,,podlozy¢” stalowe belki
dwuteownikowe typu HEB100 wsparte na elemencie podporowym .

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu nosnego (przekroj teowy
otrzymany z 1240 bez dolnej potki zniszczonej korozjag z HEB 100 przeniesie obcigzenia
stropu nad piwnicami.

Elementy wsporcze mocowane bgda do $cian przy uzyciu kotew chemicznych.

Kotwy chemiczne to okreslenie elementow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostaltych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomoca masy
chemiczne] na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastgpnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne 1 wymagajace
szczegblnych parametréw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czesto catkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak I w materiatach posiadajgcych puste przestrzenie, tj.
cegta zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 inne. Najlepsze parametry
wytrzymalo§ciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materiatach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymatosci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymatos$¢ podtoza. Kotwy sg najbardziej pewne i1 bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podiozu pelnym, czy
posiadajgcym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznac
ogblne zasady powstawania solidnych i wytrzymatych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktoére powstaja w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obciazenia, a kotwy sa
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarkg udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypehienie otworu zaprawg FIS VS 100C lub FIS P 300P
Wlozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrgcenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypelniacza.

orwdpPE

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; glebokos¢
otwory a tym samym glebokos$¢ kotwienia w §cianie nosnej 30cm.

6. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementow podporowych nalezy usunaé skorodowane i1 rozwarstwione elementy belek
istniejgcych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i elementow
podporowych. Przed montazem elementow podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdluznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe 1 podeprze¢ stemplami. Po wykonaniu kotew
chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowa¢. Ewentualne szczeliny
powstale miedzy istniejagcymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowaé blacha
stalowg. Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Montaz elementéw podporowych
nalezy rozpocza¢ po przelozeniu instalacji telekomunikacyjnej oraz rur stalowych.

7. Spekane Sciany nosne i oslonowe

W roku 2014 wspodlnota mieszkaniowa zlecita wykonanie drenazu opaskowego w zwigzku z
zalewaniem piwnic wodami opadowymi oraz podwyzszonym poziomem wod gruntowych
powodujacym znaczne zawilgocenie $cian ceramicznych.

Z informacji uzyskanych od mieszkancow przedmiotowego budynku okoto pottora roku po
wykonaniu drenazu opaskowego wystapity spekania $cian no$nych i ostonowych w catym
budynku. Inwentaryzacje¢ spekanych $cian pokazano na rysunku. Stopien spekania Scian
niewielki. Szeroko$¢ rozwarcia rys nie przekraczal 2mm z wyjatkiem spekania nadproza w
mieszkaniu nr 2.

Procedury poprzedzajace wykonanie dokumentacji projektowej drenazu opaskowego.



Podstawa do wlasciwego zwymiarowania drenazu i zwigzanych z nim urzadzen jest
okreslenie wspodtczynnika filtracji gruntu oraz przyjecie schematu obliczeniowego. O ile nie
dysponujemy wartoscig wspolczynnika filtracji z rozpoznania geologicznego na podstawie
probnych wiercen lub badan laboratoryjnych, mozemy postuzy¢ si¢ wzorami empirycznymi.
Innymi danymi niezbednymi do prac projektowych jest wysokos$¢ poziomu wod gruntowych,
rodzaj gruntu oraz uktad warstw gruntu. Wydaje si¢, ze proces osiadania budynku powinien
si¢ zakonczy¢. Gdyby jednak osiadanie postepowato nalezy po pierwsze sprawdzi¢ droznosé
instalacji drenarskiej, ktora winna by¢ konserwowana okresowa, a po drugi sposob
zaprojektowania i wykonania drenazu opaskowego na przedmiotowym budynku.

Naprawa spekanych $cian no$nych i ostonowych budynku.

Wszystkie spekania nalezy zabezpieczy¢ poprzez przeszycie w technologii Helifix.
Naprawa spekanego nadproza okiennego oraz spekanych §cian zewnetrznych poprzez
zatopienie w co trzeciej spoinie cegiet pretow HeliBar.

Naprawa spekanych $cian w mieszkaniu nr 2 poprzez zszywanie krzyzowe w odstepach co
22,5¢cm.

Spekane nadproze drzwiowe w mieszkaniu nr 2 nalezy naprawi¢ poprzez zamontowanie
belek dwuteownikowych 1100 po obu stronach nadproza. W tym celu nalezy wyku¢ bruzde z
wewnetrznej strony $ciany ( od mieszkania) na glgbokos¢ réwna stopkom dwuteownika 1100.
Po zamontowaniu belki i jej klinowaniu prace naprawcze nalezy wykona¢ od strony
zewnetrznej przedmiotowej $ciany ( od klatki schodowej). Technologia wykonania jak wyzej.
Belki nalezy wyszpatdowac , oblozy¢ siatkg Rabitza i otynkowaé. Przed montazem nadprozy
stropy pi¢tra nalezy podstemplowac.

8. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t remontowych stropdw 1 §cian nie bgdzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropéw odcinkowych
piwnic oraz wzmocnienia §cian no$nych i ostonowych.

9. Obszar oddzialywania projektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos¢: Watbrzych, ul. Obroncow Pokoju 31(dziatka nr 179/3 obreb Biaty
Kamien 14)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropoéw odcinkowych
piwnicy oraz naprawy spegkanych §cian nosnych i ostonowych w budynku przy ul. Obroncéw
Pokoju 31 w Walbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robdt budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropow
odcinkowych w piwnicy i remont spgkanych $cian budynku przy ul. Obroncéw Pokoju 31 w
Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
czgSciowo.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania mogacych zagrazac¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowana pelng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczgcia robot budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi 1 chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robdt opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny 1 prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym

wylgcznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych
ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania

niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zarOwno obiektow kubaturowych jak 1 obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz



zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Cato$¢ robot
wykonywana begdzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbidr ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem technicznym, instrukcja I'TB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwiazane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materialow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli i kobylek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Montaz elementéw wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomig¢dzy belkami wzmacnianymi i wzmacniajagcymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- Przygotowanie spekanych §cian no$nych i ostonowych

- Montaz nadproza drzwiowego w mieszkaniu nr 2

- Przeszycie spekanych $cian w technologii Helifix

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowaé¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot.

Zasadnicza czg¢$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nastepujacymi

czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementéw o znacznym cigzarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze $rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznac z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a



przede wszystkim ustalenia i Scistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementoéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprz¢t ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski



