OPIS TECHNICZNY ,
DLA ROZBIORKI CZESCI PRZYBUDOWKI

1. Dane ogolne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiodrki cze¢sci przybudowki budynku przy
ul. Sienkiewicza 3 w Watbrzychu
1.2 Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
- Umowa z inwestorem

- Mapa zasadnicza

- Mapa ewidencyjna 1:1000

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy

2. Opis stanu istniejacego

2.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. Sieniewicza 3 przybuddéwka do $ciany

tylnej budynku.
2.2 Opis konstrukcji budynku

Budynek przybudoéwki pieciokondygnacyjny. Na poziomie przyziemia wydzielono dwa
pomieszczenia garazowe . Powierzchnia zabudowy 292,2 m? . Obiekt przymurowany $ciang
wschodnig do budynku Sienkiewicza nr 3 .Wykonany jest w technologii tradycyjnej,
Fundamenty Zelbetowe, $ciany nosne i ostonowe wykonano z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Grubos¢ $cian zréznicowana od 40cm do 50cm w przypadku
Scian pigtra. Stropy w budynku w konstrukcji drewnianej belkowe ze $lepym putapem. Nad
cze$cig garazowa Stropy plytowy zelbetowy. Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowy
wsparty na $cianach zewngtrznych. Dach jednospadowy kryty papa termozgrzewalng.
Obrobki blacharskie takie jak rynny, rury spustowe, obrobki nadrynnowe wykonano z blachy
ocynkowanej. Posadzki z desek podtogowych oraz ptyt pilsniowych twardych. Tynki
wewngetrzne 1 zewngtrzne gladkie cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi.
Elewacja frontowa przybudowki cegla licowka. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Okna skrzynkowe i krosnowe szklone szktem okiennym .Okna klatki schodowej pcv z szyba
zespolona. Schody wewnatrz klatkowe w konstrukcji drewnianej drabiniaste na belkach
policzkowych. Balustrada schodowa drewniana bez tralek i wypelnienia. Podsufitka dachu z
plyt wiérowo-cementowych typu Suprema. Scianki dzialowe na poszczegdlnych
kondygnacjach w konstrukcji drewnianej. Deski S$cianek dzialowych otrzcinowane i
tynkowane tynkiem gladkim cementowo-wapiennym. Cz¢s$¢ ptyty stropodachu garazu kryta
papa termozgrzewalng.



2.3 Przylacza i instalacje

Obiekt wyposazony tylko w instalacje elektryczng. Brak instalacji wod-kan, gazowej,
grzewczej oraz wentylacji grawitacyjnej.

2.4 Opis stanu istniejgcego
Sciany nosne wykonane z cegly ceramicznej pelnej , na $cianie frontowej przybudowki cegla

licowka. Dojscie do przybudéwki po schodach drabiniastych stalowych prowadzacych na
zelbetowa plyte stropodachu garazu.

obszar rozbiorki przybudowki

spekanie nadproza
nad oknami

fot. 1 widoczne spekania nadprozy okiennych

Dach kryty papa termozgrzewalna. Nieznaczne przecieki z potaci dachowej powodujace
cze$ciowg degradacije drewnianego podestu klatki schodowe;j.



Elewacja tylna przybudoéwki z catkowitym brakiem tynku. Obiekt na poziomie pierwszego
pietra zagrzybiony i zawilgocony. Przybudéwka zostanie rozebrana do poziomu stropodachu
garazu. Po rozbidrce przybudoéwki plyta stropodachu zostanie wyprofilowana zaprawa
cementowa do wymaganego spadku a nastepnie pokryta papa termozgrzewalng. Wszystkie
obrobki zostang wykonane z blachy tytan cynk. Rozbidrka §cian zewngtrznych zostanie
wykonana do poziomu okoto 142cm. Pozostawiony murek ceramiczny stanowi¢ bedzie
balustrad¢ ochronng. Na murku zamontowane zostang ptyty granitowe stanowigce czapke
ochronng murku. Murek zostanie zlicowany od gory z istniejagcym murem oporowym. Na
scianie poprzecznej budynku Sienkiewicza 3 ponad istniejacym dachem zostanie
wymurowany mur ogniowy o wysokosci 50cm i grubosci 25cm. Na ogniomurze zostanie
wykonana obrdbka z blachy tytan cynk.

fot. 2 widoczny brak tynkow elewacji na scianie tylnej przybudowki oraz cegly dziurawki
3. Ogolne zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

3.1 Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z
gory przedmiotéw lub materiatow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami, tas§mami
badZ zabezpieczone daszkiem ochronnym.

3.2 BHP przy robotach rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep 0sob postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,

- odtgczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej.

Roboty rozbidrkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrocenia czesci
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

Uwaga!

W czasie prowadzenia roboét rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej



polozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!
3.3 BHP przy robotach na wysokosci.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé srodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

3.4 BHP przy obsludze maszyn

Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢;

- stosowane wyltacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomic¢ i odtaczy¢ doptyw energii

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczg¢ciem pracy i przy zmianie obshugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie wezléw na linach 1 tancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.

4. Opis kolejnosci robot rozbiorkowych.

4.1 Zasady ogoélne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.

Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych dachu oraz drewnianych stropéw nie wolno prowadzié¢
jednoczesnie w kilku miejscach.

Podczas robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

4.2 Rozbiorka pokrycia dachu z papy.

Zdemontowac pokrycie papowe 1 przygotowac¢ do transportu na specjalistyczne sktadowisko
odpaddéw. Po demontazu pokrycia dachowego papowego przystapi¢ do rozbiorki deskowania.
Zdemontowa¢ $ruby taczace elementy wiezby a nastgpnie same elementy wigzby. Dach
rozbiera¢ kolejno demontujac jego fragmenty. Kolejnos¢ demontazu konstrukcji wiezby
dachowej: krokwie, kleszcze, ptatwie, stupki, murtaty. Usuwajac kleszcze nalezy pamigtac o
tymczasowym podparciu $cian stupkowo-ptatwiowych ( $ciany stolcowe), a nastepnie
demontaz wykona¢ po potozeniu ich na stropie. Transport na ziemi¢ -elementéw
konstrukcyjnych wykona¢ linami badz zrzuca¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu przed
dostepem 0s0b.

Rozbiorki elementéow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednocze$nie w

kilku miejscach. Zabrania si¢ przebywania zarowno pod jak i na rozbieranym
elemencie.

Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii rozbidrki pod warunkiem zachowania

przepisow BHP.

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w okresie matych opadow atmosferycznych.

4.4 Rozbiorka $cian budynku oraz stropéw

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne rozbieraé recznie przy uzyciu kiloféw wspomaganych
urzadzeniami mechanicznymi od poziomu strychowego do parteru warstwami co 100cm.
Transport gruzu z wyzszych kondygnacji rynna zsypowa. Po rozebraniu $cian poddasza
przystapi¢ do demontazu drewnianego stropu. W tym celu nalezy rozebra¢ deski podtogowe.
Nastepnie usung¢ polepe z przestrzeni §lepego putapu. W dalszej kolejnosci zdemontowac
deski slepego putapu oraz deski podsufitki. Kolejny etap to demontaz drewnianych belek
stropowych. Belki stropowe wycia¢ przy $cianie. Nie nalezy wykuwac belek stropowych z



gniazd $Sciennych. W dalszej kolejnosci rozbiera¢ $ciany i stropy nizszych kondygnacji do
$cian piwnic wilgcznie.

Uwaga:

Sciang frontowa przybudéwki na styku ze $ciang budynku Sienkiewicza3 rozbieraé poprzez
rozcigcie pilg tarczowa do betonu ( gumoéwka) aby nie uszkodzi¢ cegly licowki $ciany
budynku przylegtego.

4.5 Rozbiorka posadzek

Drewniane posadzki rozbiera¢ przed rozbiorka stropéw miedzypietrowych

4.6 Rozbiérka $cian bezposrednio nad plyta stropodachu garazu

Sciany przybudoéwki rozbiera¢ tylko do wysokosci okoto 142cm nad piyta stropodachu
garazu. Pozostawione $ciany stanowi¢ beda murki zabezpieczajace.

5. Uwagi koncowe

1.Do prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy stosowaé wyltacznie materiaty i urzadzenia
posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzor osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. W trakcie robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszczeg6élnych elementéw 1 w miarg
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;ji.

4. Zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasnic¢
czy dana instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odtaczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

6. Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod warunkiem
zachowania przepiséw BHP.

7. Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych — oraz
obowigzujacych przepisow BHP

8. Sprawdzi¢ potaczenie $ciany budynku rozbieranego z istniejacym budynkiem nr 3 w
przypadku wystgpienia spgkania czy rozwarstwienia przemurowac §$ciang poprzeczng ze
Sciang podtuzng budynku nr 3.

5. Oddzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t rozbidrkowych czesci przybudéwki budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w
Walbrzychu nie bedzie mialo negatywnego wpltywu na $rodowisko. Prace rozbidrkowe
przyczynig si¢ do poprawy waloréw estetycznych budynku i jego otoczenia.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowlane,
obejmuje nieruchomos¢: Walbrzych, ul. Sienkiewicza 3 ( dziatka nr 333; 328/10; 328/15;
334/5; 334/4 obreb Srodmiescie 27)

Informacja BIOZ

1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsi¢wzigcia obejmuje zadania w nastgpujacej
kolejnosci:

Dla wszystkich branz
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roboty przygotowawcze i porzadkowe

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

roboty rozbidrkowe

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z
rozbiorka

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- FHEEE

Wymienione roboty nalezy wykona¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem 0s6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych objetych opracowaniem

Budynek przybudowki

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie placu rozbidrki znajduja si¢ elementy rozbierane ktére w calosci stwarzaja
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

zagrozenie upadkiem z wysokosci

mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami

zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatéw budowlanych i narzgdzi
zagrozenia katastrofa budowlang wywolang prowadzeniem robdt niezgodnie z
projektem, niewlasciwg kolejnoscia  robot rozbidrkowych, niewlasciwym

-+

zabezpieczeniem rozbieranych elementéw, niestosowaniem obowigzujacych
przepisow i wiedzy technicznej

zagrozenia od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych

zagrozenia wypadkami komunikacyjnymi

zagrozenia wywotane niezdolnos$cig do pracy

zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym

wszystkie inne nie wymienione, lub bgdace wynikiem natozenie si¢ na siebie wyzej
wymienionych

FEEE F

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia osob przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenie katastrofa budowlang nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacych przez caly czas
rozbiorki. Skala zagrozenia jest proporcjonalna do ilo$ci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilo§ci niebezpiecznych materiatlow 1 tempa
pracy, intensywnosci 1 jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystagpieniem do realizacji robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ indywidualny
instruktaz polegajacy na:

- okresSleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych rozbiorkowych na
przedmiotowym obiekcie
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- szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robo6t, przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia a takze podczas zaistnienia wypadku.

6. techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastgpujace srodki:

- oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

-zadba¢ o dobra komunikacje¢ na terenie rozbidrki ( wyznaczy¢ dojscia pracownikéw, oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych

- zapewni¢ prawidlowg i1 skuteczna komunikacj¢ werbalng

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢é w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegblnosci:

6.1. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje si¢ do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek
lub bali, powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia , szczelne 1 zabezpieczone
przed zmiang potozenia. Otwory w $cianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropach
lub inne, ktorych dolna krawedz znajduje si¢ powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy
powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdhz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy
powinny uwzglednia¢ obcigzenia dynamiczne spadajacej osoby

6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa
rusztowania z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadaé wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenia
pomostow i konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz
sktadowanie narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow

- posiada¢ stabilng konstrukcje¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowiska pracy

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku
- posiada¢ porecz ochronng

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu stabilnym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odpltyw wod opadowych. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany
ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej $ciany.
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Udzwig urzadzenia do transportu materialdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukceji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Montaz, eksploatacja i demontaZ rusztowan sq zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi

- w czasie burzy lub wiatru o predkos$ci przekraczajacej 10 m/s

Pozostawienie materiatow, wyrobow 1 narzedzi na pomostach rusztowan po zakonczeniu
pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

7. Nadzor i organizacja budowy

7.1. Nadzor

W sktad nadzoru budowy wchodza kierownicy robét , kierownicy obiektéw oraz generalny
wykonawca i podwykonawcy oraz koordynatorzy robot.

Do poszczegélnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowg¢ mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawoddéw, wystepujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach
rozbidrkowych posiadajacych odpowiednie szkolenia, kwalifikacje i do§wiadczenie.

7.2 Odpowiedzialno$¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacj¢ dostaw na budowe materialow 1 sprzgtu we wspodlpracy z baza generalnego
wykonawcy. Organizuje tez pracg w taki sposob, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i
szczegotowy zakres obowiazkow znajduje si¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez
uprawniony do kontaktéw na szczeblu os6b odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych
firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i
wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada
kierownikowi na biezgco, wpisujac je w zeszyt podajac date 1 stanowisko pracy, ktorego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem. Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, za§ za biezaca
konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcow
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzgcie a zwlaszcza decyzje
dopuszczajaca urzadzenie do ruchu.

7.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagréd 1 urlopdéw sa podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow wilasciwym biurem bedg komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sa zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskow generalnego wykonawcy. Ustalenia norm dla
poszczegolnych rodzajow prac 1 stanowisk pracy podlega wylacznie wymaganiom
ustawowym.

7.4. Informacje dla podwykonawcow

Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywa¢ w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji poszczegdlnych wykonawcoOw
odbywa¢ si¢ beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele podwykonawcow przed podjeciem robdt podpisuja dokument, w ktérym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i1 deklarujg prac¢ zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢
kazdemu podwykonawcy miejsca skladowania na okre$lony czas materiatow 1 parkowania
maszyn budowlanych.
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Przed wprowadzeniem na budowe¢ podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informacj¢ o zagrozeniach, wynikajgcych z lokalizacji prac,
warunkéw gruntowo-wodnych, sgsiedztwa budynkow i pracujacych maszyn.

7.5. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy nast¢pujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

- przeciwpozarows dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

- praca mechanicznych srodkow transportu

- praca na wysoko$ciach

- sposob postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow

Do wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprécz wymogoéw regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynno$ciach. Kierownik budowy moze
uznaé procedury podwykonawcy za obowigzujace.

7.6. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy nr.......................

Koordynator budowy ds. bhp telefonnr..................oooi

Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i poda¢ jego numer.
Nadzoér nad pracami na wysokos$ci , operator dzwigu, ochrona i szef ochrony budowy beda
dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

7.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzadzona krotki protokot, sktadajacy sie¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robot, realizowanych przez
podwykonawceg z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowaé o zmian¢ podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktoéra generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediow za odptatnoscig. Podwykonawcy
biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilo$ci zatrudnionych na
budowie pracownikow.

Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen ustala si¢ nastepujace zachowania:

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wigcej niz
dwoch samochodéw jednoczesnie.

Koparki , tadowarki itp. nie moga pracowac ,,z drogi” lecz z utworzonych zatoczek.

Przed brama wjazdowsg generalny wykonawca przygotowuje miejsca wyczekiwania dla
transportu kotowego przed wjazdem na budowe.

Konstrukcja ogrodzenia przewiduje szybka rozbiorke przgsel ogrodzenia po obu stronach
bramy.

W przypadku awaryjnych ruchem kieruje:

Kierownik budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.
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Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadki.

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz pozarna tel. 998

Komisariat policji tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winy by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzaja we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajagcym z informacji dla podwykonawcow.

7.8 Szkolenia

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wcze$niejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem. W stosunku
do kierownikow robot podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikow odziezy i sprzetu ochrony i przepisow bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciggane nastepujace konsekwencje:

wstrzymanie robot z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot, usunigciu kierownika robdt z budowy z
wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang kierownika robot.

Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepisoOw bioz na budowie, bedg usuwani z budowy.
Ponadto kierownik budowy i koordynator ds. bhp maja prawo zada¢ od podwykonawcow
okazania dokumentoéw aktualnych badan pracownikow, szkolen i odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy a sg to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postgpowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidlowej
eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robdt przekazuja sobie
stanowiska pracy 1 teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotow sg przechowywane w
biurze kierownika budowy

7.9. Monitoring

W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie si¢ przeglad warunkoéw bioz na
budowie przez komisje, sktadajaca si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela

( koordynatora ds. bhp), z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.

Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z przegladu 1 zaproponuje
ustalenia co do metod osiggni¢cia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania
zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na
warunkach, jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole sa przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezace kontrole. Wyniki badan wypadkéw
przy pracy sg podawane do publicznej wiadomos$ci na tablicy informacyjnej przed biurem
kierownika budowy.

Opracowal: Wojciech Czerwinski
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