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OPIS TECHNICZNY  

DLA ROZBIÓRKI CZĘŚCI PRZYBUDÓWKI 

 

1. Dane ogólne  

1.1 Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki części przybudówki budynku   przy  

ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu  

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania  
 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią:  

- Umowa z inwestorem  

- Mapa zasadnicza 

- Mapa ewidencyjna 1:1000  

- Wizja lokalna  

- Inwentaryzacja  

- Uzgodnienia z inwestorem  

- Obowiązujące normy i przepisy  

2. Opis stanu istniejącego  
 

2.1 Lokalizacja  
 

Obiekt zlokalizowany jest w Wałbrzychu przy ul. Sieniewicza 3 przybudówka do ściany 

tylnej budynku. 

 

2.2 Opis konstrukcji budynku  
 

Budynek przybudówki  pięciokondygnacyjny. Na poziomie przyziemia wydzielono dwa 

pomieszczenia garażowe . Powierzchnia zabudowy 292,2 m
2
 . Obiekt przymurowany ścianą 

wschodnią do budynku Sienkiewicza nr 3 .Wykonany jest w technologii tradycyjnej, 

Fundamenty żelbetowe, ściany nośne i osłonowe wykonano z cegły ceramicznej pełnej na 

zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian zróżnicowana od 40cm do 50cm w przypadku 

ścian piętra. Stropy  w budynku  w konstrukcji drewnianej belkowe ze ślepym pułapem. Nad 

częścią garażową stropy płytowy żelbetowy. Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowy 

wsparty na ścianach zewnętrznych. Dach jednospadowy kryty papą termozgrzewalną.  

Obróbki blacharskie takie jak rynny, rury spustowe, obróbki nadrynnowe wykonano z blachy 

ocynkowanej. Posadzki  z desek podłogowych oraz płyt pilśniowych twardych. Tynki 

wewnętrzne i zewnętrzne gładkie cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. 

Elewacja frontowa przybudówki cegła licówka. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. 

Okna skrzynkowe i krosnowe szklone szkłem okiennym .Okna klatki schodowej pcv z szybą 

zespoloną. Schody wewnątrz klatkowe w konstrukcji drewnianej drabiniaste na belkach 

policzkowych. Balustrada schodowa drewniana bez tralek i wypełnienia. Podsufitka  dachu z 

płyt wiórowo-cementowych typu Suprema. Ścianki działowe na poszczególnych 

kondygnacjach w konstrukcji drewnianej. Deski ścianek działowych otrzcinowane i 

tynkowane tynkiem gładkim cementowo-wapiennym. Część płyty stropodachu garażu kryta 

papą termozgrzewalną. 
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2.3 Przyłącza i instalacje  
 

Obiekt wyposażony tylko w instalacje elektryczną. Brak instalacji wod-kan, gazowej, 

grzewczej oraz wentylacji grawitacyjnej. 

 

2.4 Opis stanu istniejącego  
 

Ściany nośne wykonane z cegły ceramicznej pełnej , na ścianie frontowej przybudówki cegła 

licówka. Dojście do przybudówki po schodach drabiniastych stalowych prowadzących na 

żelbetową płytę stropodachu garażu. 

 

 

 

 

                                                         obszar rozbiórki przybudówki 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 
                                                                                                                         spękanie nadproża 

                                                                                                                                                        nad oknami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  fot. 1 widoczne spękania nadproży okiennych                     

 

Dach kryty papą termozgrzewalną. Nieznaczne przecieki z połaci dachowej powodujące 

częściową degradację drewnianego podestu klatki schodowej. 
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Elewacja tylna przybudówki  z całkowitym brakiem tynku. Obiekt na poziomie pierwszego 

piętra zagrzybiony i zawilgocony. Przybudówka zostanie rozebrana do poziomu stropodachu 

garażu. Po rozbiórce przybudówki  płyta stropodachu zostanie  wyprofilowana zaprawą 

cementową do wymaganego spadku a następnie pokryta papą termozgrzewalną. Wszystkie 

obróbki zostaną wykonane z blachy tytan cynk.  Rozbiórka ścian zewnętrznych zostanie 

wykonana do poziomu około 142cm. Pozostawiony murek ceramiczny stanowić będzie 

balustradę ochronną. Na  murku zamontowane zostaną płyty granitowe  stanowiące czapkę 

ochronną murku. Murek zostanie  zlicowany  od góry z istniejącym murem oporowym. Na  

ścianie poprzecznej budynku Sienkiewicza 3 ponad istniejącym dachem   zostanie 

wymurowany mur ogniowy o wysokości 50cm i grubości 25cm. Na ogniomurze zostanie 

wykonana obróbka z blachy tytan cynk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

fot. 2 widoczny brak tynków elewacji na ścianie tylnej przybudówki oraz cegły dziurawki 

3. Ogólne zasady BHP przy robotach rozbiórkowych  

3.1 Roboty przygotowawcze.  
Miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia z powodu możliwości spadania z 

góry przedmiotów lub materiałów, powinny być oznaczone i ogrodzone poręczami, taśmami 

bądź zabezpieczone daszkiem ochronnym.  

3.2 BHP przy robotach rozbiórkowych.  
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:  

- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający  

dostęp osób postronnych do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania,  

- odłączyć budynek od sieci elektroenergetycznej. 

Roboty rozbiórkowe należy przerwać, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części  

konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego prędkość przekracza 10m/s.  

Uwaga!  

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej  
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położonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!  

3.3 BHP przy robotach na wysokości.  
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony  

zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.  

3.4 BHP przy obsłudze maszyn  
Przewody dostarczające energii elektrycznej zabezpieczyć przed uszkodzeniami  

mechanicznymi.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  

- obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego  

należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii  

Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi  

powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania.  

Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości jest  

zabronione.  

4. Opis kolejności robót rozbiórkowych.  

4.1 Zasady ogólne  
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności  

dokładnie przestrzegając przepisów BHP.  

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu oraz drewnianych stropów nie wolno prowadzić 

jednocześnie w kilku miejscach.  

Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę  

potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.  

 

4.2 Rozbiórka pokrycia dachu z papy.  
Zdemontować pokrycie papowe i przygotować do transportu na specjalistyczne składowisko 

odpadów. Po demontażu pokrycia dachowego papowego przystąpić do rozbiórki deskowania.  

Zdemontować śruby łączące elementy więźby a następnie same elementy więźby. Dach 

rozbierać kolejno demontując jego fragmenty. Kolejność demontażu konstrukcji więźby 

dachowej: krokwie, kleszcze, płatwie, słupki, murłaty. Usuwając kleszcze należy pamiętać o 

tymczasowym podparciu ścian słupkowo-płatwiowych ( ściany stolcowe), a następnie 

demontaż wykonać po położeniu ich na stropie. Transport na ziemię elementów 

konstrukcyjnych wykonać linami bądź zrzucać po uprzednim zabezpieczeniu terenu przed 

dostępem osób.  

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzić jednocześnie w  

kilku miejscach. Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym 

elemencie.  
Dopuszcza się stosowanie innej technologii rozbiórki pod warunkiem zachowania  

przepisów BHP.  

Roboty rozbiórkowe prowadzić w okresie małych opadów atmosferycznych.  

4.4 Rozbiórka ścian budynku oraz stropów  
Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne rozbierać ręcznie przy użyciu kilofów wspomaganych 

urządzeniami mechanicznymi od poziomu strychowego do parteru warstwami co 100cm. 

Transport gruzu z wyższych kondygnacji  rynną zsypową. Po rozebraniu ścian poddasza 

przystąpić do demontażu drewnianego stropu. W tym celu należy rozebrać deski podłogowe. 

Następnie usunąć polepę z przestrzeni ślepego pułapu. W dalszej kolejności zdemontować 

deski ślepego pułapu oraz deski podsufitki. Kolejny etap to demontaż drewnianych belek 

stropowych. Belki stropowe wyciąć przy ścianie. Nie należy wykuwać belek stropowych z 
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gniazd ściennych. W dalszej kolejności rozbierać ściany i stropy niższych kondygnacji do 

ścian piwnic włącznie. 

Uwaga: 

Ścianę frontową przybudówki  na styku ze ścianą budynku  Sienkiewicza3 rozbierać poprzez 

rozcięcie  piłą tarczową do betonu ( gumówką) aby nie uszkodzić cegły licówki ściany  

budynku przyległego.  

4.5 Rozbiórka posadzek  
Drewniane posadzki rozbierać przed rozbiórką stropów międzypiętrowych 

4.6 Rozbiórka ścian bezpośrednio nad płytą stropodachu garażu 

Ściany przybudówki rozbierać tylko do wysokości około 142cm nad  płytą stropodachu 

garażu. Pozostawione ściany stanowić będą murki  zabezpieczające. 

5. Uwagi końcowe 

1.Do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia 

posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania 

w budownictwie.  

2. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły nadzór osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.  

3. W trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę 

potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.  

4. Zabrania się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod demontowanymi 

elementami.  

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbiórki ukrytych przyłączy lub instalacji, wyjaśnić 

czy dana instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane i po odłączeniu potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy.  

6. Dopuszcza się stosowanie innej niż proponowana technologia rozbiórki pod  warunkiem 

zachowania przepisów BHP.  

7. Przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót rozbiórkowych  oraz 

obowiązujących przepisów BHP  

8. Sprawdzić połączenie ściany budynku rozbieranego z istniejącym budynkiem nr 3 w 

przypadku wystąpienia spękania czy rozwarstwienia przemurować ścianę poprzeczną ze 

ścianą podłużną budynku nr 3. 

 

5. Oddziaływanie na środowisko 

 

Wykonanie robót rozbiórkowych części przybudówki  budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w 

Wałbrzychu nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko. Prace rozbiórkowe 

przyczynią się do poprawy walorów estetycznych budynku i jego otoczenia. 

 

6. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy – prawo budowlane,  

obejmuje nieruchomość: Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 3 ( działka nr  333; 328/10; 328/15; 

334/5; 334/4 obręb Śródmieście 27) 

                                      

                                             

Informacja BIOZ  

1. Zakres i kolejność robót  
Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej 

kolejności:  

Dla wszystkich branż  
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 roboty przygotowawcze i porządkowe  

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi  

 roboty rozbiórkowe  

 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności związanych z 

rozbiórką  

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  

 

Wymienione roboty należy wykonać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych objętych opracowaniem  
Budynek przybudówki 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi  
Na terenie placu rozbiórki znajdują się elementy rozbierane które w całości stwarzają 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia.  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  

 zagrożenie upadkiem z wysokości  

 możliwość przygniecenia ciężkimi elementami  

 zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi  

 zagrożenia katastrofa budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z 

projektem, niewłaściwą kolejnością robót rozbiórkowych, niewłaściwym 

zabezpieczeniem rozbieranych elementów, niestosowaniem obowiązujących 

przepisów i wiedzy technicznej 

 zagrożenia od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych  

 zagrożenia wypadkami komunikacyjnymi  

 zagrożenia wywołane niezdolnością do pracy  

 zagrożenia dla osób przebywających w terenie publicznym  

 wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenie się na siebie wyżej 

wymienionych  

 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie 

oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.  

Czas zagrożenie katastrofą budowlaną nie dający się przewidzieć trwających przez cały czas 

rozbiórki. Skala zagrożenia jest proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 

skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa 

pracy, intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.  

 

 

5. Instruktaż pracowników  
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto bezpośrednio przed 

przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych należy przeprowadzić indywidualny 

instruktaż polegający na:  

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych rozbiórkowych na 

przedmiotowym obiekcie  
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- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót, przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia a także podczas zaistnienia wypadku.  

6. techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze  
Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:  

- oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych  

- stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy  

-zadbać o dobrą komunikację na terenie rozbiórki ( wyznaczyć dojścia pracowników, oraz 

uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych  

- zapewnić prawidłową i skuteczna komunikację werbalną  

Ponadto prace należy przeprowadzać w sposób zapewniający bezpieczeństwo a w 

szczególności:  

6.1. Roboty na wysokościach  

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od 

poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. 

Przepis stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek 

lub bali, powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia , szczelne i zabezpieczone 

przed zmianą położenia. Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach 

lub inne, których dolna krawędź znajduje się powyżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, 

powinny być zabezpieczone balustradą. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy 

powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej linki 

ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości ok. 1,5 m wzdłuż 

zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy 

powinny uwzględniać obciążenia dynamiczne spadającej osoby  

6.2. Rusztowania robocze  

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową 

rusztowania z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z 

wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów 

pod względem bezpieczeństwa. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 

wykonane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.  

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane 

uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika budowy lub uprawniona osobę. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica 

określająca: wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z 

podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obciążenia 

pomostów i konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem.  

Rusztowania powinny:  

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 

składowanie narzędzi i niezbędnej ilości materiałów  

- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń  

- zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowiska pracy  

- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku  

- posiadać poręcz ochronną  

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  

Rusztowania należy ustawiać na podłożu stabilnym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany 

ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany.  
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Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Przed montażem lub demontażem rusztowań 

należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.  

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań są zabronione:  
- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność  

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi  

- w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s  

Pozostawienie materiałów, wyrobów i narzędzi na pomostach rusztowań po zakończeniu 

pracy jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań jest zabronione.  

7. Nadzór i organizacja budowy  
7.1. Nadzór  

W skład nadzoru budowy wchodzą kierownicy robót , kierownicy obiektów oraz generalny 

wykonawca i podwykonawcy oraz koordynatorzy robót.  

Do poszczególnych prac przewiduje się skierowanie przez generalnego wykonawcę na 

budowę mistrzów budowlanych.  

Rodzaje zawodów, występujących na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach 

rozbiórkowych posiadających odpowiednie szkolenia, kwalifikacje i doświadczenie.  

7.2 Odpowiedzialność  

Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac i kontakty z inwestorem oraz za 

organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu we współpracy z bazą generalnego 

wykonawcy. Organizuje też pracę w taki sposób, aby była ona bezpieczna. Kopia uprawnień i 

szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w biurze budowy. Kierownik jest też 

uprawniony do kontaktów na szczeblu osób odpowiedzialnych za bioz w poszczególnych 

firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawców w 

zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzeżenia i 

wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie bioz koordynator przedkłada 

kierownikowi na bieżąco, wpisując je w zeszyt podając datę i stanowisko pracy, którego te 

spostrzeżenia dotyczą. Kierownik budowy zapoznaje się z nimi, potwierdzając ten fakt swoim 

podpisem. Kierownik bazy sprzętowej odpowiada za przeglądy techniczne sprzętu 

mechanicznego generalnego wykonawcy pracującego na budowie, zaś za bieżącą 

konserwację – operatorzy. Kierownik budowy ma prawo żądać od podwykonawców 

przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzęcie a zwłaszcza decyzję 

dopuszczającą urządzenie do ruchu.  

7.3. Normy  

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawcę decyzje kadrowe w sprawie kar, 

nagród i urlopów są podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na 

wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawców właściwym biurem będą komórki spraw 

osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy są zobowiązani do rozpatrywania w 

powyższych sprawach wniosków generalnego wykonawcy. Ustalenia norm dla 

poszczególnych rodzajów prac i stanowisk pracy podlega wyłącznie wymaganiom 

ustawowym.  

7.4. Informacje dla podwykonawców  

Spotkania koordynacyjne będą się odbywać w wyznaczonym czasie w biurze kierownika 

budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefów produkcji poszczególnych wykonawców 

odbywać się będą w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy. 

Przedstawiciele podwykonawców przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym 

potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie i deklarują pracę zgodną z 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowiązek wskazać 

każdemu podwykonawcy miejsca składowania na określony czas materiałów i parkowania 

maszyn budowlanych.  



14 
 

Przed wprowadzeniem na budowę podwykonawca otrzymuje instrukcję, określającą 

powyższe miejsca, oraz informację o zagrożeniach, wynikających z lokalizacji prac, 

warunków gruntowo-wodnych, sąsiedztwa budynków i pracujących maszyn.  

7.5. Procedury i zagrożenia  

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z 

przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:  

- na wypadek zagrożenia, awarii i pożaru  

- przeciwpożarową dla zaplecza budowy  

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach  

- praca mechanicznych środków transportu  

- praca na wysokościach  

- sposób postepowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów  

Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy 

oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, będą dodatkowo 

przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na 

budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli 

pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz 

przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach. Kierownik budowy może 

uznać procedury podwykonawcy za obowiązujące.  

7.6. Komunikacja i współpraca  

W biurze kierownika budowy znajduje się aparat telefoniczny nr…………….  

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komórkowy nr…………………..  

Koordynator budowy ds. bhp telefon nr………………………………………..  

Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić posiadanie telefonu i podać jego numer.  

Nadzór nad pracami na wysokości , operator dźwigu, ochrona i szef ochrony budowy będą 

dodatkowo wyposażeni w aparaty krótkofalowe.  

7.7. Kontrola bhp  

Podwykonawcy będą kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli będzie 

sporządzona krótki protokół, składający się z samych zaleceń. Nie wykonanie tych zaleceń 

może być podstawą dla kierownika budowy dla wstrzymania robót, realizowanych przez 

podwykonawcę z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z 

przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskować o zmianę podwykonawcy na podstawie 

klauzuli w umowie, którą generalny wykonawca wprowadza do każdej umowy z 

podwykonawcą.  

Wszyscy podwykonawcy maja prawo używania mediów za odpłatnością. Podwykonawcy 

biorą udział w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilości zatrudnionych na 

budowie pracowników.  

Dla zapewnienia przejezdności dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń ustala się następujące zachowania:  

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach więcej niż 

dwóch samochodów jednocześnie.  

Koparki , ładowarki itp. nie mogą pracować „z drogi” lecz z utworzonych zatoczek.  

Przed brama wjazdową generalny wykonawca przygotowuje miejsca wyczekiwania dla 

transportu kołowego przed wjazdem na budowę.  

Konstrukcja ogrodzenia przewiduje szybką rozbiórkę przęseł ogrodzenia po obu stronach 

bramy.  

W przypadku awaryjnych ruchem kieruje:  

Kierownik budowy lub osoba upoważniona przez kierownika budowy.  
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Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w 

trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność do koordynatora 

budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadki.  

Punkt pierwszej pomocy znajduje się w biurze kierownika budowy.  

Najbliższy punkt lekarski znajduje się w Pogotowiu Ratunkowym.  

Straż pożarna tel. 998  

Komisariat policji tel. 997  

Powyższe telefony i adresy winy być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane 

każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzają we 

wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikającym z informacji dla podwykonawców.  

7.8 Szkolenia  

Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych będą przeprowadzane 

szkolenia stanowiskowe bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na 

podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracowników z ryzykiem. W stosunku 

do kierowników robót podwykonawcy, nie stosujących i nie egzekwujących stosowania przez 

pracowników odzieży i sprzętu ochrony i przepisów bioz, wymaganych na stanowisku pracy, 

będą wyciągane następujące konsekwencje: 

wstrzymanie robót z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy 

podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robót, usunięciu kierownika robót z budowy z 

wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmianę kierownika robót.  

Pracownicy nie stosujący się do przepisów bioz na budowie, będą usuwani z budowy.  

Ponadto kierownik budowy i koordynator ds. bhp mają prawo żądać od podwykonawców 

okazania dokumentów aktualnych badań pracowników, szkoleń i odpowiednich uprawnień.  

Wszelkie dokumenty budowy znajdują się w biurze kierownika budowy a są to:  

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, 

instrukcje postępowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbędne do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, kopie uprawnień operatorów itp.  

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robót przekazują sobie 

stanowiska pracy i teren działania protokólarnie. Kopie tych protokołów są przechowywane w 

biurze kierownika budowy  

7.9. Monitoring  

W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbędzie się przegląd warunków bioz na 

budowie przez komisję, składającą się z kierownika budowy lub jego przedstawiciela  

( koordynatora ds. bhp), z udziałem przedstawicieli wszystkich podwykonawców.  

Powyższa komisja przedstawi kierownikowi budowy protokół z przeglądu i zaproponuje 

ustalenia co do metod osiągnięcia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa wykonywania 

zadań. Na ich podstawie kierownik budowy może wprowadzić korektę planu bioz na 

warunkach, jak w rozporządzeniu. Powyższe kontrole są przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.  

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi bieżące kontrole. Wyniki badań wypadków 

przy pracy są podawane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej przed biurem 

kierownika budowy.  

 

Opracował:  Wojciech Czerwiński 

 

 

 

 

 

 


