Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
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WSTEP

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsicwziecia

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych —roboty ziemne;

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiorke budynku gospodarczego gospodarczg przy ul.
Sienkiewicza 3w Watbrzychu na dziatce nr 333 obreb Srodmiescie 27

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowigce cz¢s¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt
7.3

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania
1 odbioru Robot Rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach projektu pt. ,,Projekt
techniczny rozbiorki czesci przybuddéwki budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Watbrzychu”
Wymagania Ogo6lne nalezy rozumiec¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong
Specyfikacja Techniczng :

Rozbiorka budynku gospodarczego ( czgsci przybudowki) w Watbrzychu

ul. Sienkiewicza 3; dziatka nr 333 obreb Srodmiescie 27
4. Charakterystyka przedsiewzi¢cia
4.1. Charakterystyka obiektu

Budynek gospodarczy - przybudéwka

Budynek wielokondygnacyjny niepodpiwniczony

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny podtuzny. Sciany z
cegly ceramicznej. Dach drewniany, jednospadowy, krokwiowy
Wymiary:

- dhugos¢ 6,17m

- szerokos¢ 4,50m

- wysokos¢ 10,16m

Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy29,60m2



- kubatura 195,50 m3

Budynek przeznaczony do rozbidrki nie jest obecnie uzytkowany.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej

4.2. Zakres zasadniczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot obejmujacych:

- rozbiorke czesci budynku

- segregacje materiatu z rozbiorki;

- wywo0z materiatu z rozbidrki na wysypisko $§mieci lub inny sktad odpadow;

- uporzadkowanie terenu.

Prace rozbiorkowe prowadzone beda, wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej .

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot:

Dokumentacj¢ projektowa stanowi:-

Projekt rozbiorki czesci przybudowki; Walbrzych ul. Sienkiewicza 3dziatka nr 333 obreb
Srédmiescie 27

Przedmiar robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktows 1
techniczng, specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonaweca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji techniczne;j.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ konieczne wykonanie robot nieujetych w
przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbedne roboty za zgoda 1 akceptacja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Sienkiewicza 3, na dziatce nr 333 obrgb
Srédmiescie 27

Przybudowka usytuowany jest na dzialce przy drodze miejskiej ul. Sienkiewicza z tylu
budynku mieszkalnego przylegtego do ulicy.

6.2. Uzbrojenie terenu

Teren, na ktorym zlokalizowane sg obiekty przeznaczone do rozbiorki jest uzbrojony w
instalacje wodociagowa, sanitarng, gazow3a i energetyczng.

Rozbidrka czgéci przybudowki nie spowoduje kolizji z instalacjami.

7. Prowadzenie robot

7.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1
wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy
roboty zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezb¢dny personel
oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosc¢ i bezpieczenstwo wszystkich



dziatan prowadzonych na placu budowy.

Wykonawca powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7.2. Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Teren nieruchomosci na ktorym zlokalizowana jest przybudowka jest oddzielony budynkami
I murem oporowym.. Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w umowie przekaze wykonawcy
teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy
przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopie decyzji o pozwoleniu na rozbidrke

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa wykonania przez
Inzyniera.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci
sasiadujacych a takze terendw przekazanych na czas wykonania robot , za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania 1 wyjasniania skarg 1 wnioskéw
mieszkancow 1 wszystkich wilascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace
zwigzane z budowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe urzadzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie obj¢tym rozbiorka. Wykonawca
uzgodni i wprowadzi tymczasowg organizacj¢ ruchu na odcinkach styku z przylegtymi
drogami publicznymi o ile jest to konieczne. Wykonawca zabezpieczy tereny przylegte przed
negatywnym wptywem prowadzonych prac. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakofczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

7.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych odszuka w terenie i zinwentaryzuje
wszystkie wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich
wylaczenia eksploatacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego zaznaczenia istniejgcych instalacji i
urzadzen nie podlegajacych rozbidrce i demontazu w celu ich zabezpieczenia przed



przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego oznaczenia
instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

7.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen, powietrza, wod gruntowych i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

7.6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na placu budowy procedur bezpieczenstwa
okreslonych w warunkach kontraktu.

Wykonawca jest obowigzany przestrzega¢ Plan Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot zataczony do
projektu.

Szczegotowy zakres 1 forme Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegolowy
zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zostal opracowany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i1 zycia wynikajace
z prowadzenia robdt rozbiorkowych takie jak urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom urzadzenia socjalne.

Wykonawca dostarczy na budowg i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odzieZ wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa



przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane

8. Dokumenty rozbiorki

Dziennik rozbiorki

Dziennik rozbiorki jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbiorki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z p6ézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika
rozbioérki beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budows3.

Kazdy zapis do dziennika rozbiorki powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi,
W sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika rozbidrki powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zarowno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegblnosci w dzienniku rozbiorki powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbiodrki przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do
dziennika rozbiorki, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje Iub si¢ do nich odnosi.



Inne istotne dokumenty budowy

Oprodcz dziennika rozbiorki dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na rozbiorke ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan 1 narad na
budowie;

- Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertéw i1 konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

8.1. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkoéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

9. Ochrona i utrzymanie Robot wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa wykonania przez
InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu przejecia.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Z chwila przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow 1 wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace
zwigzane z budowa.

10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)

Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalno$¢ obejmujaca kwestie projektowania, budowy,
utrzymania 1 rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.



Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

11. Niektoére okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawa”, normuje dziatalno$¢ obejmujaca

sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okresla
zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);

- obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

- budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j

architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace
maszty antenowe, wolnostojace trwalte zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania
sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

- obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;

- remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

- urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $mietniki;

- teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot



budowlanych;

- pozwolenie na budowg¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6ot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

- dokumentacja budowy — pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik rozbiorki, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

- wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci;

- wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;
- Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogoélne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

- Rysunki oznaczaja rysunki rob6t, wlaczone do kontraktu oraz wszelkie rysunki

dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem,
- Roboty oznaczajg roboty stale i roboty tymczasowe, ktore maja by¢ zrealizowane przez
wykonawce wg kontraktu,

- Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢
robot statych,

- Préby konicowe oznaczajg proby, ktore sg wyspecyfikowane w kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez
zamawiajacego robot,

- Inzynier oznacza osobg wyznaczong przez zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow kontraktu, wymieniong w zataczniku do oferty,

- Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

- Materiaty oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czg$¢ robot statych,

- Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane roboty stale i do ktorych maja
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty,

- Dokumenty wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podrgczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez wykonawce¢ na mocy kontraktu,

- Uzywane skroty nalezy czytaé¢ nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napigcie, SN — $rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

12. materialy i urzadzenia

Do robot zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowaé wymagania ogolne:

- materialy pomocnicze uzyte do wykonywania rozbidérek musza posiada¢ odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do obrotu i wykonywania rob6t do ktérych sg uzywane;

- na zadanie zamawiajgcego, wykonawca obowigzany jest udokumentowac zrodto zakupu
materiatéw 1 przedtozy¢ te dokumenty na piSmie wraz z atestami.

13. sprzet

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagnigcie efektu okreslonego w specyfikacji



istotnych warunkéw zamowienia i dokumentacji techniczne;.

Podstawowy oraz drobny sprzet powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od rodzaju robot .
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jako$ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w SIWZ .

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jakosci 1
warunkow zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
14. transport

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie okreslonym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom na polecenie Inspektora beda usuniete z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

15. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przepisami Prawa
Budowlanego obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowe;j, projekcie organizacji robot, ktorego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujacy m.in.:

1. szczegbtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna;

2. metody 1 systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak: maszyny,
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie;

3. harmonogram wykonania robot;

4. plany zatrudnienia

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu wokot
budowy.

15.1. kontrola jakosci robot

15.1.1. zasady kontroli jakosci robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sg okres§lone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z warunkami okres§lonymi w zamdwieniu

15.1.2. wyniki kontroli

Whyniki kontroli przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezagco w dzienniku rozbidrki

Do dziennika rozbiorki nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

* stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

15.2 . wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

15.2.1. ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

15.2.2. zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda mierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jezeli ST , wlasciwe dla danych robdt , nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

Ilosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

15.2. 3. czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda



uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiaréw. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

16. odbior robét

16.1. rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu;

16 1.1. odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

16.1.2. odbior ostateczny (koncowy) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika rozbiorki z powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego robot”

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z ST 1 Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, Ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

16.2. dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest ,,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robodt” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
» Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i1 ew. uzupeliniajace
lub zamienne),

* Protokoty wszystkich odbioréow czesciowych,

* Dzienniki budowy,

* sprawozdanie techniczne,

« inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

17. podstawa platnosci — ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez wykonawce



Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

* sumaryczng robocizn¢ bezposrednia,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami
jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na plac budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do ceny ryczattowej nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez wykonawce za dane zadanie w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt nieprzewidzianych..

18. dokumenty odniesienia

18.1. dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowa stanowi:

- Projekt rozbiorki czesci przybudowki ul. Sienkiewicza 3 w Walbrzychu; dziatka nr333
obreb Srodmiescie 27

Jednostka projektowa: M&W Projektowanie Konstrukcyjne

Autor opracowania: mgr inz. Wojciech Czerwinski

19. przepisy zwiazane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

* PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i1 powszechnego stosowania w
budownictwie.

(Dz. U. z1998r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na



spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

ST roboty rozbiorkowe

Budynek gospodarczy - przybudéwka;

Walbrzych ul. Sienkiewicza 3; dziatka nr 333 obreb Srédmiescie 27
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20. przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3a wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
rozbidrkowych cze¢$ci przybuddéwki budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Watbrzychu

20.1. zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt rozbidrkowych

20.2. zakres robot objctych Specyfikacja Techniczna

Zakres rob6t obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiorkowe takie jak:

- Roboty przygotowawcze 1 rozbidrkowe:

. Rozbiodrka urzadzen i sieci instalacyjnych;

. Demontaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia dachowego z papy;

. Demontaz stolarki drzwiowej 1 okiennej;

. Rozbidrka elementow wiezby dachowe;;

. Rozbiorka $cian poddasza;

. Rozbiorka stropéw miedzypigtrowych;

. Rozbidrka Scian zewnetrznych 1 wewnetrznych;

. Rozbidrka schodow wewngtrznych;

. Uporzadkowanie terenu rozbidrki, plantowanie skarpy

21. okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okres$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”

22. ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowq i
ST.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robot, ktorego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dokona segregacji materiatlow porozbidérkowych.

Wywdz gruzu zanieczyszczonego papa wykonawca zleci specjalistycznej firmie.

Wykonawca sam znajdzie odbiorce materiatdéw rozbidrkowych oraz wywiezie pozostaly gruz
na wybrane sktadowisko odpadow.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi
umowe w zakresie odbioru materialow rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.

OO0 JIN DN W~



23. materialy

Materiatami stosowanymi do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacja sg materiaty
pomocnicze stosowane przy rozbidrkach takie jak klamry, haki, stemple itd.

24. sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST “Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot rozbidorkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- podno$nik montazowy samochodowy, ciagnik kolowy;

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4+5m3/min;

- agregat pradotworczy;

- pite do betonu ( guméwke);

- sprzet do robot recznych;

- zsyp do gruzu;

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

25. transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .Wymagania ogdlne".

Powyzsza specyfikacja nie uwzglednia srodkdw transportu, poniewaz umowa z Zakladem
ktory podejmie si¢ utylizacji materiatow z rozbiorki obejmowac bedzie podstawienie
kontenerow, transport oraz utylizacj¢ materialéw z rozbiorki.

26. wykonanie robot

26.1. ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowg, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami
kontraktu.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przyjeto, ze roboty rozbiérkowe prowadzone beda systemem recznym z uzyciem sprzetu
mechanicznego z rusztowan.

Roboty rozbiorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywaja
nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczes$ciej wystepujace zagrozenia
to:

- podraznienia bton §luzowych

- uszkodzenia glowy

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia rak 1 ndg

Materiat uzyskany z rozbiorki ma by¢ gromadzony w kontenerach, ktore to wywozone beda
przez zaktad przeprowadzajacy utylizacje. Material ten nalezy posegregowac.

26.1.1. czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczegciem robot rozbidrkowych nalezy :

- teren na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi;

- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczeg6dlnych czynnosci;

- przygotowac niezb¢dne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.;

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu;

- zapozna¢ z programem rozbidrki 1 poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
26.1.2. zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac

Nie wolno:

- recznie przemieszczac 1 przewozié cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

- obslugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- zdejmowac oslony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn



- prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czgsci konstrukcji

obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie

deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s

prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli w strefie zagrozenia przebywaja ludzie;

- gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czeéciach

obiektu;

roboty rozbiorkowe nalezy :

- prowadzi¢ metodg reczng, poprzez wykuwanie, ciecie 1 rozkruszanie za pomocg mtotow, pit

I wiertnic;

- prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, Sciany

przylegtego budynku, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie

wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

- elementy stalowe nalezy przecinac¢ za pomoca pit lub palnikiem acetylenowym;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami,

- do usuwania gruzu mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy

- kazdorazowo przed rozpoczeciem robot rozbidorkowych kierownik budowy sprawdza czy w

budynku lub jego otoczeniu nie znajduja si¢ osoby postronne oraz dokonuje ogledzin stanu

technicznego rozbieranego obiektu;

- maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich statg

sprawnos$¢, stosowane do prac do jakich zostaly przeznaczone, obstugiwane przez

przeszkolone osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo

oprawionych

- §rodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny

by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnieciem i przemieszczeniem;

- przy prowadzeniu robot spawalniczych (cigcie stali) minimalna dlugos$¢ przewodow
powinna wynosi¢ co najmniej Sm, a kazdy ciety przedmiot uziemiony;

- utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiorki;

- konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej;

- w razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikow

nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;

* W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w helmach.

26.1.3. zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

* W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé
zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawczg 1 alarmowg

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpil wypadek

26.1.4. organizacja robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji, badz

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi

Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

27. zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robéot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

28. podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podaja ST ,,Wymagania ogolne”. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na
podstawie ceny ryczattowej po odbiorze robdt i ocenie jakoSci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena ryczaltowa obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robot w tym ogrodzenie terenu;

- zakup, dostawe¢ 1 magazynowanie materiatow i wyrobow potrzebnych do wykonania robdt;
- wykonanie 1 rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, uzycie sprzetu niezbgdnego do
wykonania lub zabezpieczenia robdt okreslonych w umowie;

- rozbidrke wszelkich konstrukcji w tym murowanych i dachowych

- tymczasowe zmagazynowanie materiatow z rozbiorki na placu budowy;

- oczyszczenie i zabezpieczenie materiatow przeznaczonych do ponownego wykorzystania

- transport wewngtrzny materialdw z rozbidrki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki,

- skladowanie na poboczu materiatéw z rozbioérki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy

- podstawienie kontenerdw, transport oraz utylizacj¢ materiatow z rozbiorki;

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

- wyréwnanie 1 uporzadkowanie terenu prowadzenia robot oraz zasypanie wykopow pospotka
29. przepisy zwigzane

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 1 rozbiorki.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R)
Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — Dz. U. nr 47
poz. 401 z 2003 r.

- Prawo budowlane — Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

- Ustawa o odpadach — Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdZn. zmianami

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpaddéw moze
przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Opracowatl:
Wojciech Czerwinski



