ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,,Wymagania ogoélne” zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,,Remont elewacji i dachu z
dociepleniem nieruchomosci, wykonanie izolacji pionowej $cian oraz podlaczenie odptywoéw z rur spustowych
budynku do kanalizacji burzowej nieruchomosci Traugutta 10 w Walbrzychu (dz. nr 414 obrgb nr 27
Srédmiescie).

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczna jako czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywacé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
dla kubaturowych obiektow budownictwa mieszkaniowego oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojgcia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakoSciowo i1 sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastgpujace zrodta szczegotowych zasad

wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w kolejnoSci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

Dokumentacja Projektowa

Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywolanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zarowno w
Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych —przywolanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja
one w sprzecznos$ci z Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomigdzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigedzy Warunkami Technicznymi o
ktorych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazaja wytacznie Wykonawce
Robot.

1.3.Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres Robot do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru robot wg spisu:



Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbgdno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST
to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie robot.

1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Kontraktu.

1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. InzZynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem
okresla sig¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

1.5. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera, dziatajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnoSci
realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czg$ci robot
budowlanych, oraz jej nast¢pcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z
ktoéra Wykonawca zawart umowe, za zgoda Zamawiajacego, o wykonanie czgéci robdt oraz jej nastepcy prawni.

1.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie robot
na terenie budowy na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dzialajace na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane ("'roboty") - zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawceg w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
materiatow 1 sprzetu.

1.10. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdtowych warunkach umowy.

1.11. Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzegt z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robot budowlanych.

1.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowiace czgs¢ Robot Statych.

1.13. Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
budowy, potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu robot.

1.14. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.15. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie robot budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, stanowiaca integralny sktadnik umowy.

1.16. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.



1.17. Szczegolowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupehiajacy ogoélne warunki umowy.

1.18. Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.19.Wada - jakakolwiek czg$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.20. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o péinocy.

1.21. Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktorej Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.22. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie calosci lub czgsci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.23. Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera o gotowosci robot budowlanych
do odbioru.

1.24. Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

1.25. Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26. Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikow produkcji
(robocizny, materiatbw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku i
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.27. Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne nie dajace si¢ przewidzieé, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dolozenie najwyzszej starannosci.

1.28. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjna
inwentaryzacja robdt oraz zestawienie iloSci wykonanych robdt; stanowiace podstawe do ich oceny i odbioru
koncowego.

1.29. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.30. Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang
czg$¢ robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia i
odbioru lub ktora zostala wbrew postanowieniom warunkow umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego.

1.31. Odbioér koncowy - odbior polegajacy na ocenie iloSci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustaleniu
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

1.32. Odbidér ostateczny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
powstalych i1 ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.33. Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia spordw na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

1.34. Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowiacych podstawe platnosci z
okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robot.

1.35. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcg $lepy kosztorys.

1.36. Dokumentacja projektowa — oznacza zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie zataczony w ST 00Wymagania Ogodlne.



1.37. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza dokument tak
zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtaczony do Kontraktu

1.38. Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wlaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

1.39. Przedmiar Roboét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zostaé wykonane w
Kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej cena
jednostkowa.

1.40. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.41. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.42. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci Materialdw oraz Robot.

1.43. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.44. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

1.45. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces Iub ustuga sa zgodne z

okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania.

1.46.Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrob, proces lub usluga sa zgodne z
okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robét

1.5.1.Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich czgsci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:

- lokalizacjg 1 wspolrzedne punktow glownych oraz reperow,

- Dziennik Budowy,

- Ksigge Obmiaru Robot,

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j,

- dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu

punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa ,,Remont elewacji i dachu z dociepleniem nieruchomos$ci, wykonanie izolacji
pionowej $cian oraz podtaczenie odptywow z rur spustowych budynku do kanalizacji burzowej nieruchomosci
Traugutta 10 w Watbrzychu (dz. nr 414 obreb nr 27 Srodmiescie)”.

Dokumentacja Po-wykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykonaé¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza caloéci wykonanych Robot, w tym réwniez
dokumentacj¢ geodezyjna.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowg. Roboty beda
prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez
Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczna, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi Kontraktu.

1.5.4.Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt a w
szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdt. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci (w dzien iw nocy) tych znakéw, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umieséci na
terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Wymagania odnosnie ogloszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacji. Wszystkie znaki i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.



(¢) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wlasny
koszt.

(d)Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podle odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawcg.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wilasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wihasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona witasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore maja



by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzegt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zostaé
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126,
zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostgpno$¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostgpno$¢ srodkow ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku naglych wypadkow,

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjgte w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. 1 ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.13.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14.Zaje¢cie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drog) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasny staraniem, a koszty za wykonanie
wszystKich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robot.

Jesli wyniknie taka konieczno$¢, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do
zorganizowania ruchu zastgpczego (objazdu) oraz oznakowania Robot. Wykonawca zobowiazany jest do
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wilascicielem drogi oraz policja oraz do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projekt (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwiazanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania drog).

1.5.15.Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpocz¢ciem Robét

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwila przejecia Placu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostal przekazany pod budowe, za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY
2.1.Zrédlo szukania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatlow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie poszczegdlnych materialdow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialty z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan w czasie postgpu Robot w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatlow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do
Robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych
wykopoéw w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.



2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialtdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzania
ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci Inzynier bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnieniec wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédia. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materiaty,
ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
Robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i do udostgpniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelno$ci
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcg lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakoSci
(atestéw), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.
Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt tych badan obciaza
Wykonawcg, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac za nieprzyjete.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do Robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Jesli materialy beda skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostgp do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoScia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacji przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakimkolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu bedzie



zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie
ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonywania Robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bgda oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robdt

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Roboét, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreSlonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegodlowy
harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zalaczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtdéwnych obiektow i zadan
kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ochrong uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym w szczegolnosci:
- zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkow tacznosci, dopltywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong
przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wilasno$¢ i nie moze by¢é uzywana lub
udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwiazan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie
zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oso6b
trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwiazaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy



zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na
drodze postgpowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcg do realizacji
rozwiazan chronionych patentami 1 prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na
korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.3. Osoby pehliace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
rob6t budowlanych prowadzona begdzie w sposOb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego. Za wykroczenia okre§lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej
podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.4. Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robdt budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisoOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac si¢ bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa
od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowg, a takze
wstrzymania robot budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obciazaja te jednostki, ktore dopuscity
si¢ takiego postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.6. Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, $wiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miar¢ postepu Robdt 1 by¢ zawsze
dostgpne do wgladu dla nadzoru. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
- z Polska Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy. W przypadku
materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2.Zasady kontroli jakoSci Robodt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozona jako$¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robédt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialéow oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci, sa okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostatly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych



materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatdéw i Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla
ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spehniaja tych wymagan, beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zglaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy
upowaznieni sa:

- Inzynier,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie przez Wykonawcg poszczegdlnych
elementéw Robot do odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy
spetnia rowniez rolg ksiazki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inzyniera i
nadzoru autorskiego.

6.8.2.Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych
swiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazié
zgodg na okresowe platnosci czgéciowe.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4.Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, ktore zostana dostarczone
w tym celu. Po zakonczeniu Roboét rysunki te zostana przedtozone Inzynierowi. Wykonawca winien
przekazywac¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiacu w celu dokonania przegladu.

6.8.5.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.6.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2.Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Dhugoscei i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksiazce Obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika. m3
wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym m3 nasypu oznacza objgto$¢ gruntu mierzong w
stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedlug obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedlug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu. Ilosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji

Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.



7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem Robédt, a takze w przypadku
wystegpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni Iub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktéorego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow Robot

8.1.1. Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czeéciowe powinny byé prowadzone dla robdt wyszczegoélnionych odrgbnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze cz¢Sciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- Dokumentacjg¢ Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Obmiar robdt podlegajacych odbiorowi

- Odbior czgéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wilasciwych materialow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i1 przepisami
obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowiazany jest przedstawic:

- Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza

- Dokumentacj¢ Geodezyjna powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaré6w wymaganych normami

- Oswiadczenia whasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego
Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu si¢ odbiorowi

- Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

- Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnoséci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wilasciwych materiatlow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbior pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiagcu waznoSci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogl¢dzin wszystkich elementow objetych gwarancja.

8.1.5. Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastgpujacych czynnosci:

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadaja zamowieniu ,

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym , a takze , czy w komplecie, sa karty gwarancyjne oraz
certyfikaty ,

- oceny kosztorysowej ,

- oceny - czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czgéci Robot,

¢) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania).



8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postgpu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robét jest protokot sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy.

8.3.Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robot polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego odcinka,
w odniesieniu do ktérego w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robot
Przejecie czgsci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czg$ci Robot Statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajgta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czgsci Robdt Statych, ktora Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
8.5. Przejecie koncowe Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.6.n Odbioru koncowego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego
Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robot, pomijajac wszelka drobna zalegta prace i wady, do usunigcia ktorych Wykonawca
jest zobowiazany w Okresie Zglaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6.Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,



- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST 1 ew. PZJ,

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot Wiascicielom urzadzen,
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.7.Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji Przedmiaru Robdt wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materialbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbgdnych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjne;j,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objg¢tych ta pozycja.



9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1.Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzié¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy

- zabezpieczy¢ istnicjace przewody elektryczne (sposdb zabezpieczenia uzgodni¢ z wihascicielem sieci
elektrycznej).

9.3.Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany:

- wykona¢, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,

- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robot, numerze pozwolenia na
budowg; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonow
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zoéltego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtloszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,

- maksymalna liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgs¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowane bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2.Wykaz wazniejszych aktéow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsigwzigcia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.



4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz. U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.



ST/B 0.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE (CPV 45110000-1)
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z rozbiorkami w
remontowanym budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot, ktore zostana zrealizowane w ramach zadania pn.: ,Remont elewacji i dachu z dociepleniem
nieruchomosci, wykonanie izolacji pionowej $cian oraz podtaczenie odptywdéw z rur spustowych budynku do
kanalizacji burzowej nieruchomosci Traugutta 10 w Watbrzychu (dz. nr 414 obreb nr 27 Srodmiescie)”.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
rozbiérkowych.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 0.0

2. Materialy
Materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot rozbiérkowych nalezy stosowac:

- zuraw samochodowy

- narzegdzia r¢czne w postaci pil mechanicznych, miotéw, przecinakoéw

- samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- Przyczepy dtuzycowe

Zatadunek i wytadunek materiatdbw z rozbidrek musi si¢ odbywaé z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
- zuraw samochodowy

- samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- przyczepy dhuzycowe

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku
do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

5.1.Rozbiorki

5.1.1.Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem robot rozbidorkowych nalezy wczesniej, mimo zdewastowania, sprawdzié¢ i odlaczy¢ sieci,
kable etc. w zasiggu rozbiorek.



5.1.2.Kolejnos¢ rozbidrek

Prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzac etapami, rozpoczynajac od dachu, od zdjecia rur spustowych, rynien,
obrobek blacharskich oraz usunigcia pokrycia z dachowki. Elementy demontowaé sukcesywnie.

Elementy rozbiorkowe

Elementy rozbidrkowe to przede wszystkim gruz ceglany i dachéwka. Ponadto stolarka okienna ( stara witryna
sklepowa) , Slusarka drzwiowa i papa. Wszystkie elementy rozbiorkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko Smieci.

Zabezpieczenie mienia i obiektow sasiednich

Obiekt czgSciowo rozbierany jest budynkiem w zabudowie zwartej. W zwiazku z tym roboty rozbiérkowe moga
by¢ zagrozeniem dla sasiednich obiektow, ktére nalezy zabezpieczy¢. Ponadto plac robot nalezy wydzielié
ogrodzeniem, tak aby nie mogly wchodzi¢ osoby nie uprawnione i zapewnié bezkolizyjny wyjazd samochodow i
sprzetu z placu budowy.

5.2.Zalecenia
Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek:

1) w obrgbie rozbiorek usuna¢ i odlaczyC istniejace kable i sieci, by uniknaé¢ np. porazenia pradem
elektrycznym, zahaczenia o kabel itp.

2) Teren, na ktorym odbywaja sig rozbiorki, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3) Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy musza by¢ wyposazeni w kaski, rgkawice, okulary ochronne,
szelki bezpieczenstwa.

4) Przy predkosci wiatru wigkszej od 10m/s roboty nalezy wstrzymac.

5) Miegjsca zrzucania gruzu, dachowek powinny byé nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z
wigkszych plaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbiorkowe wrzuca¢ do
konteneréw i wywozi¢ samochodami.

6) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28
marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbiorkowych- Dz. U. Nr13 poz.123.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci roboét polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonania robot rozbiérkowych.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkami obmiaru sa:

- m3 - objctos¢ materiatéw z rozbiorki do wywozu

- m2 - rozbiorki nawierzchni, zbicia tynkéw i.t.p.

- m - demontaz kabli, rurociagdéw, przewodow,

- szt. - demontaz wpustow ulicznych i.t.p.

- t - waga ztomu

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi normami technicznymi. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

9. Przepisy zwigzane

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
2. Normy wlasciwe dla ww. robot

3. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)
4. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)



ST/B 0.2 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE CPV 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-02 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach zadania zwiazanego z projektem ,, Remont elewacji i dachu z
dociepleniem nieruchomosci, wykonanie izolacji pionowej $cian oraz podlaczenie odptywoéw z rur spustowych
budynku do kanalizacji burzowej nieruchomosci Traugutta 10 w Walbrzychu (dz. nr 414 obrgb nr 27
Srédmiescie)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargom oraz przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich budynku, rynien i rur spustowych oraz obrobek elementow wystajacych ponad potaé dachowa
budynku.

Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- wykonanie obrobek blacharskich podokiennikéw zewngtrznych,

- zabezpieczenie obrobek blacharskich listwa wykonczeniowa oraz bezbarwnym silikonem dekarskim,

- wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wtasciwego zabezpieczenia technicznego
elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne”

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat Iub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petlna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z norma DIN EN 988 Blacha tytanowo-
cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera zadnych sktadnikow, ktore moga
uwalniac¢ si¢ do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pozaru.

Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagaja zabiegéw eksploatacyjnych i nie potrzebuja
warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworzaca si¢ w wyniku dziatania tlenu
atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiat podstawowy. Stop
ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalna, szczelna i dobrze



przylegajaca warstewke ochronna, ktéra powoduje to, ze elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej sa
wyjatkowo trwate. Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposob naturalny blacha tytanowo-
cynkowa jest szczegdlnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caly dlugi okres swego uzytkowania nie
wymaga zabiegéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:

- Gestos¢ wlasciwa 7,2 g/cm 3

- Temperatura topnienia 418 °C

- Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C

- Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm

- Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej a = 0,017 -0,0221 mm/m °C

Charakterystyka mechaniczna

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie Rr min. 150 N/mm 2

- 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2

- Rozszerzalnos¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
- Twardo$¢ w skali HB Iub HV min 40

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako§¢ materialow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrobek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektrowkretarki, nozyce do cigcia blach, miotek gumowy,
mtotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gigtarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy
z butla gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikdéw z silikonem, rusztowania systemowe z
pomostami technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogoélne”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdéw i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktadaé
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Jezeli dlugosé
elementéw z blachy dachowkowe;j jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe musza spelnia¢ wymaganych przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Podokienniki zewngtrzne

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikéw zewngtrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem np.:
Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢
styropianem zgodnie z technologia przewidziana w systemach BSO. Powierzchnig styropianu zabezpieczy¢ jak
w przypadku powierzchni $cian warstwa bazowa z kleju wzmocnionego siatka z witdkna szklanego. Przed
wklejeniem podokiennikdéw, jednokrotnie zagruntowa¢ powierzchni¢ krawedzi podokiennej. Na tak



przygotowane pasy podokienne rownomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowa klej na calej powierzchni. Nastgpnie
klei¢ obrobki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewngtrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem oSciezy okiennych. Warstwa
przyklejanych pasow ocieplajacych o$cieza powinna docisna¢ od gory przyklejona wczesniej obrobke
blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i §cianami wykonczy¢ silikonem (trwale
plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ je folia przed zabrudzeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robot wykonczeniowych.

5.3. Inne obrébki blacharskie

5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa

o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.3.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.3.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i1 skladane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
¢) mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i1 sktadane w elementy
wieloczlonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dhugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wihasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢é z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$é
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:



dla robo6t — Krycie dachu blacha i obréobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, dla robot — Rynny i rury
spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Ogolne wymagania odbioru obrobek blacharskich

8.2.1. Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czgSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.2.2. Odbidr czgsSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

d) szczelnosci potaczen.

8.2.3. Dokonanie odbioru czg§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4. Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.2.5. Podstawe do odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgSciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow obrobek,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych 1 koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

8.2.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich oraz ich
potaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

a ) poprawi¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng,

b) w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania — rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktérych

nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

8.3. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa:

8.3.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, kominow, wietrznikéw, wtazow itp.,

8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw rynien,

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia z blachy potwierdza si¢ protokotem, ktoéry powinien zawierac:

oceng wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci
Iub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Obrobki blacharskie
Placi sig za ustalonag ilo§¢ m2 obrobek blacharskich wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:



- przygotowanie,

- zakup i dostawg materialu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci polaczen,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zakup i dostawg materialu do miejsca wbudowania,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci polaczen,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania
robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnoSci nizej wymienione przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 z dn. 10.04.19721.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

10.1 Normy:

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciaglym podtozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na ciaglym podtozu.

- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



ST/B 0.3 DOCIEPLENIE TYLNY CH SCIAN ZEWNETRZNYCH

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia $cian i stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalna w ramach zadania pn ,,Remont elewacji i dachu
z dociepleniem nieruchomosci, wykonanie izolacji pionowej Scian oraz podtaczenie odptywow z rur spustowych
budynku do kanalizacji burzowej nieruchomosci Traugutta 10 w Walbrzychu (dz. nr 414 obrgb nr 27
Srédmiescie)”.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot

2. TRANSPORT
Samochodowy

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Zatozenia ogodlne

Przyjeto docieplenie metoda ,,lekka-mokra’’, Aby zapewnié¢ dtugotrwatos¢ funkcji ochronnej, nalezy zwrocié¢
uwagg na staranno$c i solidno$¢ wykonania.

Metoda polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwa izolacji termicznej , ktéra mocowana jest bezposrednio
do oczyszczonej i wyrdwnanej powierzchni elewacji. Nastgpnie powierzchnig izolacji gruntuje sig, pokrywa si¢
cienka warstwa zaprawy z wtopiona w nia tkanina z siatki szklanej, ktéra zwigksza wytrzymatos¢ catego uktadu
ociepleniowego, a nastgpnie pokrywa si¢ druga cienka warstwa zaprawy. W miejscach szczegolnie narazonych
na uszkodzenia mechaniczne wtapia si¢ dwie warstwy siatki a narozniki wzmacnia specjalnymi katownikami.
Tak przygotowane podtoze pokrywa si¢ warstwa wyprawy elewacyjnej, sktadajacej si¢ z podktadu gruntujacego
i tynku cienkowarstwowego, ktory stanowi wykonczenie kolorystyczne i ochronne $cian zabezpieczajace przed
wplywem czynnikéw atmosferycznych, erozyjnych i starzenia naturalnego.

Przewiduje si¢ mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do powierzchni $ciany, za pomoca lacznikéw z
dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejacej, ktéra spelnia w tym wypadku rowniez funkcje mocowania
montazowego.

Zaleca si¢ zastosowanie materialdow do docieplenia S$cian, posiadajacych atesty, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty zgodnos$ci z aprobatami technicznymi wydawanymi przez ITB, oraz sprawdzone w praktyce np.
system firmy Sto lub kazdego innego spelniajacego wymogi systemu.

Projektuje si¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalng poprzez utozenie ptyt welny mineralne;.
3.2. Warunki wykonania i odbioru

Plyty styropianowe - rodzaju FS (samogasnacy) EPS 70- 038 zgodnie z wymaganiami normy PN - /B — 20130.
Plyty o wymiarach maksymalnie 600x1200 mm, powinny posiadac strukturg zwarta, powierzchni¢ szorstka a
krawedzie proste bez uszkodzen

Piyty z welny mineralnej Frontrock Max E (Rockwool) A=0,037 powinny posiada¢ struktur¢ zwarta,
powierzchnig szorstka a krawedzie proste bez uszkodzen

Masy i zaprawy klejowe stosowane do mocowania ptyt ocieplajacych i formowania warstwy zbrojacej moga
stanowi¢ jedna substancje w postaci gotowe] fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy klejacej, jako proszku
do zarobienia woda na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego ukladana w warstwie ochronnej na izolacji ocieplajacej,
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - 92/P — 85010. Siatka szklana o oczkach 3-5 x 4-7 powinna by¢
zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem sztucznym i posiada¢  okreslong wytrzymatosc¢
na zrywanie paska o szerokosci 5 cm, sita nie mniejsza niz 1250 N.



Podktad gruntujacy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwor gruntujacy zapobiegajacy powstawaniu
wykwitow lub przebarwien na warstwie tynku z powodu silnego $rodowiska alkaicznego na warstwie zbrojace;.
Dodatkowo podktad zwigksza przyczepnosé tynku po uzyskaniu szorstkiej powtoki, a roztwor moze posiadac
wlasciwosci grzybobdjcze i hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnia warstwe¢ ochronno dekoracyjna uktadu ocieplajacego. Tynk
powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperaturg, dziatanie $wiatta i promieni stonecznych
oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Zalecane sa tynki w postaci masy lub zaprawy(gotowej fabrycznie).

Laczniki mechaniczne- do mocowania plyt styropianowych z tworzywa z dodatkowym klinem rozporowym do
mechanicznego mocowania styropianu. Wytypowano taczniki KI — S, wbijane z talerzykami @60mm, w ilosci :
6 -8 sztuk na 1 m? Sciany 8 sztuk na 1 m? $ciany na obrzezach (narozach $cian). Akcesoria uzupetniajace: listwy
naroznikowe — zastosowac¢ na krawedziach ocieplenia na naroznikach $ciennych

3.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podano w ST "Wymagania og6lne".

Warunki przyjecia na budowg wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowe;),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne
jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow
na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do roboét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i
transport). Podstawowe zasady przechowywania: - §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby -
przechowywa¢ w szczelnie zamknictych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, - materiaty suche -
przechowywa¢ w szczelnie zamknig¢tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta, - izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych, - siatki
zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3.4. Dokumentacja robot ociepleniowych
Dokumentacj¢ robét ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pézno zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie



szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zno
zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzno
zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub zalecenia producentéow, dotyczace stosowania
wyrobow, — protokoty odbioréw czegsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegolowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogolne" .

4.2. Sprzet do wykonywania BSO
Do prowadzenia rob6t na wysokoSci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,

stosowanych do robot elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw 1 klejow budowlanych,
Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania

typu "big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,

Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzgdzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi —szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawegdzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw zaglebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkdéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".



5.2. Transport materialow Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentow materialdw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢é przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej
fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac¢: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow
luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysSciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1. Kolejnos¢ wykonywania robot:

Prace przygotowawcze :

Przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet. Zaleca si¢ aby wszystkie narzedzia wykonane byly ze stali
nierdzewnej (kielnie ,packi, packi zgbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkéw). Zamontowac rusztowania.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian :

Przed przystapieniem do ocieplania naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki oraz doktadnie oczysci¢ Sciany z kurzu, pyhu i
cienkich powlok oraz wypraw, zmywajac woda 1 osuszajac. Nierownosci podloza powyzej 2cm nalezy
wyrownywac specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastgpnie przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek
styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia probek stosowaé zaprawy lub masy klejace, ktére sa przewidziane do
uzycia na tych $cianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wiytrzymatos$¢ podtoza i przyczepno$é kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.

Przyklejenie plyt styropianowych :

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni Scian nalezy przystapi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych.
Przyklejanie nalezy rozpoczaé¢ od dotu $ciany budynku posuwajac si¢ ku gorze. Plyty styropianowe nalezy
przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Masg klejaca nalezy
naklada¢ na ptycie metoda ,,obwiedniowo - plackowa’’ tzn. na obrzezach pasmami o szer. 3-4cm, a na
pozostatych powierzchniach plackami o $rednicy okoto 8cm. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy
bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i lekko przesuwaé¢ w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy
zaschnigtego kleju. Ptyty nalezy przyklejaé poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Klej nie moze
znajdowaé si¢ w spoinach. Jego nadmiar nalezy usunaé. Plyty powinny dokltadnie do siebie przylegaé.
Wystepujace fugi nalezy wypelié¢ tym samym materiatem ocieplajacym. Nie fugowaé zaprawa klejaca lub
zbrojaca ! Plyty wystajace poza krawedz budynku nalezy przycinaé wzdhuz taty co pozwala na proste
uksztaltowanie naroznikdéw. W przypadku powstania uskokéw podczas klejenia - powierzchnig nalezy szlifowac.
Prac tych nie nalezy wykonywa¢ wczesniej niz po trzech dniach od czasu przyklejenia ptyt. Nie dobija¢ ptyt reka,
aby zapobiec wgniataniu —szczegolnie styropianu! Nie wolno dopuszczaé do taczenia plyt w narozach otworow
okiennych lub drzwiowych !

Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie:

Warstwe zbrojaca nalezy wykonywa¢ w temp. Powyzej +5°C $ciany i powietrza lecz nie wyzszej niz +25°C.
Temp minimalna musi si¢ réwniez utrzymaé przez co najmniej 48 godzin (wyjatek stanowia zaprawy
produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna si¢ po catkowitym zwiazaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni) i
zakonczeniu ,,kotkowania’’.

W pierwszej kolejnosci mocuje si¢ wszystkie potrzebne profile narozne. Nastgpnie rozpoczyna si¢ wykonanie
wlasciwej warstwy zbrojacej, wtapiajac we wszystkie naroza otworéw umieszczone diagonalnie paski siatki lub
wycigte ksztaltki z siatki w formie strzatki. Prace nalezy wykonywaé¢ w jednym kroku roboczym rozpoczynajac



od gory Sciany uktadajac siatke pionowymi pasami. Zaprawe klejaca naklada si¢ na plyty ocieplajace packa
stalowa (blichowka) na grubos¢ ok. 2mm , przyktada bez fald i zataman siatke i doktada kolejne 2 mm zaprawy.
Po zagladzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na plytach styropianowych i przykrycie jej
klejem !

Wykonanie masy tynkarskiej na elewacji :

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wezeéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkanina
szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24h. Przed natozeniem masy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ podktad
tynkarski ktory zabezpiecza elewacj¢ przed wystapieniem plam i wykwitow

Wykonanie nowych obrébek blacharskich :

Wykonujac nowe obrdobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do gr. ocieplonych $cian. Obrobki te powinny
wystawac poza lico Sciany od 40 — 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczy¢ elewacje
przed zaciekami wody deszczowej. Ocieplenie pod obrdobki blacharskie podokienne gr. 20-30mm wykonywac
jezeli jest taka mozliwos$¢. Obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne wykonac z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm.

6.2. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT
Docieplenie $cian

Zaprojektowano docieplenie Scian zewngtrznych elewacji tylnej budynku w oparciu o BSO zgodnie z instrukcja
ITB nr 447/2009.. Zaklada si¢ skucie tynkéw i wykonanie ocieplenia elewacji tylnichj. Po skuciu tynkow
oczyséci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyplukania zaprawy ze spoin migdzy ceglami, uszkodzone
spoinowanie oczysci¢ na glteboko$¢ 2 cm, nastgpnie uzupelni¢ zaprawa cem-wap. Przygotowane w ten sposob
sciany zagruntowac Srodkiem gleboko penetrujacym np. Sto-Primer. Po zakonczeniu prac zwiazanych z
przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probg przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przykleié
kilka kostek styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm.
Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie nastapi w
styropianie, to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna przystapi¢ do mocowania plyt
styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane lacznie z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie
przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzy¢é. Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do
wykonywania izolacji termicznej $cian styropianem EPS 70- 038 o grubosci 15 ¢cm (na granicach budynkow
ociepli¢ wetng mineralng Frontrock Max E (Rockwool)- zgodnie z dokumentacja rysunkowa). Docieplenie
wykona¢ od poziomu terenu az do gzymsu. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od zamocowania wypoziomowanej
listwy cokotowej. Plyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pot ptyty. Zaprawe klejowa naklada¢ w formie
ciaglej ramki po obwodzie plyty i w postaci ,,plackéw" rownomiernie natozonych na ptytg. Dodatkowo ptyty
styropianu mocowa¢ kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10N w ilosci 6 szt. / m2 o
dhugosci dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin muréw glebokosé
osadzenia kotkoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywac nie wczesniej niz po 24
godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowaé pionowania $cian, staraé¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania
mozliwie réwnej plaszczyzny ocieplanej $ciany. Niedopuszczalne sa szczeliny migdzy plytami styropianu
wigksze niz 2 mm. W przypadku szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupeli¢ paskami styropianu wklejonymi
na piank¢ poliuretanowa, badz uzupeli¢ sama pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu naktadac
warstwe kleju w ktora nalezy wtopic¢ siatkg zbrojaca z widkna szklanego, siatka z wtokna winna by¢ wtopiona w
warstwg kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki
zamocowac systemowe listwy aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykonac zbrojenie elewacji dwiema
warstwami siatki do wysoko$ci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami
diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi uko$nie. Powierzchnie o$ciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2
cm EPS S Gold Fasada Termoorganika. W przypadku gdy sposdb zamocowania okien nie daje mozliwosci
zamocowania projektowanej grubos$ci styropianu powierzchni¢ oéciezy pokryé warstwa kleju zbrojonego siatka
z wilokna szklanego, tak przygotowana powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie



krawedzie okien, gzymsow i1 narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka a ptaszczyzny elementow
izolacji termicznej pokry¢ masg klejowa zbrojong siatka z widkna szklanego oraz wykonczy¢ masa tynkarska.
Na wyroéwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podktad tynkarski wzmacniajacy podtoze ISPO
PUTZGRUND. Tynk silikonowy STOSILKO K o uziarnieniu 1,5 mm naktada¢ paca metalowa na ptaszczyzneg
Sciany 1 zaciera¢ paca ztworzywa sztucznego. Nie dopusci¢ do zaschnigcia zacieranej zaprawy przed
natozeniem kolejnej partii masy tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawgdziach otworow,
naroznikach lub detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej co uniemozliwi jej
prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian grubosci 2 cm. Styk otynkowanej
osciezy z o$cieznica okna uszczelni¢ silikonem. Podokienniki blaszane musza wystawac poza lico $ciany na
dhugos¢ 4 cm a obrobki blacharskie okapnikéw w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny by¢
wywinigte 2 cm na $ciankg boczna oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii wykonania
ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowaé si¢ do wytycznych producenta
systemu.

Parapety podokienne pigter oraz cokotu zaopatrzy¢ w obrobki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej
z boczkami PCV.
Nalezy wymieni¢ rury spustowe. Haki nowych rur spustowych dopasowa¢ do grubosci ocieplenia.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych Przed przystapieniem do robot ociepleniowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé
oceny podtoza.
Badania materiatow
Badanie materialdow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatlow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

7.3. Badania w czasie robot

Jakos$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegoélnie wazna jest biezaca kontrola
robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 6.3.1. Kontroli przygotowania
podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwoéci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci
powierzchni,

Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i1 krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkoéw) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do | mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, gruboSci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na polaczeniach plyt i/lub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz
0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru,
faktury, - malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Badania w czasie odbioru robot



Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
roboét ociepleniowych, w szczegbélnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowoS$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy
na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly si¢ do wykonania robodt
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7.4. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian" - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r. M.in. zgodnie z trescia "Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10 100 "Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego
tynku powinny miesci¢ si¢ w nast¢pujacych granicach:

Obowiazuja takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu
powierzchni i1 krawedzi zewngtrznych tynkoéw nie powijmy by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci
kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie
malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystegpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1m, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym

gruntowaniem podloza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbior powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy



przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku
badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegolowa specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie
ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

9.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jako$ci wykonanej czgsSci robdt. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgSciowy robodt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest
podstawa do dokonania czg¢$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

9.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢c umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastgpujace dokumenty: - dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzanymi w trakcie wykonywania robot, — dziennik budowy
i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzanych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac, — dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw i wyrobow budowlanych, — protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych, —
instrukcje producenta systemu ociepleniowego, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja
obowiazana jest zapoznac sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4. niniejszej SST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i szczegoétowej specyfikacji
technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedna z
nastgpujacych rozwiazan: — jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) 1 przedstawic je ponownie da odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdmie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany
przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢: — ustalenia podjgte w trakcie prac
komisji, — oceng wynikow badan, — wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia, — stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protoko6l odbioru koncowego jest podstawa do dokonania
rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

9.5.0dbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie regkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu



gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

10.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

11.

10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci: Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze Iub etapami okre$lonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za
wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie: — okreSlonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego
Iub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt. Ceny jednostkowe wykonania
ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja: — przygotowanie stanowiska
roboczego, — dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu, — obstuge sprzetu
niewymagajacego etatowej obslugi, — ustawienie i rozbiorke niezbgdnych rusztowan, — oceng i
przygotowanie podloza, — zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, — wyznaczenie
krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej, — gruntowanie podtoza,

— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci, — szlifowanie powierzchni plyt, — mocowanie mechaniczne phyt
za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu projektu robot ociepleniowych, — naklejenie siatki
pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrdOwnanie jej, — wykonanie standardowej warstwy zbrojonej -
ze zbrojeniem uko$nym otwordow, — gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy),
mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili), — wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew
naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach
wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych
pasow siatki zbrojacej itp., — wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklgstych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. —
wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu plaszczyzn kolorystycznych), — tynki, oktadziny, —
usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
— uporzadkowanie terenu wykonywania prac, — usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w
sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta, — likwidacj¢ stanowiska
roboczego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regutly.

- PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1 :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.



- PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkéw z betondéw komoérkowych. Wymagania badania przy odbiorze.
- PN -70/B-1 O 100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspolczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania. 10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy - Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 1'. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pd6zno zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1,
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia II sierpnia 2004r. W sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W sprawie kontroli wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21
grudnia 1988r. W sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow
budowlanych.



ST/B 0.4 ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45431200-9, 45410000-4
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
tynkarskich i1 malarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn.: ,,Remont elewacji i dachu z
dociepleniem nieruchomosci, wykonanie izolacji pionowej $cian oraz podlaczenie odptywoéw z rur spustowych
budynku do kanalizacji burzowej nieruchomosci Traugutta 10 w Walbrzychu (dz. nr 414 obrgb nr 27
Srédmiescie)”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace
wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie robdt przewidzianych w projekcie
remontu elewacji budynku zajezdni tramwajowej oraz ich odbioru.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja Techniczna (SST) dotyczy wszystkich czynnoSci majacych na celu wykonanie remontu
zewngtrznych tynkoéw renowacyjnych oraz wykonanie powtok malarskich na $cianach elewacji budynku
Zajezdni Tramwajowej. SST obejmuje prace podstawowe, towarzyszace i przygotowawcze wykonywane na
miejscu, oraz wymagania odnosnie materiatow.

W ramach prac tynkarskich przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- Skucie tynkow elewacji frontowej,

- Wykonanie uzupehien w strukturze tynkow,

- Wykonanie tynkéw zgodnie z dokumentacja projektowa

Materiaty do robot malarskich

- zgodnie z projektem budowlanym

2.2.Warunki przyjecia materialow na budowg

Materialty moga by¢ przyjete na budowe, jesli sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w
dokumentacji projektowej i niniejszej SST, sa wihasciwie oznakowane i opakowane. Niedopuszczalne jest
stosowanie do wykonania robdt materialdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatlow i wyrobow na
budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt tynkarskich i malarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia
niegwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robdt i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot remontowych elewacji

Sprzet podstawowy: mieszarki do zapraw, stoliki tynkarskie, kielnia murarska, pace tynkarskie, czerpak
blaszany, poziomica, taty, pojemniki i wiadra, mieszadta do tynkéw i farb, pedzle, pomosty robocze,

rusztowania, drabiny.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu



Liczba i rodzaje érodkéw transportowych musza zapewnia¢ prawidlowa realizacje¢ umowy. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, szczegdélnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca jest
zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. O ile zamawiajacy nie zdecyduje
inaczej, wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia z terenu budowy wszystkich materiatéw pochodzacych z
rozbiorki.

4.2. Wymagane $rodki transportu przy wykonywaniu rob6t remontowych
- samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny,

- wozek widlowy,

- taczki,

- samochodowa mieszarka do betonu,

- wyciag.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ wykonanych robdt. Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ robdt projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci oraz poleceniami Zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca w czasie wykonywania robot bedzie zwracal szczegdlna uwage, aby ich
realizacja nie zaktocata dostgpu do budynku.

5.2.Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonania remontu elewacji nalezy dokonaé oceny technicznej stanu tynkow na
catosci elewacji. Wszelkie zewngtrzne okablowania przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy
bezwzglednie zdemontowac, a po zakonczeniu robdt ponownie zamocowaé na Scianach elewacji. Zakres prac
zwigzanych z ponownym montazem kabli zewngtrznych nalezy uzgodnié¢ z Zarzadzajacym realizacja umowy.
Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialdow oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5st.C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej Ost.C. Bez specjalnych oston
ograniczajacych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki zewngtrzne powinny by¢ wykonywane przy
bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow nie moze

Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Walbrzychu
sposob czyszczenia cegly (czyszczenie chemiczne lub mechaniczne) Przystgpujac do remontu elewacji
powierzchni nieotynkowanych nalezy wstgpnie zmy¢ je preparatem zmywajacym wszelkie zabrudzenia, np.
resztki zaprawy, kleju, szpachli itp. - np. preparatem STO Fasadenbeizer. Kolejno oczysci¢ spoiny ze skruszatej
zaprawy na gt. ok. 2 cm. Brakujace cegly i ubytki w kamieniu (czg$¢ kamienna cokotu) uzupetnié przy uzyciu
specjalnej zaprawy do uzupeknien w cegle i kamieniu, np. STO NSR Reno. Nast¢gpnym etapem jest wzmocnienie
catosci cegly preparatem gruntujacym na bazie zywic poliakrylowych, np. STO Prim Grundex. Czynnos¢ ta
powoduje réwniez poprawg przyczepnosci, impregnacje bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej.
Oczyszczone spoiny nalezy uzupetni¢ fuga STO Tras Fuge. Ostatecznie tak przygotowana powierzchnig cegiet
zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizujacym np. STO Cryl HP 150 poprzez co najmniej dwukrotne naniesienie
preparatu Wszystkie czynno$ci nalezy wykona¢ z zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami dot. stosowania
systemu.

Remont elewacji niecocieplanych

Nalezy zbi¢ wszystkie tynki, pozostawiajac gzymsy i pod- i nadokienniki oraz inne elementy ozdobne.
Czyszczenie $cian przeprowadzié¢ tak, by byly wolne od kurzu, wykwitéw i innych substancji pogarszajacych
przyczepnos¢, za pomoca Srodka STO Fasadenarbeizer, a nast¢pnie myjki ci$nieniowej. Kolejno podtoze nalezy
zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym podtozu wykonaé¢ warstwe podktadowa



przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz TKML, wierzchnia warstwg wykonczeniowa stanowic
beda tynki z zaprawy STO Ispo Klasyk z dodatkiem widkien wzmacniajacych zacierane na gladko. Przed
malowaniem podtoze nalezy zagruntowac glgboko penetrujacym preparatem gruntujacym STO Prim Micro.
Pomalowa¢ farba STO Lotusan Color (farba silikonowa o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2)
zgodnie z kolorystyka przyjeta w czesci rysunkowej dokumentacji.

Konserwacja dekoracji z kamienia

Przy naprawie i konserwacji zaleca si¢ stosowanie preparatow oraz zapraw renomowanych firm produkujacych
materiaty do konserwacji budowli i kamienia, np. REMMERS, KEIM, TUBAG.

Detale dekoracyjne z kamienia nalezy poddaé pracom konserwatorskim. Prace konserwatorskie musza by¢
wykonywane zgodnie ze sztuka konserwatorska. Przewidziany zakres prac konserwatorskich obejmuje
oczyszczenie detali rzezbiarskich, naprawg uszkodzen oraz impregnacje powierzchni. Oczyszczenie detali
dekoracji rzezbiarskiej z zabrudzen i nawarstwien wystepujacych na jej powierzchni nalezy wykonaé przy
uzyciu pary wodnej o temp. 120 st. C pod cisnieniem, przy czym maksymalne ci$nienie pary nie moze
przekroczy¢ 90 barow. W przypadku niskiej efektywnosci w/wym. zabiegu oczyszczania przewiduje si¢
mozliwo$¢ zastosowania 3-5% wodnego roztworu kwasu fluorowodorowego z dodatkiem detergentow
ulegajacych biodegradacji typu Karcher RM740. Zabieg nalezy powtarza¢, az do osiagnigcia pozadanego efektu
oczyszczenia. Ponadto przewiduje si¢ konieczno$¢ recznego doczyszcezenia powierzchni detalu kamiennego przy
uzyciu narzedzi konserwatorskich i rzezbiarskich. W celu zlikwidowania uszkodzen w postaci rys i zadrapan
nalezy recznie przeszlifowaé miejsca ich wystgpowania, przy czym prace te nalezy wykonywa¢ w sposob
ostrozny i delikatny. Nastgpnie lokalnie dokona¢ wzmocnienia i konsolidacji kamienia poprzez zapuszczenie
peknigc i szczelin np. klejem epoksydowym Epidian 5.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ wstgpnego wzmocnienia ostabionych powierzchni preparatem
krzemoorganicznym o wiasciwosciach hydrofilnej utwardzonej powierzchni. Wstepnie oczysci¢ powierzchnie
na sucho z wykwitdw soli rozpuszczalnych w wodzie, osadow nieorganicznych i1 organicznych. Kolejno umy¢
powierzchnie woda pod ci$nieniem metoda strumieniowo-$cierna (mikropiaskowanie w strumieniu wody) — po
doborze rodzaju $cierniwa oraz ci$nienia odpowiednich dla najstabszego fragmentu muru. Nastgpnie usunaé
zasolone, spgkane fragmenty miejsc niespetniajacych wymogoéw konserwatorskich zaréwno pod wzgledem
barwy jak i1 opracowania powierzchni. Doczys$ci¢ miejsca trudno usuwalnych zabrudzen przez ponowne
miejscowe zastosowanie ww. S$rodkow i kompresow z rozpuszczalnikow organicznych, roztwordw soli
amonowych itp. Uzupehi¢ brakujace elementy. Finalna czynnoscia bedzie hydrofobizacja powierzchniowa (np.
produkty firmy Remmers, Keim). Rodzaj $rodka do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim. Zakres
hydrofobizacji oraz dobdr preparatu zalezy od stopnia zasolenia najbardziej zagrozonych miejsc, wilgotnosci
muru oraz temperatury i wilgotno$ci powietrza w trakcie wykonywanych prac. Prace nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem konserwatorskim.

W projekcie przyjeto rozwiazania systemowe firmy STO, cho¢ dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdéw innych
firm (przy zachowaniu jak najbardziej zblizonych wtasciwos$ci preparatow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac tynkarskich i malarskich z
dokumentacja techniczna, ktéra nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie wykonanych prac z dokumentacja
opisowa 1 rysunkowa, protokédty badan kontrolnych i atestow jakosci zastosowanych materiatow, protokoty
odbiorow czgsciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiarow.

6.2 Kontrola jakosci tynkoéw

Kontrola robot tynkarskich polega na:

*Badaniu przyczepnosci tynku do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem
*Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

*Sprawdzenie doktadnosci potaczenia powierzchni uzupehianych tynku z istniejacymi
» Sprawdzenie wykonania gladzi szpachlowych



6.3 Kontrola jakosci rob6ot malarskich
Kontrola jako$ci wykonania robdt malarskich polega na sprawdzeniu kolorystyki i jakosci powtok malarskich.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow roboét

Obmiar ma okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i SST, a ich ilo§¢ nalezy poda¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca, a wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaréw i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzié¢
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.1 Obmiar robot tynkarskich

Tynki zewngtrzne elewacji oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian i wysokosci
mierzonej od poziomu terenu do dolnej krawedzi okapu pomniejszonej o szerokos$¢ rzutu pionowego gzymsow
ozdobnych wystepujacych na powierzchni $cian. Do powierzchni tynkéw $cian dolicza si¢ powierzchnie
zaglebien liczona jako iloczyn diugosci krawedzi zaglebienia i glebokoSci zaglebienia mierzonej z natury.
Powierzchni¢ gzymsoéw oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dlugosci gzymsu i jego szerokosci mierzonej w
rozwinigciu. Z nakladéow na powierzchnie tynkow i gladzi potraca si¢ naktady na powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie ciagnione, obrobki kamienne i inne, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2. Potraca si¢ rowniez
naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli ich oécieza sa nicotynkowane oraz otwory o powierzchni
ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciagnionych mniejszych
niz 1 m2 i pow. otwordéw do 3 m2, jezeli oécieza ich sg tynkowane. Tynki oSciezy w otworach o pow. ponad 3
m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dlugosci oécieza, mierzonej w $wietle oscieznicy, przez szeroko$é
oSciezy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

(m2) powierzchni tynkow $cian, oéciezy, krat okiennych, balustrad schodowych,
(m2) powierzchni obrobek blacharskich,

(mb) rury spustowe, rynny,

(m3) konstrukcje betonowe

(kg) stal zbrojeniowa

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr robot polega na sprawdzeniu i ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu,
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz migdzy innymi wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanych betonow. Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Podczas wykonywania remontu elewacji budynku przewiduje si¢
n/wym. odbiory:

- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbidr pogwarancyjny

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokol powinien zawieraé ustalenia podjete w trakcie prac komisji, oceng wynikow badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z
zamoOwieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgSciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajacego. Przy rozliczaniu robot renowacyjnych elewacji koszt pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robdot na wysokoSci powyzej 4 m bedzie rozliczany w cenie jednostkowe;j
poszczegolnych rodzajow robot.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty, instrukcje i przepisy

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych (Tom 1,cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgsé¢ B: Roboty wykonczeniowe. Warszawa
2003 r.

- Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
10.2. Normy

PN-65/B-10101: Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-76/B- 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw zewngtrznych.

Instrukcja i certyfikaty producenta.

PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250: Beton zwykty.

PN-EN 12350: Badania mieszanki betonowe;j.

PN-ISO 6935-1: Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2: Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.



ST/B 0.5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robo6t zwiazanych z wymiang stolarki okiennej w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Remont elewacji i
dachu z dociepleniem nieruchomosci, wykonanie izolacji pionowej §cian oraz podtaczenie odptywoéw z rur
spustowych budynku do kanalizacji burzowej nieruchomosci Traugutta 10 w Walbrzychu (dz. nr 414 obreb nr
27 Srédmiescie)”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nast¢pujacych robot:
-wymiana stolarki drzwiowej zewngtrzne;j,

-wymiana istniejacych zewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-
00.00 — ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czg¢sci ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2.2.Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow

Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatdw zawarto w czgSci opisowej i rysunkowej dokumentacji
projektowej. Do wykonania poszczego6lnych robét ogolnobudowlanych nalezy zastosowaé materiaty zgodne z:
-dokumentacja projektowa,

-przywotanymi instrukcjami ITB,

-wlasciwo$ciami okreslonymi w ST 00

Wiasciwosci uzytych materialow musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Sa to:

-wyroby budowlane wilasciwie oznaczone, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci 1 wydano deklaracje¢ zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowana norma europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
moga by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé



wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowiazujacymi przepisami i normami. Materialy przed wbudowaniem,
kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora
nadzoru.

Dane charakterystyczne materialu i wyrobow wg zestawienia stolarki w Dokumentacji Projektowej. Przed
zamowieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ ze stanem istniejacym na budowie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00. Do wykonania wszystkich rob6t nalezy uzy¢ sprzetu
zgodnego z zestawieniem zalaczonym do kosztorysu ofertowego.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST 00. W pracach nalezy uzywaé Srodki transportu zapewniajace
wlasciwa jako$¢ przewozonych towarow. Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu. Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbidrek musi si¢ odbywaé z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie elementy podlegajace wymianie nalezy zdemontowa¢. Zdemontowane drzwi nalezy wywieSé na
sktadowisko odpadéw. Parapety zewngtrzne podlegaja wymianie. Wszelkie uszkodzenia osciezy oraz podtoza,
powstale w wyniku demontazu nalezy naprawic.

Wszelkie pomiary otworéw drzwiowych przed wykonaniem okien i drzwi nalezy wykona¢ z natury.

5.1 Prawidlowos¢ i dokladnosé wykonania robot

5.1.1 Zasady ogdlne :

Przed przystapieniem do osadzania drzwi powinny by¢ zakonczone mokre roboty murarskie, takie jak n.
wykonywanie tynkow.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 5.

5.2.1. Przy wbudowywaniu drzwi nalezy

- zachowac¢ prawidtowe luzy montazowe pomigdzy o$cieznicg i otworem w §cianie , szeroko$¢ otworu w $cianie
musi by¢ wigksza o minimum 20 mm od szeroko$ci , a wysoko$¢ o 45 mm od wysokosci drzwi/ szczegdtowe
wymiary szczelin wedtug producenta/

- doktadnie ustawi¢ oscieznicg w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie moga przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2 mm, powyzej 1 m
- 3 mm.

- zastosowa¢ elementy mocujace os$cieznice w $cianach ( kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi przy
pomocy gwozdzi lub innych tacznikéw niszczacych elementy oScieznic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w ST-00. Realizacja kontroli jakoSci na budowie powinna odbywac si¢ w
postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru)
Iub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodno$ci producenta dla stosowanych materiatow,
os$wiadczenie, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

6.1.Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwo jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.

6.2.Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakoSci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczna,
poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.



6.3.Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i Slusarki
Odchyltki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:
-wymiary zewnetrznych i wewnetrznych o$ciezy: + - 1 mm
-réznicy w dhugosci przekatnych osciezy: + - 1 mm
-wymiary skrzydet i przekatnych: + - 1 mm

-odchylenia od ptaszczyzny: + - 1 mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4.Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomigdzy oSciezem i1 oscieznica nalezy catkowicie wypelni¢ materialem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy, montaz o$cieznicy
do oscieza — sprawdzenie zgodnosci z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakosSci
tacznikow, ilosci, dtugosci, sposobu osadzenia. Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem oscieznicy —
sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgodnoS$cia z aprobata techniczna.

6.5.Sprawdzenie walorow uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel, zamkow, samozamykaczy. Skrzydia winny
rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oScieznicy.
Samozamykacze powinny zamyka¢ drzwi ruchem ptynnym, bez zahamowan.

6.6.Sprawdzenie wymiany istniejacych parapetéw zewnetrznych
Powierzchnia parapetow winna by¢ rowna bez uszkodzen. Niedopuszczalne sa spgkania, tuszczenia i odstawanie
od podtoza.

6.7.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetlniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Je$li materiatly nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wadg za nie majaca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

7.2.Jednostka obmiarowa

Okna, drzwi balkonowe, wytazy dachowe, drzwi wewngtrzne i zewngtrzne oraz skrzydta drzwiowe oblicza sig w
metrach kwadratowych / m2/ w $wietle oScieznic, a przy braku oscieznic - w Swietle zakrywanych otworow.
Oscieznice stalowe oblicza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

-dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy,

-obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem,

-zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okug,

-obicie opaskami i ¢wier¢watkami,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,



-Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajacych do obrotu
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

-Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnoSci dla przyjetych systemow.



ST/B 0.6 WYKONANIE INIEKCJI CISNIENIOWEJ

1. WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla zadania pn.:
,»,Remont elewacji i dachu z dociepleniem nieruchomosci, wykonanie izolacji pionowej $cian oraz podiaczenie
odplywow z rur spustowych budynku do kanalizacji burzowej nieruchomosci Traugutta 10 w Walbrzychu (dz. nr
414 obreb nr 27 Srodmiescie)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej zewngtrznych $cian fundamentowych budynku.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo
budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

b) Odstegpstwa od projektu moga dotyczyé jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatdw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych systemoéw, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Do wykonania robot okreslonych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w rob6t musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne
Iub odpowiada¢ Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sa to:

e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat
na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spehienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

Wszelkie nazwy wlasne materiatow, wyrobow i urzadzen przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia whasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow (
wyrobow ) innych producentow pod warunkiem :
e spehniania tych samych wlasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno -
uzytkowych,



e przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) materiaty spetniaja wymagania zalozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogow i posiadania parametrow nie gorszych niz
proponowana.
Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie
w sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Materialy
izolacyjne nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magazynowanie klejow i zapraw
wg instrukcji producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
2.2. Materialy zastosowane
- preparat iniekcyjny STOMurisol Micro lub poréwnywalny atestowany
-lance iniekcyjne
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

¢) sprzet wymagany w przepisach BHP 1 przeciwpozarowych

d) sprzet niezbedny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarka, rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system

wezy doprowadzajacych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych towarow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W celu zabezpieczenia $cian budynku przed wilgocia pochodzaca z braku prawidtowej izolacji poziomej zaleca
si¢ wykonanie w zewngtrznych $cianach fundamentowych przepony poziomej przy pomocy $rodka
hydrofobizujacego. Metoda ta zaktada wykonanie izolacji poziomej $cian poprzez wykonanie iniekcji
cisnieniowe;j.
Polega ona na wttoczeniu pod ci$nieniem roztworu iniekcyjnego w przygotowane otwory iniekcyjne. Zabieg
przeprowadzany jest przy uzyciu systemu iniekcji ci$nieniowej, na ktory sktadaja sig rurki infuzyjne, aparat
iniekcyjny i system wezy doprowadzajacych.
Szczegdtowe informacje dotyczace uruchomienia i eksploatacji znajduja si¢ w broszurze przyjetego systemu
iniekcji ci$nieniowej. ,,StoMurisol Impuls-System. Opis systemu. Instrukcja przygotowania. Uruchomienie.”
Minimalna temperatura powietrza i podtoza w trakcie iniekcji: +5°C.
Pielggnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Zasady wykonania otwordw iniekcyjnych:

- rozstaw osiowy 10 — 12 cm

- nachylenie do plaszczyzny poziomej 10 - 15°

- $rednica otworow 18 — 20 mm

- glebokos¢ otworow nalezy dobrac¢ tak, aby dno otworu znajdowato si¢ 5 cm od przeciwleglej

ptaszczyzny $ciany

- po wywierceniu otwory oczysci¢ sprezonym powietrzem lub woda pod cis$nieniem



TECHNOLOGIA WYKONANIA W  ISTNIEJACYM  MURZE  POZIOMEJ  BARIERY
PRZECIWWILGOCIOWEJ METODA INIEKCJI:

e Preparat iniekcyjny jest dostarczany w formie koncentratu. Plyn roboczy nalezy sporzadzi¢
bezposrednio przed wykonywaniem prac, rozcienczajac w zalezno$ci od przyjetego rozwigzania
systemowego koncentrat woda pitng w proporcjach: od 1 + 7 do 1 = 14 (proporcje dla systemu
STOMurisol).

e W warunkach przecigtnych mozna przyjaé za wlasciwe rozcienczenie w proporcjach:
1 +10. W przypadku bardzo intensywnego zawilgocenia obj¢tosci muru nalezy przyjac proporcje 1 + 7,
aby utrzymac skuteczne stezenie cieczy roboczej po jej polaczeniu z woda obecna w strukturze $ciany.
W sytuacji, gdy w momencie przeprowadzania iniekcji przegroda jest sucha, przyjmujemy bardziej
znaczne rozcienczenie koncentratu ( do 1 + 14 ), aby ptyn roboczy zyskal odpowiednia zdolnosé
penetracji i doktadnie nasaczyt strukturg przegrody w obszarze iniekcji.

e Przy rozcienczeniu koncentratu Murisol Micro woda w proporcjach: 1 + 10, nalezy przyja¢ zuzycie
cieczy roboczej w ilosci ok. 20 1/m? poprzecznego przekroju $ciany. Tak przygotowana ciecza, za
posrednictwem pompy i rur infuzyjnych napetniamy otwory iniekcyjne.

e Skosne otwory iniekcyjne o srednicy 20 mm nalezy wywierci¢ zgodnie z rysunkami detali w linii
odpowiadajacej planowanemu przebiegowi wprowadzanej bariery przeciwwilgociowej. Rozstaw
otworow ok. 12 cm. Kat nachylenia otworow w stosunku do ptaszczyzny poziomej: 10° + 15°. Otwory
nalezy wykona¢ prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiajac ok. 4-5 c¢cm nie przewierconej
przegrody.

e Ciecz robocza jest podawana przez pompg do perforowanych rur infuzyjnych, ktorych dtugosé nalezy
dobra¢ odpowiednio do glebokosci otworéw iniekcyjnych. Dostarczane w kilku podstawowych
dtugosciach rury, mozna w razie potrzeby skraca¢ na budowie.

e Po zakonczeniu iniekcji koncowki rur iniekcyjnych wystajace z muru nalezy odbi¢ poprzez uderzenie
mtotkiem. Mozna je takze usunac a otwory wypetni¢ (szlamowanie) zaprawa zamykajaca.

e Nalezy pamigta¢, ze po wprowadzeniu do przegrody wczesniej nieistniejacej bariery poziome;j,
transport wilgoci pozostajacej jeszcze ponad bariera w kierunku zewngtrznej powierzchni $ciany,
bedzie trwat jeszcze przez pewien czas (do czasu wyschnigcia Sciany).

e Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej §$ciany zaleca si¢ rowniez sprawdzenie skutecznosci
dziatania wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jej braku, wykonanie przewodow
nawiewnych i wywiewnych wentylacji grawitacyjne;.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat Iub Deklaracje ZgodnoS$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) Iub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich

wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych
Iub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

¢) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.



6.3.Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych STWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
dotaczona do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy si¢: powierzchnig wszystkich robot izolacyjnych, rozebranie $cianek doswietli piwnic, wykonanie
dolnej warstwy studzienki doswietla i tynkow, odtworzenie muru.

W m3 mierzy si¢: wywiezienie gruzu , Scianki z bloczkow betonowych.
Optaty za wywoz gruzu w t.
8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartos$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robdt.. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie jakoSci materialow
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
- sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej
- sprawdzenie doktadnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwiazanych z pracami opisanymi w niniejszej specyfikacji obejmuje
wszystkie czynno$ci wynikajace z przywotanych pozycji w przedmiarze rob6t. Przedmiar robét zostat wykonany
przez projektanta i dotaczony jest do dokumentacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy i przepisy budowlane, m.in.:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4. PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
6. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.

7. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



ST/B 0.7 POKRYCIE DACHOWKA CEREMICZNA (CPV 45261211 -6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-03 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem pokry¢ dachowych dachéwka ceramiczna w ramach zadania pn.:
,»,Remont elewacji i dachu z dociepleniem nieruchomosci, wykonanie izolacji pionowej $cian oraz podiaczenie

odplywow z rur spustowych budynku do kanalizacji burzowej nieruchomosci Traugutta 10 w Watbrzychu (dz. nr
414 obreb nr 27 Srédmiescie)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialdw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadéw i sposobu ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioru.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrdbek blacharskich i pokrycia blacha koszy
dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te okreslono w ST
,,Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

a) odbidr podtoza (podktadu) pod pokrycie z dachéwki ceramiczne;j,

b) wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej karpiowki w ,luske”,

¢) montaz stalowych wspornikdéw i naciagéw instalacji odgromowej,

d) montaz wspornikow taw i stopni kominiarskich,

e) osadzenie wytazéw dachowych, wywietrzakow dachowych, wentylatoréw itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podktad pod pokrycie dachowkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okre§lonym w dokumentacji projektowej zgodnie z pochyleniem okreslonym w PN-B-02361:1999
dla poszczegolnych typow pokryé dachowych.

Jednostka tadunkowa — zbioér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i

wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdéb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t pokrywczych dachowka ceramiczng i cementowa

powinny miec¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat Iub Deklaracje ZgodnoS$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadaé¢ na budowie petlna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdbw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialéw

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajqcych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Materialy podstawowe

— dachowki oraz uzupehiajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spelniaé wymagania okreslone
w PN-EN1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

— dachowki oraz ksztaltki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN
-EN 490:2000.

2.2.3. Materialy pomocnicze

— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry Iub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasioréw,

— drut do przywiazywania dachéwek i gasioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢é ocynkowany, migkki, o
$rednicy 1,0-1,6 mm,

— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupelniajace do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i
listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrdobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, tasmy
uszczelniajace,

— zaprawa do uszczelniania stykodw spelniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek
Iub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywezych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja  wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysylce powinny okresla¢ migdzy innymi kategori¢ przesiakliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachowek),

— producent dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwkami wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowka
Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegolnosci (w odniesieniu do wyroboéw ceramicznych)

normy PN-B-12030:1996. Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach skladowych
wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do



odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych.
Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatlow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachdéwka.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00,,Wymagania ogdlne

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprz¢t widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprze¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do =zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzystywaé materialty wysSciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”

5.2.Warunki przystapienia do robot pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewoéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominow i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,

— osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdow przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego ukladanych w
trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowia drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okres§lonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachdéwek ceramicznych sa nastgpujace:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroju (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jezeli wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

— styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca
wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhlugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dlugosci
dachu,



— w przypadku instalowania rynien, do czola krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm
w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywaé z wierzchem taty
okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe laty do mocowania gasiorow,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz
osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

— wzdhuiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowa wzdtuz osi kosza; grubo$é¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ oddylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomigdzy nia a fata kontrolna potozona na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku

5.4 Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka.

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5 C, utrzymujacej si¢ przez cala dobe. Roboty przy ukladaniu dachowek nie powinny byé
prowadzone wtedy, gdy wystgpuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

b) Sznur przeciagnigty migdzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdhuz dolnych krawegdzi dachowek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dhugosci 1
metra i 30 mm na calej dlugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny wykazywaé
odchylen od linii sznura wigkszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm.

O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢
ulozone na zaprawie i przywiazane do gwozdzi wbitych w laty drutem przewleczonym przez specjalne

otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony
zewngtrzne;.

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tata nie powinny
przekracza¢ 10 mm.

f) Migjsca przecigceia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego rozwiazania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym
rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach (wlazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéowka ceramiczng
5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng

Krycie dachowka ceramiczna karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske),holenderka oraz
zaktadkowa ciagniona i zakladkowa tloczona (marsylka) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objgtych ww. norma krycie moze by¢é wykonane zgodnie z
instrukcja producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegolowej). Przy
wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowa¢ réwniez inne niz
zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiazania uszczelnien, polecane przez producentdow w konkretnych
systemach rozwiazan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka ceramiczng karpiowka, holenderka oraz zakladkowag
ciagniong i zakladkow3 tloczona (marsylka) — wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach



Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej Iub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolna
krawedz dachowki nalezy zabezpieczyé przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na
okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo -
wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Rowno$¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ ukladane w ten sposéb, aby tata o dlugosci 3 m, przylozona na kazdym rzedzie
dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla
dachowki karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku II oraz dachowki
zakladkowej ciagnionej i marsylki. Przy kryciu dachowka holenderka nie sprawdza si¢ rowno$ci powierzchni
pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadlych do okapu

a) Przy pokryciu dachowka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciagniona i marsylka styki
prostopadie do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o po6t szerokosci
dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm przy kryciu karpiowka i 5 cm przy kryciu
dachowka zakladkowa ciagniona i marsylka.

b) Przy pokryciu dachowka holenderka podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie prostopadie do okapu.
Dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1metrze dtugosci i 3 cm na catej dlugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko$¢ zakladow

Poszczegodlne rownolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzié na sasiednie, nizej utozone rzedy na
dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki uktadanej podwojnie w koronke 14-15c¢m / sa to rzedy dachowek, z ktorych dolna tworza dachowki
zaczepione bezpoSrednio za latg, wierzchnia za§ za goérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z
przesunigciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rz¢du pokrywata dolna na dtugosci 32-33
Cm)’

- karpiowki uktadanej podwojnie w tuske 19 - 24 cm / dwa najnizsze rzedy przy okapie i dwa najwyzsze rzedy
przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwoch warstw dachéwek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w
koronkg),

—holenderki 7-13 cm,

— zakladkowej ciagnionej 7-10 cm,

— zakladkowej tloczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do lat

a) Przy pokryciu dachowka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

— w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piata lub co szdsta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczeséciej panujacych wiatrow
nalezy mocowac¢ dachowki, jak w strefach klimatycznych II i I1L

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciagniong lub ttoczona:

— w strefach klimatycznych II i III kazda dachowka powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej I tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych
wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachoéwki w strefach klimatycznych II i III. Sposéb mocowania,
jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B- 10241 oraz specyfikacja
techniczna.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka ceramiczna, badz zgodnie z PN-
71/B-10241.

5.7.Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka cementowa

5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka cementowa
Krycie cementowa dachowka karpiowka podwdjna lub dachowka zaktadkowa powinno by¢ wykonane zgodnie z

wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okres§lonymi w dokumentacji



projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachowka cementowa, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna stosowac rowniez inne
niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentow w
konkretnych systemach rozwiazan systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelnos$ci pokrycia. Sposob
uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej).

5.7.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka cementowg karpiowka podwojng i dachéwka zakladkowa
wedlug PN-63/B-10243
5.7.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajace na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone przed
podrywaniem przez wiatr, np. za pomoca odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa
nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ ulozone na zaprawie wapiennej.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykéw prostopadlych do okapu

Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesunigte wzgledem stykow w
sasiednich rzedach o pot szerokosci dachoéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekroczy¢ 10 mm przy
kryciu dachowka karpidowka podwojna i 5 - 7 cm przy kryciu dachowka zaktadkowa.

5.7.2.3. Wielko$¢ zakladow
Poszczegodlne, rownoleglte do okapu, rzedy dachoéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej ulozone rzedy
dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowka karpiowka podwojna i 5-7 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa.

5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do lat

a) Przy kryciu dachowka karpiowka w strefach II i III wg PN-77/B- 02011 co piata lub szdsta dachowka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty. Natomiast w strefie I dachowki moga by¢ nie
przymocowane.

b) Przy kryciu dachowka zaktadkowa — w strefach 11 1 III wg PN-77/B-02011 co druga dachowka powinna by¢
przymocowana do laty. Natomiast w strefie I powinna by¢ przymocowana co czwarta dachowka w kazdym
rzedzie poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej, a na Srodkowym pasie potaci — co szdsta dachowka w
kazdym rzedzie. Sposdéb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowe;j).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu
pokrywezego dachéwka cementowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogoélne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrol¢ i odbiér (migdzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialdow na budoweg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidlowosci lacenia



Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z dokladnoécia do lem. Sprawdzenie
poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomicy wezowej lub laty kontrolnej o dhugosci 3m z poziomnica.
Zamocowanie fat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania laty
od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegédtowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegolowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
roboét i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzedu dachowek,
poziomnicy, trdjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w
pkt. 5.5. niniejszej specyfikacii.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkoS$ci zakladow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci
wykonania — za pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane
zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. 1 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.1 5.6.2.6.
oraz 5.7.2.4. 1 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia. Jezeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé przez 10 min
dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowaé, czy spltywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu
pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach
Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w pkt. 5.6.2.1. i

5.7.2.1.niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow



Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia gasiorow nalezy
sprawdzi¢ przez przylozenie laty dlugosci 3 m i pomiar prze$witu pomigdzy lata a powierzchnia gasiorow z
doktadnosécia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre$§lone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zlewow (koszy)

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczng

Przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne”
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét pokrywcezych dachéwka

Powierzchni¢ pokrycia dachow dachowka oblicza si¢ w metrach kwadratowych / m2 / ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o
ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci,
krawedZz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiardéw jej rzutu podanych w
dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzystaé ze wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych
w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i cze¢§ciowo obrobki blacharskie. Odbior
podktadu i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér migdzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.
i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnaé z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek
blacharskich nalezy porowna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz
PN-61/B-10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do ukladania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkladu badZ obrobek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem
robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czg$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym



robot. Celem odbioru czgSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

* szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

* dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

» dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

* protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych, instrukcje producenta systemu
pokrywczego,

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej), oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych
rozwiazan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci pokrycia dachéwka z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawié
je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

* w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnos$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokoét powinien zawierac:

« ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

* oceng wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowka z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uplywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
pokrywczych dachowka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST 00,,Wymagania ogo6lne”



9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robdt pokrywczych dachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow cze§ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachowka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty pokrywcze
dachowka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podkladu z tat,

— pokrycie dachu dachowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementdéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywcezych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robot pokrywczych
dachowka wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i
pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4m nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dach dachdéwka, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport (Zmiana Azl).

PN-EN 490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty, instrukeje i przepisy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, czes¢ 111 ) Arkady, Warszawa 1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ C:Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt

1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pozn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 22002 r. Nr 91, poz. 811.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z

poézn. zm.),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881)



ST/B 0.8 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje ,,Remont elewacji i dachu z dociepleniem nieruchomosci, wykonanie
izolacji pionowej Scian oraz podlaczenie odptywoéw z rur spustowych budynku do kanalizacji burzowej
nieruchomosci Traugutta 10 w Watbrzychu (dz. nr 414 obreb nr 27 Srodmiescie).”

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zamowien (CPV)
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

-Farba elewacyjne na $ciany zewngtrzne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymaga iloSciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Na danie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdéw, sprzg¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Farby nie
moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wihasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty malarskie na zewnatrz budynku:

*Roboty malarskie nalezy wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiadajacym wymaganiom z punktu ,,tynki
zewngetrzne”

*Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby silikatowej nie wigksza niz 10 %.

*Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po calkowitym ukonczeniu robdét budowlanych i
instalacyjnych,

*Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej ni + 50 C (w ciagu doby nie moze nastapi¢
spadek temperatury ponizej 0o C) i nie wyzszej ni 220 C.

*W czasie wykonywania robot malarskich , w ramach kontroli z odpowiednimi normami lub $wiadectwami
dopuszczenia)

- sprawdzi wilgotno$¢ przygotowanego podtoza pod malowanie

- sprawdzi stopien i jako$¢ wykonania tynkow

- sprawdzi jako wykonania kolejnych warstw powlok malarskich

*Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢ gladkie i réowne tzn. bez ,rakow”
betonowych, zaciekéw zaprawy, lub mleczka cementowego, kawern

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtoni, nie wykruszajace sig, bez
widocznych rys, spekan, rozwarstwien.

- czyste, tzn. bez plam, zatluszczen i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usunac szpachelka lub
pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nast¢pnie sptukaé woda).

- dostatecznie suche.



- na chtonnych podtogach zastosowa¢ do gruntowania farb emulsyjnych rozcienczonych w stosunku 1:3 — 5 z
tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej. Powierzchnie chtonne mozna
tez gruntowa¢ emulsyjnymi farbami podktadowymi ograniczajacymi chtonnos¢ podtozy

Wymagania odno$nie powtok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi:

- powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie, takze na reemulgacje. Powinny dawaé aksamitno — matowy wyglad pomalowanej
powierzchni.

- nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przekwitéw, plam i sladow pedzla.

Nie dopuszcza sig¢ obecnosci spekan, tuszczenia sig i odstawania powloki od podtoza oraz widocznych taczen i
poprawek.

- nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

- Barwy powtok musza by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta
farb.

Elewacyjna farba organiczna produkowana na bazie emulsji zywicy silikonowej. Tworzy wodoodporna powloke
o bardzo duzej paroprzepuszczalno$ci. Wykazuje duza odpornos¢ na wpltywy srodowiska. Zabezpiecza przed
wykwitami na powierzchni tynku. Skuteczna i bardzo tatwa w zastosowaniu.

5.2 ZakKres robot przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie nalezy przetrze drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robét zasadniczych

Podloze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstw farby,
a po wyschnigciu naktada 3 warstw. Gruntowac podloze nanoszac farbe pedzlem, pozostale warstwy nanosié
watkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jako § ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdéw transportu podano w ST
0.0 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakos$ci robdt, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwosé ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
Iub zgromadzonych materialow. Wyniki bada Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami bada nie pdzniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych. Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

*Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkoéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszcz¢ mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity
sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

*Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ probie na
wsiakliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac prze§witow i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.
*Sprawdzanie powlok:

- Powloki powinny by¢ réownomierne, bez przeswitow, pokrywaé podtoze lub podkiad, nie wykazywac
odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i $ladow pedzla; dopuszcza si¢
chropowato$¢ powtoki odpowiadajac rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub polaczen o ré6znym odcieniu i natgzeniu

- Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach napraw tynku



- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wezeéniej ni po 7 dniach.

- Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

- Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé¢ prob na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnose.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. I10$¢ rob6t oblicza sig¢ wedhug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaj akceptacji Inspektora nadzoru i musza

W m2 mierzy si¢:

- powierzchnig poszczegodlnych rodzajow powlok malarskich

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogolne".

b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdét Budowlano —
Montazowych

¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci

d) Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktada¢ Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czgsciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub ich
czg$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nicodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

4. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



ST/B 0. 9 RUSZTOWANIA CPV - 44212310 -5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan budowlanych
przysciennych z rur stalowych . Rusztowania te sa przeznaczone do wykonania robdt elewacyjnych

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot

2. MATERIALY
Stojaki stalowe , ptyty pomostowe znormalizowane, st¢zenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne,
odbojnice

3. SPRZET
Nie wystepuje

4. TRANSPORT

Samochodowy

5. WYKONANIE ROBOT

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym poditozu prostopadle do $cian budowli , dopasowac ich uktad
do siatki konstrukcyjnej " cigzkiej " dla ktorej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i 1,35 m w
kierunku poprzecznym . Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. st¢zenia poziome
nalezy rozmieszcza¢ na calej dlugoSci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwnos$¢ na calej dtugosci
rusztowania, w sposob zapewniajacy nieprzesuwno$¢ weztow. Pierwsze st¢zenie poziome zaklada si¢ pod
pierwsza kondygnacje pod podlozem , nalezy je montowaé bezposrednio do stojakow rusztowania. Zewngtrzne
stojaki rusztowan nalezy laczy¢ st¢zeniami pionowymi na catlej wysoko$ci rusztowania. Liczba stgzen
pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania . Liczba st¢zen pionowych nie moze
by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odleglo$¢ migdzy polami st¢zen nie moze by¢ wigksza
niz 10, 0 m. Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ i1 sztywnos$¢ konstrukceji. Wielkos¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotwe nie moze
by¢ wigksza niz 2,5 kN. Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy
czym odleglto$¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m , a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczaé¢ wielkosci podanych w
" Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych". Pomosty robocze powinny
mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m. Plyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie , aby uniemozliwié
spadanie jakichkolwiek przedmiotéw na nizsze pomosty . Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej
dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy . Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w
sposob podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jako$ci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodnos¢ z warunkami technicznymi.

7 OBMIAR ROBOT.
Nie wystepuje

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-50560 -Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie , podziat , symbole i glowne parametry

- PN-71/B-50510 - Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych, zlacza. Ogdlne wymagania i badania

- PN -71B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych , zlacza. Ogolne wymagania i badania i
eksploatacja.



