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1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiaj gcego
Remont klatki schodowej nieruchomosci przy ul. Rynek 14-14a w Waltbrzychu.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna STO ,Wymagania Ogoélne” zawiera informacje i wspélne wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z w/w remontem.

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumiec¢ jako czesé Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu w/w Roboét.
1.2.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest :
- remont klatki schodowej budynku mieszkalno — ustugowego nr 14 oraz budynku mieszkalnego
nr 14a potozonych przy ul. Rynek 14-14a w Watbrzychu.

W rejonie inwestycji brak uzbrojenia nadziemnego .

1.2.2. 2.3. Zakres robo6t zalecanych do uwzgdlinienia przy planowanych pracach remontowych w
obrebie klatki schodowej budynku:

Rynek 14

- wymiana tynkéw w olubie scian i sufitbw wraz z wymalowaniem;

- renowacja wraz z konserwadjistorycznych posadzek wypujacych w obebie spocznikow;

- uzupetnieni ubytkéw w obkbie stopni biegu schodowego wraz z reprofijagabezpieczeniem;

- renowacja wraz z e%ciows rekonstrukcj balustrady biegu schodowego;

- renowacja drewnianej, historycznej, stolarki diamej wewretrznej oraz zewgtrznej (w

otworze wejcia od ul. Rynek);

- wymiana stolarki drzwiowej zewtrznej (elewacja tylna) wraz z griowg wymiarg stolarki
drzwiowej wewrtrznej;

- wymiana wtérnych oktadzin egci spocznikdw oraz ggéw komunikacyjnych (wyktadzina pcv);
- wykonanie kamiennej oktadziny podtogi w sieni;

Rynek 14 a

- wymiana tynkéw w olgbie $cian i sufitbw wraz z wymalowaniem;

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

- wymiana wtornej oktadziny wewnetrznego biegu schodowego oraz ciggu komunikacyjnego



Ustalenia zawarte w niniejszej STO ,Wymagania og6in  e” obejmuj g wymagania wspodlne dla
wszystkich robét.

Zakres realizowanych elementéw precyzuje kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét. W
r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu z  Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca
powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy
ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny byé uwazane jako definicje
standardu a nie jako kreslone $cisle marki w kosztorysie.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis robot tymczasowych it  owarzysz gcych

1.3.1. Roboty tymczasowe

1.3.1.1. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzgdzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zaplecze Wykonawcy powinno byé wyposazone w:

- Zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

- Telefon (dopuszcza sie telefon komorkowy).

— Podigczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z
pobranej energii elektryczne;.

- Podigczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca
rozliczy sie z pobranej wody.

Koszty budowy urzadzen do poboru mediéw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie,
ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.3.2. Roboty towarzysz ace
1.3.2.1. Obstuga konserwatorska i archeologiczna in  westycji

Na podstawie opinii Wojewddzkiego Oddzialu Stuzby Ochrony Zabytkow we Wroctawiu |,
Delegatura w Walbrzychu / jezeli takie bylyby wymagane/ Wykonawca obowigzany jest do
prowadzenia prac w spos6b spetniajgcy wymagania stawiane przez Stuzbe Ochrony Zabytkéw.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot
1.4.1. Warunki terenowo-prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Walbrzycha w starej  dzielnicy Srodmiescie w
czesci budynku MOPS w Walbrzychu zlokalizowanego na dzialce Gminy Walibrzych przy ul.
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Beethovena 1-2 w Watbrzychu.
Przewidziane prace zwigzane z remontem pomieszczen beda prowadzone tylko w obrebie
obiektu.

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi  zgodnie z postanowieniami umowy . Wykonawca
zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiaréw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacije bedzie stanowi¢ przedmiar do kosztorysu zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy

1.4.4. Zgodno $¢ Robé6t z Dokumentacj a Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja kosztorysowa , Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig zalgczniki do Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

= Specyfikacje Techniczne,

= Dokumentacja kosztorysowa;
Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swojg korzys¢ bleddéw lub opuszczen w wiw
Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byé zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacjg kosztorysowg

Dane okreslone w ST i w Dokumentacji kosztorysowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub
Dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢é Robot, to takie Materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdinych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, nalezy je przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1990 roku.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Robét oraz utrzymania
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, znaki i sygnaty ostrzegawcze,
dozorcow itp., zapewniajgc w ten sposob ochrone Robét oraz bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg zatwierdzone przez Inzyniera
przed ich ustawieniem.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.



Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w Cene Kontraktowa.
1.4.6. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru:

— Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz instytucji
finansujgcych inwestycje, z trescig informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt
wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w
cenach jednostkowych Robot.

— Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu realizacji
Rob6t) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

1.4.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie srodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

« zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
« zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong s$rodowiska w czasie wykonywania robdét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.4.8. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.4.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia oraz pocho  dzace z rozbiorki

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt Materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych powstajg



jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wiasny
koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatow niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki w
czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.4.10. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh na powierzchni ziemi i podziemnych, takich
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych ich wiascicielami,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzgdzen wod-kan. na terenie budowy Wykonawca
jest zobowigzany do natychmiastowej naprawy i zapewniania ciggtosci przeptywu na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: rekompensaty
dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomos$ci i ewentualne odszkodowania oraz koszty
przebudowy urzgdzen obcych, koszty utylizacji odpadow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.4.11. Bezpiecze nstwo, higiena pracy i ochrona zdrowia

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczego6lnosci:

- Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczehnstwo swych pracownikéw i zapewnic
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed

rozpoczeciem Rob6t sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

Szczegolowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia oraz szczego6towy zakres

rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy

sporzadzi¢ w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z

prowadzenia robo6t liniowych i rozbiérkowo — montazowych w terenie zabudowanym tj :

- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatow

- skfadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktorych bedzie ograniczony dostep os6b niezatrudnionych

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaj g odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Kierownik budowy powotany
przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory
uzgodni z Inwestorem Zastepczym. Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow



dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.4.12. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie Materialy i Sprzet uzywany do
Robot od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.4.14. Rbwnowa zno $¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykon  awcza -/jezeli taka bedzie wymagana/
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 5 egzemplarzach oraz na
nosniku elektronicznym (CD).

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych obj  etych przedmiotem zamdéwienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) przedmiot zamowienia obejmuje roboty budowlane
posiadajgce nastepujace kody i nazwy:

klasa kategoria
45100000-8 45110000-1
Przygotowanie terenu pod Roboty w zakresie burzenia i
budowe rozbiérki obiektow
budowlanych,;




1.6. Okre $lenia podstawowe. Definicje poj e¢ i okre slen

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Inzynier Kontraktu — (Inzynier) imiennie wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba lub instytucja
reprezentujgca go i posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego do decydowania w zasadniczych
kwestiach dotyczgcych prowadzenia Kontraktu.
Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy miedzy innymi:

— administrowanie kontraktem - zarzgdzanie przedsiewzieciem

- nadzor techniczny i prawny na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)

— kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Pozwolenie na budow e - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajagcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy

Dziennik Budowy — wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega Obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajgcego ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wymaganych badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ — zgodnos$¢ wykonanych Robo6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyrobu i
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkéw.
Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostke autoryzowang do wydawania takich aprobat.
Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995, pozycja 48)

Certyfikat zgodno s$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
potwierdzajgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza
zgodnos¢ wyrobu z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze
wydano aprobate techniczna.



Znak zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wkasciwymi przepisami prawnymi.

Polecenia In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania Robo6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci Rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego Oferty.

Wymagania dotycz gce wiasciwo sci wyrobow budowlanych,

niezbedne wymagania zwi gzane =z ich przechowywaniem,

transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kont rol g
jako sci

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do Rob6t.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw czionkowskich Unii Europejskiej.

2.2. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na $rodki transportu przez doswiadczonych
pracownikéw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesylki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowac jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane w
dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia
powstate w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwilocznie przewoznikowi na pismie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do
przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by¢
oznaczone i sktadowane w oddzielnym miejscu.

Sposob roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosc.
Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilosé
os6b oraz czy ich zadania zostaly wilasciwie okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet
mechaniczny ma wystarczajgcy udzwig oraz czy spetnione sg wymagania odpowiednich przepiséw
w zakresie bezpieczehstwa.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do
Rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania
Materialtbw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

2.5. Wariantowe stosowanie Materiatow

Jesli ST lub Dokumentacja kosztorysowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu conajmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Wymagania dotycz ace sprzetu i maszyn niezb ednych lub
zalecanych do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera, w
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w ST, Dokumentacji i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robo6t i whasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST, Dokumentacji kosztorysowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
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Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg kosztorysows,
wymaganiami ST, PZJ, Projektem Organizacji Robét, Poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i/lub elementéw Robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Roba6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji Robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robét

W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektow. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej
technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp.

5.3. DOKUMENTY BUDOWY

Ksiega Obmiaréw

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci Materiatlow, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robo6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- Protokoly przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru Robdt,

- Protokoly z narad i ustalen,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
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formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Opis dziata h zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych

6.1. Program Zapewnienia Jako $ci /PZJ/

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z ST i Dokumentacjg kosztorysowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- plan bezpieczenstwa i 0 ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
Robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

Czes¢ szczeqgdtowy opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrone tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robbt.

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robét i stosowanych Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materialdbw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materialbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan Materiatow i Rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada h
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Whyniki badanh (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatbw u Zzrodta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i
producenta Materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenial zgodno$¢ Materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Rob6t
z ST i Dokumentacjg kosztorysowg. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.
113/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi ST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r.
(Dz.U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Zasady okre slenia ilo $ci Robét i Materiatéw

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej:

- dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w
metrach [m] poziomo wzdtuz linii osiowej,

- powierzchnie beda obliczone w [m?] jako iloczyn diugosci dwdch skrajnych bokéw
prostopadtych do siebie,

- objetosci bedg wyliczone w [m3] jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg] zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiarow, ktérego wzOr zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

7.2. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z ST i
Dokumentacjg kosztorysowg, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciagty
zachowanie dokfadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw Robo6t
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogéinego postepu Robdét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ Robd6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
ST, Dokumentacjg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr Cz esciowy

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
Czesciowego Robét dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w Dokumentach Kontraktowych
wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robo6t. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr Ostateczny (ko ncowy) Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie Robd6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce poprzez powiadomienie na pismie .

Odbiér ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z ST i Dokumentacja.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji  z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dopuszcza sie przeprowadzenie Odbioru Ostatecznego w kilku etapach. Etapowanie
nalezy ustali¢ w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robo6t
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest ,Protokét Odbioru
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Ostatecznego Rob6t” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét ,
= dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetiajgce
lub zamienne),
= Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,
= uwagi i Polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Ksiegi Obmiaréw (oryginatly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenhstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,
= sprawozdanie techniczne,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
= uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,
= Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin Odbioru Ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktére wystgpity w Okresie Gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad Odbioru Ostatecznego.
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9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ustalenia og6lne /dotycz g w wypadku braku szczegétowych danych w zawartej u mowie
Wykonawcy z Inwestorem/

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla przedmiaru.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednia,

- Wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

— Koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodzga,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robo6t, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego,
optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

— Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpadow, oplaty za
zajecia pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen obcych w pasie drogowym, optaty za
dokumentacje organizacji ruchu zamiennego oraz wykonanie i likwidacje organizacji ruchu
drogowego, optaty za obstuge geologiczng, geodezyjng i archeologiczng, optaty za wigczenia do
sieci, oplaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu i zniszczenia wynikajgce z
dziatalnosci Wykonawcy i inne,

— Inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje  roboty wg pktu 1.3.1.2
niniejszej specyfikaciji.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecze nh na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaiw  szystkich wymaganych
Gwarancji .

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja Kosztorysowa - przedmiar rob6t
Specyfikacje Techniczne dla w/w remontu t.j. pomieszczen budynku przy ul Beethovena 1-2 w
Walbrzychu zostaly opracowane w oparciu o inwentaryzacje obiektu oraz obmiary z natury.

10.2. Normy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty
techniczne, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed
datg sktadowania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i
przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz.
313)

10.Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100
poz.1086 z pézn. zmianami)

11.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)
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12.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

13.PN-EN 45014:2000 Ogo6lne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

14.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U.
z1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

15.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z
1998r. Nr 113, poz. 728)

16.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrob6w budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

17.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodno$ci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

18. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.
19. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980.

20. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

21. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

22. Instrukcja  techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.
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