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Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Remont biegow schodowych
ul. 11 Listopada 144a, 58-301 Watbrzych
dziatka nr 452/9 obr. nr 26 Nowe Miasto

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

Miejski Zarzad Budynkéw Spotka z 0.0

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Watbrzych, dn. 10.04.2017

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



1 DANE EWIDENCYJNE

1.1. OKreslenie zamierzenia: Remont wyeksploatowanych biegdéw schodowych. Naprawa
tych elementow nie zmieni istniejacego ksztattu ani funkcji klatki schodowej 1 ma
charakter odtworzeniowy.

1.2. Faza opracowania: projekt budowlany

2 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa zawarta pomig¢dzy inwestorem. a tut. Biurem
2.2. Wizja na obiekcie w m-cu marcu br.

3 STAN ISTNIEJACY

3.1 Lokalizacja budynku

Budynek zlokalizowany jest w Waltbrzychu przy ul. 11 Listopada. Jest to trzykondygnacyjny
budynek w zabudowie wolnostojacej. Wejscie do budynku od strony ulicy oraz od strony
podworza. Teren od frontu utwardzony — chodnik z kostki betonowe;.

3.2 Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej z uzyciem powszechnie stosowanych
materiatow takich jak: cegla ceramiczna, stal 1 drewno.

Sciany Konstrukeyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej,

Stropy migdzykondygnacyjne — belkowe drewniane ze Slepym putapem i otynkowana
podsufitka drewniana.

Schody: biegi schodowe i1 spoczniki o konstrukcji drewniane;j

Wiezba dachowa stroma o konstrukcji drewniane;.

3.3 Charakterystyka klatki schodowej.

Klatka schodowa usytuowana jest w $§rodkowej czeéci budynku, od strony frontowe;.
Pomiedzy kondygnacjami wykonano jednobiegowe biegi schodowe. Biegi wykonano jako
zabiegowe o konstrukcji drewnianej, policzkowej. Schody wykonane z elementéw prostych
bez zadnych zdobien. Balustrady o konstrukcji stalowej i1 drewnianej, wymieniane i
uzupelniane w trakcie eksploatacji.

4 OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Przy ocenie stanu technicznego i okre$leniu stopnia zuzycia poszczegoélnych elementow
budynku zastosowano nastepujaca klasyfikacje (wedlug ,,Wytycznych w sprawie
opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladow sprawno$ci technicznej
budynkow mieszkalnych” — opracowane przez Centrum Ustug Techniczno-Organizacyjnych
Budownictwa CUTOB — PZITB Osrodek we Wroctawiu — Wroctaw 1985r.):

Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zuzycie
-stan dobry 0-15%

-stan zadowalajacy 16-30%

-stan $redni 31-50%

-stan lichy 51-70%

-stan zty 71-100%




Ocenie poddano elementy budynku zwigzane z projektem.
4.1 Biegi schodowe

4.1.1 Bieg schodowy do piwnicy
Wykonany jako masywny wylewany z betonu. Balustrada w poziomie parteru
drewniana — ubytek kilku tralek. Stan zadowalajacy.

4.1.2 Bieg z parteru na I pigtro
Deformacja biegu, bieg znacznie przechylony w strong wngtrza klatki schodowej. Od
spodu wykonano wzmocnienia podpar¢ dla kilku stopni. Balustrada wzdhuz biegu
stalowa, niestabilna.  Policzek zewngtrzny dodatkowo podparty drewnianym
stemplem. Malatura zuzyta, ztuszczona. Stopnice silnie wytarte, do surowego drewna 1
zdeformowane. Bieg niestabilny. Stan lichy

4.1.3 Bieg-1I-1II pietro
Ten bieg rowniez przechylony w strong wnetrza klatki schodowej. Balustrada na
pierwszym odcinku stalowa, wzdtuz biegu — drewniana, ubytki drewnianych tralek.
Roéwniez tu policzek dodatkowo podparty drewnianym stemplem. Malatura zuzyta,
zhuszczona — w stopniu mniejszym niz na poprzednim biegu. Stopnie wytarte. Stan
lichy.

4.1.4 Bieg - II pi¢tro - strych
Bieg przechylony w stron¢ wngtrza klatki schodowej. Balustrada drewniana, z
prowizorycznie uzupetnionymi tralkami. Malatura zuzyta w mniejszym stopniu. Stan
$redni

Biegi schodowe nalezy podda¢ remontowi odtworzeniowemu opisanym ponize;j.

4.2 Sciany

Nie stwierdzono nadmiernych spekan i zarysowan $cian no$nych w obrgbie zagrozonego
biegu schodowego. Sciany murowane z cegly ceramicznej Stan techniczny $cian nosnych
ocenia si¢ jako Sredni, a stopien zuzycia szacuje si¢ na 40%.

Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku umozliwiaja jego dalsze uzytkowanie i
zezwalaja na wymiang zagrozonego biegu.

5 OPIS ROBOT

5.1 Przyje¢te rozwigzania projektowe

Remont biegéw schodowych ma charakter odtworzeniowy i nie zmieni istniejacego ksztattu
klatki schodowej. Ze wzgledu na istniejaca konstrukcj¢ schodéw oraz ksztatt klatki
schodowej niemozliwe jest zastosowanie innych rozwiazah niz odtworzenie biegdw wg
ksztaltu i wymiaréw jak biegi istniejace.

Na czas remontu nalezy wykona¢ tymczasowe zewngtrzne schody umozliwiajace
komunikacj¢ dla mieszkancow z 11 II-go pigtra.



5.2 Organizacja robot

Roboty stolarskie zwiazane z remontem biegow schodowych nalezy zleci¢ firmie
specjalizujacej si¢ w tego typu robotach. Wykonawca powinien by¢ przygotowany do
szybkiej realizacji zadania, w tym powinien posiada¢ zgromadzone suche drewno, o
wilgotnosci nie wigkszej niz 15%, w asortymentach niezbgdnych do wykonania nowych
elementow schodow.

Projekt obejmuje wykonanie nastgpujacych prac:

- wykonanie schodow tymczasowych umozliwiajacych komunikacj¢ mieszkancow,
- wymiang elementow biegdw schodowych.

5.3 Kolejnosé robot
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1) remont rozpocza¢ od najwyzszego biegu schodowego, - umozliwi to p6zniejsza
komunikacje¢ lokatorow z I1-go pigtra

2) wykona¢ tymczasowe schody zewngtrzne,

3) po zakonczeniu remontu biegu na strych przystapi¢ do remontu biegdw nizszych,

4) rozebra¢ schody tymczasowe.

5) wykona¢ balustrady przy oknach na I i II pigtrze

6 OPIS TECHNICZNY

6.1 Schody na strych

Z uwagi na funkcj¢ schodéw prowadzacych tylko na strych proponuje si¢ pozostawié¢
ten bieg schodowy. Bieg jest nieco przechylony, lecz stabilny, a stopnice nie wykazuja
nadmiernego zuzycia. Nalezy uzupetni¢ tralki w balustradzie — usunaé krzyzulce i
wstawi¢ proste tralki. Oczysci¢ schody ze starej malatury 1 wykona¢ zabezpieczenie
ogniochronne wg pkt. 6.2.4

6.2 Schody na I i II-gie pigtro

6.2.1

6.2.2

Wykona¢ demontaz catych biegow.

Rozebra¢ stopnie, a nastgpnie policzki i krole.

Kwalifikacj¢ ewentualnych dodatkowych elementéw drewnianych do wymiany
dokona inspektor nadzoru inwestorskiego po odkryciu i oglgdzinach.

Policzki

Wykona¢ policzki z bali drewnianych lub drewna klejonego o wymiarach 5x25cm,
wg wzoru jak element z rozbiorki. Nastgpnie wykona¢ wycigeia na stopnie. Jako
material uzy¢ drewna swierkowego klasy C27 o wilgotnos$ci nie wigkszej niz 15%.
Jeden policzek mocowaé bezposrednio do $ciany, a drugi do drewnianych belek
stropowych 1 stupa (krola). Potaczenie realizowac poprzez wpusty i wkrety stalowe
M14 L=160mm - po dwa na kazdym koncu policzka. Wkrety zaflekowaé. W $cianach
zastosowac stalowe kotki rozporowe.

Stopnie

Do policzkéw mocowac stopnie sktadajace sig ze stopnic i przedndézkéw. Mocowac je
w wpusty wykonane w policzkach. Stopnie wykona¢ z drewna $wierkowego lub
bukowego 3x27cm, a przednézki 2x18,5cm.



6.2.3 Balustrady
Balustrady poziome na trzech kondygnacjach do demontazu z uwagi na zbyt niska
wysoko$¢ 92-94 cm. W ich miejsce zamontowa¢ nowe balustrady o wysokosci 1,10m,
rozstaw tralek — max 12 cm. Na biegach uzupei¢ tralki wpuszczone w policzek. Na
$cianach zamontowa¢ drewniany pochwyt.

Z uwagi na to, iz przy otworach okiennych stykajacych si¢ ze schodami brak
jest wymaganej wysokosci wewnetrznego podokiennika (min. 85 cm) zaprojektowano
balustrady ochronne. Z uwagi na wysoko$¢ okna na II pigtrze (100 cm) balustrade
wykona¢ na cata wysoko$¢ otworu okiennego. Balustrady zamontowaé z mozliwo$cia
zdejmowania na czas konserwacji okna. Balustrade na II pigtrze zatozy¢ dopiero po
zdemontowaniu tymczasowych schodow zewngtrznych.

6.2.4 Zabezpieczenie ogniochronne
Powierzchnie schodéw drewnianych zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym do
stopnia trudno zapalnosci typu ,,UNIEPAL DREW AQUA 1K”.
Zakres projektu przewiduje jedynie remont-wymiang zagrozonych elementéw klatki
schodowej, odtwarzajac stan pierwotny. Ochrona ppoz. objgto tylko te elementy klatki
schodowe;j.
Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Klasa odpornos$ci pozarowej —,,D”

Elementy z drewna (z wyjatkiem egzotycznego) lub materiatow drewnopochodnych, o
grubosci co najmniej 12 mm malowac¢ jednostronnie lakierem UNIEPAL-DREW
AQUA. Lakier sklasyfikowany w zakresie stopnia palnosci w klasie B-s1, dO (wyrob
niezapalny, niekapiacy, nieodpadajacy pod wplywem ognia, nierozprzestrzeniajacy
ognia NRO).

Uwaga: Przed wymiang elementéw schodow sprawdzi¢ wymiary z natury 1 dokonac
ewentualnej korekty.

6.3 Opis techniczny wykonania schodow tymczasowych
W zwiazku z remontem biegdéw na czas prac budowlanych niemozliwa stanie si¢
komunikacja od parteru do II-go pigtra. Aby umozliwi¢ mieszkancom I i II-go pigtra w czasie
trwania remontu sprawna komunikacj¢ zaprojektowano zewngtrzne, tymczasowe schody
drewniane.
Projektowane schody zewngtrzne zlokalizowano bezposrednio przy S$cianie budynku od
frontu. Schody wykona¢ z drewna S$wierkowego lub sosnowego. Przekroje i wymiary
elementéw podano na rysunku. Stupy przylegajace do Sciany budynku zaleca si¢ zakotwic
stalowymi kotwami do muru.
Balustrady wykona¢ obustronnie o wysokosci 1,10 m. Szeroko$¢ schodow 1,2m. Odstep
pomigdzy tralkami — max. 12 cm. Potaczenia elementéw wykona¢ w sposéb ciesielski lub
zrealizowac poprzez typowe taczniki do drewna np. systemu BMF.
Przed wykonaniem schodow sprawdzi¢ wymiary z natury i dokona¢ ewentualnej korekty.

Dla mieszkancow z parteru wyjscie z budynku odbywac si¢ bedzie przez drzwi od
strony podworza.

6.3.1 Zabezpieczenie ogniochronne
Schody tymczasowe zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym np. Fobos M-4.
Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ atesty, lub aprobaty techniczne.



6.3.2 Kolejnos¢ wykonania prac

Prace dotyczace wykonania schodow tymczasowych nalezy rozpocza¢ przed
wykonywaniem robdt remontowych I i II biegu schodowego w budynku. Po
zakonczeniu prac budowlanych wewnatrz budynku rozebra¢ tymczasowe schody.

6.4 Stolarka okienna.

Na czas tymczasowej komunikacji poprzez otwory okienne nalezy catkowicie zdja¢ skrzydta

okienne, w celu utatwienia komunikacji schodami tymczasowymi.

Ze wzgledu na niskie nadproze wykona¢ oznaczenia ostrzegawcze i u mies$ci¢ napis —
,Niskie nadproze”.

7 WYTYCZNE BIOZ
Roboty budowlane objgte niniejszym projektem nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ.

8 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

2) Stosowa¢ materiaty posiadajace §wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W trakcie prowadzenia robot umozliwi¢ komunikacje¢ lokatorom tylko pod
nadzorem upowaznionego pracownika.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomigdzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



