OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Niepodlegtoséci 173 dziatka nr 32/1 obrgb
Podgorze 39

1.1.3 Rodzaj budowy wzmocnienie belek stropowych piwnic

1.1.4 Inwestor Wspolnota mieszkaniowa ul. Niepodlegtosci 173 w Watbrzychu

1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy nr
296/D/11/2017 z dnia 28.11.2017r.

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos¢ obiektu
Kubatura budynku 3857m?®
Powierzchnia zabudowy 266m?
Wysoko$¢ budynku 14,5m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Niepodleglosci 173 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
pieciokondygnacyjny) podpiwniczony.

Stropy piwnic — ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych oraz ceramiczne tukowe.

Belki stalowe stropéw odcinkowych wykonano z dwuteownikéw normalnych od
1160 do 1280. Osiowy rozstaw belek jest zréznicowany od 103cm do 112cm. Rozpigtosé
belek w pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie od 304cm do cm do 710cm.
Wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle pod belkami wynosi 193cm natomiast w najwyzszym
punkcie stropu tukowego 202cm. Poprzeczny wymiar stalowej belki stropowej to: wysoko$¢
280mm oraz szeroko$¢ stopki 119mm.

Praktycznie w kazdym pomieszczeniu piwnicznym wymagane jest wzmocnienie
belek stropowych stalowych.



Sciany piwnic jak i ceramiczne elementy stropow otynkowano zaprawa cementowo-
wapienng. Z uwagi na znaczne zawilgocenie piwnic na stropach widoczne sg znaczne ubytki
tynkow zwtaszcza wzdhluz stalowych belek stropowych.

Takie wilgotne $rodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych. Stopien zawilgocenia piwnicy opisano w dalszej czg$ci ekspertyzy.

4 Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

Zwigkszony poziom wilgoci w czesSci piwnic przyleglych do $ciany podiuznej
zewngtrznej spowodowat korozje elementow stalowych stropow piwnic.

ot. nr I korozja powodujgca rozwarstwienie dolnych potek belek stropowych -bDelka w lewej czesci
1 korozja powoduj dolnych potek belek stropowych -belka w lewej czesci
piwnicy — belki o duzej rozpietosci710cm i nietypowym przekroju 1280

Silnie skorodowana belka stropowa. Brak oraz ubytki na ceramicznej ptycie tukowe;j
stropu oraz na belce stalowej doprowadzito do korozji wglebnej. Taki rodzaj korozji
powoduje catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki stalowych belek).

fot. nr 2 korozja ogoélna
belki stropowej- belka w

kottowni




Na fotografii nr 2 widoczne rozwarstwienie dolnej potki na skutek korozji wglebnej

Przyczyna korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub
wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych i nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Ve

"
&

fot. nr 3 skorodowana belka stropowa w skrajnym prawym pomieszczeniu piwnicznym

5. Sposob wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwiekszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnos$ci i wskaznik wytrzymatosci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwalego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejacych elementéw. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i
sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwalego potaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejgcych belek stropowych w piwnicy budynku
Niepodlegto$ci 173 nalezy pod ,,zniszczone” belki stropowe ,,podlozy¢” stalowe belki
dwuteownikowe typu HEB120 wsparte na elemencie podporowym .

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu nosnego (przekroj teowy
otrzymany z 1220 bez dolnej pétki oraz innych dwuteownikow z HEB 120 przeniesie
obcigzenia stropu nad piwnicami.

Elementy wsporcze mocowane bedg do Sciany przyleglej do korytarza
gwintowanymi trzpieniami M20 przelotowo przez calg grubos¢ $ciany. Od strony korytarza
podktadka pod nakretke wykonana zostanie z blachy o grubosci 6mm i wymiarach 10x10cm.



Elementy podporowe montowane beda do S$ciany zewngtrznej przy uzyciu kotew
chemicznych.

Kotwy chemiczne to okreslenie elementow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostalych zamocowan - kotwionych w podtozu za pomocg masy
chemiczne] na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastgpnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne 1 wymagajace
szczegblnych parametréw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czesto calkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj.
cegta zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 inne. Najlepsze parametry
wytrzymatosciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materiatach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymatosci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymalo$¢ podtoza. Kotwy sa najbardziej pewne i bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podiozu pelnym, czy
posiadajacym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznaé
og6lne zasady powstawania solidnych i wytrzymatych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie Zywicy zZ
utwardzaczem. Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktoére powstaja w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obcigzenia, a kotwy sa
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarkg udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypehienie otworu zaprawg FIS VS 100C lub FIS P 300P
Wtozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypeltniacza.

agkrownE

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; glebokos¢
otwory a tym samym glebokos¢ kotwienia w $cianie zewnetrznej szczytowej 30cm, natomiast
w $cianie przylegtej do korytarza przelotowo.

W lewym pomieszczeniu piwnicznym ,gdzie beda wzmacniane wszystkie belki
stropowe o przekroju 1280 1 rozpigtosci 710cm, wykonana zostanie fawa zelbetowa, na ktorej
zostanie wykonana $ciana ceramiczna wsporcza o grubosci 25cm. Sciana podtuzna wsporcza
W znacznym stopniu zmniejszy rozpietos¢ belek stropowych a tym samym zwigkszy ich
no$nose¢.

6. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB
Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz

elementow podporowych nalezy usunaé skorodowane i1 rozwarstwione elementy belek
istniejgcych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i elementéw
podporowych. Przed montazem elementow podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdtuznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe i podeprze¢ stemplami. Po wykonaniu kotew
chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowaé¢. Ewentualne szczeliny
powstate miedzy istniejagcymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowaé blachg
stalowg. Calo$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdt remontowych stropow nie bedzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropow piwnic.

8. Obszar oddzialywania projektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,

obejmuje nieruchomos¢: Watbrzych, ul. Niepodlegtosci 173 (dziatka nr 32/1 obrgb Podgorze
39)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropéw odcinkowych piwnicy
w budynku przy ul. Niepodlegtosci 173 w Walbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robo6t budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropow
odcinkowych w piwnicy budynku przy ul. Niepodlegtosci 173 w Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestyciji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczegcie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnos$ci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowana petng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane



uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczgcia robot budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktoéry powinien uwzglednia¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym

wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementdw koncowej oceny inwestycji, szczeg6élnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych
ze zgloszeniem rob6t budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezbednych formalnos$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zaréwno obiektéw kubaturowych jak i obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,

dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i1 zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Cato$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbidr ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcjg ITB oraz Aprobatg
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwiazane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materiatow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne —montaz stempli 1 kobytek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Demontaz $cianek dzialowych

- Montaz elementow wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomigdzy belkami wzmacnianymi 1 wzmacniajacymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- Odtworzenie $cianek dziatlowych

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i1 jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancoéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbe¢dne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot.

Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi



czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ciezarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materialow przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:

- przygniecenie cigzkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdlnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski






