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I. OPIS TECHNICZNY  
 

I. A  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.       PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 
 

Podstawę formalną opracowania stanowi zlecenie inwestora: 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 11 Listopada 188 w Wałbrzychu 
                           ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych 

 
      2.       PODSTAWA  MATERIALNO - PRAWNA OPRACO WANIA  

 
- protokół z okresowej kontroli (pięcioletniej i rocznej) polegającej na 

sprawdzeniu: stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na 
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników 
występujących podczas użytkowania obiektu oraz stanu technicznego  instalacji 
i urządzeń służących ochronie środowiska; stanu technicznego i przydatności do 
użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia – zgodnie  z zakresem, o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1409) z maja 2017r., 

- ekspertyza techniczna stanu stropów z kwietnia 2018r., 
- inwentaryzacja architektoniczno – budowlana, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- obowiązujące przepisy i normy. 

 
I. B  CEL OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego służącego 
wykonaniu inwestycji polegającej na remoncie stropów oraz nadproży nad piwnicami                 
w budynku przy ul. 11 Listopada 188 w Wałbrzychu. 
    
I. C  OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
 
1. Belki stalowe 
 

W celu poprawienia nośności belek nr 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16 i 17 projektuje się 
miejscowe ułożenie pod spodem płaskownika gr. 3,0 cm, szer. 10,0 cm i długości 
uzależnionej od długości belki – zgodnie z rys. 2/PB - pod belką (dospawanie do 
wyczyszczonej powierzchni stopki danej belki). Należy również wykonać podparcie za 
pomocą słupów murowanych z cegieł pełnych o wymiarach 38 cm x 38 cm – zgodnie             
z rys. nr 1/PB. Każdy słup zakończyć blachą o wymiarach 38 cm x 38 cm i gr. 2,0 cm.                

 
Wszystkie belki należy oczyścić bardzo dokładnie z zaprawy, resztek tynku, rdzy do 

czystej, lśniącej powierzchni i zabezpieczyć wszystkie widoczne części elementów 
stalowych za pomocą farb antykorozyjnych do elementów stalowych. Do czyszczenia 
należy używać szczotek drucianych oraz preparatów chlorowęglowodorowych. Następnie 
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na belkach należy zamocować siatki stalowe, które posłużą jako dodatkowy element 
podtrzymujący tynk wykonywany na powierzchni stropów w piwnicach, głównie na tych 
elementach stalowych. 

 
2. Pola pomi ędzy belkami (wypełnienie konstrukcyjne stropów) 
 

Wszystkie stropy należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabrudzeń oraz z części 
spękanych i odpadających, przede wszystkim tynków. W polach, gdzie widoczne są 
obluzowane części cegieł należy usunąć uszkodzone fragmenty cegieł, a następnie 
oczyścić otwory z pozostałości zapraw. Pola te należy uprzednio zabezpieczyć na czas 
wykonywania napraw poprzez podparcie stropu.  

W celu naprawy uszkodzonych części stropu łukowego należy w tych miejscach 
uzupełnić brakujący lub wymienić luźny element stropu z cegły ceramicznej pełnej poprzez 
wklejenie go na zaprawę cementowo – wapienną. Najpierw należy w taki otwór „narzucić” 
zaprawy cementowo – wapiennej M10 za pomocą kielni, a następnie wcisnąć brakującą 
cegłę zbierając nadmiar zaprawy wypływający wokół cegły w czasie wciskania. Zaprawa 
powinna wypełnić spoiny. Po umieszczeniu cegły na wymaganą głębokość (tak, aby 
zlicowała z pozostałymi cegłami) należy podeprzeć ją np. za pomocą stempla 
drewnianego na czas wiązania zaprawy, czyli ok 3 godzin. Po wymaganym czasie 
możemy usunąć stempel i przejść do dalszych prac remontowych. Należy również 
uzupełnić brakujące spoiny poprzez oczyszczenie istniejących, w dużej części 
zmurszałych i wykonanie nowego spoinowania cegieł.  

W/w prace należy wykonać w stropach nad pomieszczeniami: 004 – 008, 009 – 
0015, 0017, 0018 – 0020, 0023 – 0028, 0030, 0031. 

Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych należy przystąpić do wykonania 
nowych tynków cementowo – wapiennych kategorii III na powierzchni wszystkich stropów. 
Po wyschnięciu tynków należy przeszlifować powierzchnie nowych tynków oraz miejsc 
napraw. 

Strop w pomieszczeniach nr 001, 003, 0016, 0021, 0022, 0029 należy 
przeszlifować, uzupełnić tynkowanie i pomalować na biało. 

 
3. Nadpro ża 

 
Ze względu na znaczne skorodowanie większości nadproży stalowych należy 

wymienić je na nowe. W tym celu, na czas wymiany nadproży, należy podstemplować 
fragmenty stropów opierające się nadprożach. Istniejące elementy nadproża należy wykuć 
najpierw z jednej strony poprzez poziomą bruzdę o głębokości, długości i wysokości 
projektowanej belki. Wyjąć starą część nadproża, wnękę oczyścić z brudu, kurzu i luźnych 
fragmentów muru, a następnie osadzić nowy element uzupełniając zaprawą cementowo – 
wapienną. Po wykonaniu tych czynności można przejść na drugą stronę nadproża                         
i wykonać ten sam zakres prac. Po osadzeniu nadproża ścianę w tym miejscu otynkować      
i przeszlifować.  

Nadproża ceglane należy poddać oczyszczeniu, uzupełnieniu spoinowania                    
i otynkowaniu. 

 
 



Remont stropów oraz nadproży nad piwnicami budynku  
przy ul. 11 Listopada 188 w Wałbrzychu 

 
4 

 
 
 

 
 

4. Słup murowany z cegły pełnej, fundament 
 

W celu wzmocnienia belki nr 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16 i 17 należy wykonać słupy 
murowane z cegieł pełnych o wymiarach 38 cm x 38 cm na wysokość uzależnioną od 
wysokości stopki belki od ziemi – zgodnie z rys. nr 1/PB, 3/PB i 4/PB. Słupy zakończyć 
blachą o wymiarach 38 cm x 38 cm i gr. 2,0 cm. 

Pod słupami należy wykonać fundamenty z betonu B 25, zbrojonego prętami Ø 12              
i Ø 6 zgodnie z rysunkiem nr 5/PB. Fundament należy wykonać w uprzednio 
przygotowanych otworach w istniejącej posadzce, na podsypce piaskowej gr. 10 cm                   
i wylewce betonowej gr. 10cm i w otulinie z papy asfaltowej. Po wykonaniu fundamentów 
należy uzupełnić posadzkę zaprawą cementową. 

Słup otynkować zaprawą cementowo – wapienną.                          
     
5. Wykonanie i odbiór robót  

 
     Roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz zgodnie z przepisami 
branżowymi, BHP i p.poż.  

 
 

Opracowała: 
 
 


