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B. Czesé rysunkowa

- Rys. nr 1. Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500

- Rys. nr 2. Elewacja frontowa Skala 1:100

- Rys. nr 3. Elewacja boczna Skala 1:100

- Rys. nr 4. Elewacja tylna Skala 1:100
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje remont elewacji z dociepleniem $cian wraz z wykonaniem
izolacji poziomej i pionowej dla budynku zlokalizowanego przy ul. Poznanskiej 12 w
Watbrzychu (dz. nr 27/5 obr¢b nr 39 Podgorze).

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji, docieplenie Scian zewngtrznych
oraz wykonanie dla budynku.

Lokalizacja

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Gmina: Walbrzych

Miejscowos¢: Watbrzych

Obreb: 39 Podgorze

Dziatka nr: 27/5, 27/13, 26/4

Adres: ul. Poznanska 12 w Watbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ budynku: 0k.13,20m

4. Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, budynek narozny w zabudowie
szeregowej. Budynek jest obiektem catkowicie podpiwniczonym z nieuzytkowym
poddaszem. Elewacja frontowa z detalami architektonicznymi (gzymsy). Elewacja boczna
oraz tylna prosta, bez detali architektonicznych.

Charakterystyka budynku
- Konstrukcja wiezby dachowej drewniana kryta papg
- Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,
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- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych oraz klatce schodowej wymieniona na
nowa, jedynie w jednym lokalu i na strychu stolarka okienna drewniana,

- Stolarka okienna na poddaszu oraz w piwnicach przeznaczona do wymiany.

- Na elewacjach zlokalizowane sa kominy wentylacyjne oraz powietrzno-spalinowe,

Elewacja frontowa

Elewacja boczna
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Elewacja tylna
5. Dobdr grubos$ci materiatu izolacji termicznej przegréd budowlanych.

Przyjeto izolacjg termiczng dla $cian zewngtrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci 15
cm i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

6. Opis robot budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodni¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z dociepleniem
$cian nalezy zdemontowac istniejace przewody wentylacyjne, powietrzno-spalinowe.

Przed przystgpieniem do robot glownych nalezy usung¢ z elewacji poddanych
remontowi istniejace parapety zewnetrzne 1 rury spustowe. Zdemontowaé kanaty
wentylacyjne oraz powietrzno-spalinowe, tabliczke z numerem budynku i okablowanie.

6.2. Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych

Zaprojektowano docieplenie wszystkich §cian zewnetrznych budynku w oparciu
0 BSO zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/2009.

Zaktada sie skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia elewacji. Po skuciu
tynkow oczysci¢ cegte z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawy ze spoin migdzy
cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gtebokos$¢ 2 cm, nastgpnie uzupetni¢ zaprawa
cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposob $ciany zagruntowac srodkiem gleboko
penetrujacym np. Sto-Primer.
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Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzic¢
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejgca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech peilnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane tacznie
z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Po wykonaniu préby przyczepnosci mozna przystgpi¢ do wykonywania izolacji
termicznej Scian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. Izolowac¢ $ciany zewnetrzne
powyzej cokolu budynku az do dachu. Ocieplenie s$cian rozpocza¢ od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Pyty styropianu klei¢ z przesuni¢ciem o pot piyty.
Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow"
robwnomiernie natozonych na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowaé kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o dtugosci
dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin murdéw
gtebokos¢ osadzenia kotkéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywa¢
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowa¢ pionowania
scian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rownej ptaszczyzny ocieplanej $ciany.
Niedopuszczalne sg szczeliny miedzy ptytami styropianu wieksze niz 2 mm. W przypadku
szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na piankeg
poliuretanowa, badz uzupetni¢ samag pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu
naktada¢ warstwe kleju, w ktorg nalezy wtopié siatke zbrojaca z wiokna szklanego, siatka
z wtokna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem
minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowaé systemowe listwy
aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami
siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo
siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchni¢ osciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego,
tak przygotowanag powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masag tynkarska. Wszystkie
krawgdzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a ptaszczyzny elementoéw izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojong siatka z widkna
szklanego oraz wykonczy¢ masa tynkarska.

Na wyréwnanej 1 wygtadzonej warstwie klejowej wykona¢ podktad tynkarski
wzmachiajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naktada¢ paca metalows na ptaszczyzneg $ciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego.
Nie dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawedziach otworow, naroznikach lub
detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowac¢ szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidlowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowac¢ styropian
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grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane musza wystawa¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikéw w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny by¢ wywiniete 2
cm na s$cianke bocznag oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do
wytycznych producenta systemu.

6.3. Docieplenie ankrow

Elementy metalowe (ankry) odrdzewi¢ 1 pomalowa¢ farbg do metalu dwukrotnie.
Ankry nalezy dociepli¢ styropianem analogicznie do $cian zewnetrznych. Dodatkowo na
styropianie w promieniu 0,5m od istniejacej ankry nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tynku
ochronnego perlitowego.

6.4. Remont cokolow

Cokoty na elewacjach nalezy dociepli¢c analogicznie do docieplenia scian
zewnetrznych. Warstwa wykonczeniowa docieplenia cokoléw beda ptyty klinkierowe w
kolorze zgodnym z czg$cig rysunkowa.

6.5. Stolarka okienna

Przewiduje si¢ wymiang¢ okien piwnicznych oraz na poddaszu. Okna piwniczne nalezy
wymieni¢ na stalowe, natomiast okna na poddaszu na okna PCV. W oknach na klatce
schodowej oraz w lokalach mieszkalnych nalezy zamontowac nawietrzaki.

6.6. Obrobki blacharskie

Parapety 1 obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny zamontowac¢ do §cian, dopasowujac kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Zarzadzanie energia i fotowoltaika

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku w celu o$wietlenia wejs¢ projektuje sie
montaz zestawu fotowoltaiczego stonecznego EKO II 12V/150W (lub réownowazny) do
zasialania odbiornikéw o napigciu 12V. Panel sloneczny dzigki swojej unikatowej
powierzchni wytwarza energi¢ elektryczng pod wptywem padajacego na niego §wiatla.

W sktad zestawu wchodza:

— polikrystaliczny panel stoneczny o mocy 150W [1483x665x35mm)]
— zelowy akumulator Victron Energy 60Ah/12V

— regulator tadowania Steca PR1010 10A 12/24V z wy$wietlaczem
— 10 m przewodu solarnego o przekroju 4 mm2

— Para konektorow do potaczen przewodow z panelem.

UWAGA! Przy podtaczaniu uktadu nalezy zawsze jako pierwszy podtaczy¢ akumulator.
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Przy odtgczaniu uktadu nalezy zawsze jako ostatni odtagczy¢ akumulator.

8. Detale ocieplenia elewacji

Wariant | - ilo$¢ tacznikéw 6 szt./m2

7 :J:: ) J o l ]

i i : l' >—

Detal 1. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych plyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady

Wariant llb . Wysoko$¢ budynku 8 - 20 m.
lloé¢ tgcznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./m 2

1,5 m

Detal 2. Rozmieszczenie tgcznikow mocujacych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawedziowy
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Detal 3. Detal tacznikow mocujacych ptyty styropianowe.
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krawedzie ptyt nie moga
e pokrywaé sie z krawedziami
otworéw

plyty termoizolacyjne
ze styropianu

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego Baumit StarTex:

(1 ‘ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
" (pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

(2')-siatka ukiadana wzdiuz krawedzi otworow

'3\ - siatka ukfadana w narozach otworéw

Detal 4. Zbrojenie naroznikow otworow w elewacji (np. okien i drzwi)
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= Ptyty izolacji termicznej

Detal 5. Utozenie plyt izolacji termicznej — naroze

9. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 27/5, 27/13, 26/4
obreb nr 39 Podgérze w Watbrzychu

10. Uwagi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — czg$¢ 1 roboty
ogolnobudowlane.

e Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre§lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni oraz innym umownym warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

e Stolarke okienng na poddaszu i w piwnicy wymieni¢ na nowa.

e W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowaé¢ nawietrzaki
okienne.

e Szczeling wystepujacg pomiedzy budynkami nr 12, a 11b nalezy wypehnic.

e Drzwi wejsciowe od strony frontowej nalezy oczysci¢ 1 pomalowac. Drzwi zewnetrzne
od strony podworka nalezy wymieni¢ na nowe.

e Teren po robotach przywroécic¢ do stanu pierwotnego.
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Il. INFORMACJA BIOZ

. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,

poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

- prace wstgpne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu,
- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

- Wywo6z ztomu i gruzu budowlanego,

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,

- Zbicie tynkow,

- wykonanie nowych tynkéw zgodnie z projektem,

[

=

- docieplenie $cian zewngtrznych,
- odtworzenie elementow dekoracyjnych elewacji,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wiasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przylegtych do budynku dojazdow.

4, Wskazanie dotvczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanvch, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robdt moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania rob6t)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania roboét istnieje mozliwos¢
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze o0sob
wchodzacych 1 wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwoscia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych
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Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystgpienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

d) zwiazane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
0,80-1,00m 1 gtebokosci taw fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej $cian
fundamentowych. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprze¢tu budowlanego oraz srodkow
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatdéw, wykonywane przy
uzyciu dzwigéw.

5. Sposéb_prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprzgtu mechanicznego zatrudnieni moga by¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowac ogoélne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robdt i zaopatrzeni w komplet
niezbgdnych narzedzi, odziez ochronna, hetmy, r¢kawice i okulary.

Wszystkie przej$cia i przejazdy w obrebie robot winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysoko$ci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku lub pracowaé
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6. Wskazanie  Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczego6lna ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ przy wykonywaniu nast¢pujacych
robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pily tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracaé

uwage na sprawnos$¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos$¢ i prawidtowe podiaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktére bezposrednio wigza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:

- Rusztowan, ktére powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktére powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ upadku, potknie¢ i1 okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobodg
ruchéow pracownikdbw w czasie pracy. Jesli praca odbywa sie¢ w warunkach
szczegollnie niebezpiecznych, pracownikow nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy
bezpieczenstwa i inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa
winny by¢ przymocowane do statych czg¢sci budowli.

- Narzedzi, sprzg¢tu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wilasciwe,
sprawne narz¢dzia 1 sprzet oraz odziez ochronna.
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Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzér nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikéw przepisoOw bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepisOw bhp przez zatrudnionych pracownikow oraz
pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowaé niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowa¢ pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do
statych elementdw konstrukcyjnych 1lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé
z pomostéw otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ stale, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan
powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktéore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
statych cze$ci budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokonaé¢ starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowania wiszace 1 na wysiggnikach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczgciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac
bariery ochronne, oslony, taSmy ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku
oraz rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkow oraz przejscia w strefie
zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrodta zagrozenia, wysokos¢ daszkow min. 2,40 m, szerokos$¢, co najmniej 0 1 m
wieksze od szeroko$ci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.
Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:

- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy

« warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu $niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

7. Uwagi koncowe
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Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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