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SPECYFIKACJE TECHNICIZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamoéwienia: REMONT STROPU POMIEDZY PARTEREM, A | PIETREM NA KLATCE SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. AL. WYZWOLENIA 52 W
WALBRZYCHU.

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNICKA ZAMOWIEN:

Kody i nazwy:
GRUPY ROBOT: 45100000-8 -  Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej
i wodnej
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASY ROBOT:
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
KATEGORIE ROBOT:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45431000-7 - Kfadzenie ptytek

45432000-4 - Kfadzenie i wykfadanie podidg, scian i tapetowanie Scian
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla zadania pn.: REMONT STROPU POMIEDZY
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WYMAGANIA OGOLNE
1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dal zadania pn. REMONT STROPU POMIEDZY
PARTEREM, A | PIETREM NA KLATCE SCHODOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. AL. WYZWOLENIA 52 W WALBRZYCHU

okresla wymagania w zakresie:

» wiasciwosci materiatow;

» sposobu i jakosci wykonania robdt;

» oceny prawidlowosci wykonania robét oraz préby sprawdzenia i odbioru robét.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
» projektu budowlanego — architektura i konstrukcja,

» przedmiaréw robat;

» kosztorysu inwestorskiego,

1.3. WYMAGANIA OGOLNE (ST)

1.3.1. WSTEP

1.3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
obiektach budowlanych.

1.3.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3.2 Okreslenia podstawowe

1.3.2.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

1.3.2.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.2.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.2.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.3.2.5. terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.2.6. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.3.2.7. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.2.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie na budowe wraz z zatgczonym szkicem,
wewnetrzny dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.



1.3.2.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.3.2.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.2.11. witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.2.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.3.2.13. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pbézniejszymi zmianami).

1.3.2.14. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.3.2.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.3.2.16. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.3.17. materiatach — nalezy prze to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez ré6zne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.2.18. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.2.19. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.2.20. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1.3.2.21. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.3.2.22. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1.3.2.23. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze przekaze dokumentacje projektowa i SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis i czesS¢ graficzng, oraz dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegodlnych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje techniczna:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,, Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji techniczneji w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST i
majg wptyw na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz pojazdach (srodkach transportowych).

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji oraz innych elementéw budynku w obrebie przestrzeni w ktérej
prowadzone sg roboty budowlane, a w szczegdlnosci: wewnetrznych instalacji (c.o.), okien PCV, szaf wbudowanych,
paneli $ciennych oraz parapetéw.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wewnetrznych i
elementoéw budynku.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny odpowiada¢ odpowiednim wymaganiom ST i dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy stosowaé wylgcznie te wyroby budowalne, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. z
poézn. zm., rozporzadzenie PE Nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. ) i ktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce
prawidtowo zaprojektowanym i wybudowanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

UWAGA !l

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg wytgcznie okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw ) pod warunkiem ;

1. spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie mat. wykonczeniowych .

2. przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techn. atesty, dopuszczenia do stosowania )

3. Uzyskania akceptacji inspektora nadzoru
3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.
Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
technicznej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.



Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wymaganiami SST i PZJ, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej i w SST, a takze w normach i w
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawca nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru,
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jako$ci (PZJ) winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegélnych elementéw roboét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu pobierania prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrédfa ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg techniczng i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg znak CE i deklaracje wtasciwosci uzytkowych ( wyroby budowlane objete norma zharmonizowang),

2. posiadajg znak B i deklaracje zgodnosci ( wyroby budowlane nie objete normg zharmonizowang),

3. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,
4. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 3 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy teren budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
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» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sieg.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.9. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt i winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprocz dziennika budowy i dokumentéw laboratoryjnych zalicza sie:

a) zgtoszenia,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robat,

d) protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

€) protokoty prob i badan,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) program zapewnienia jakosci

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg techniczng i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i przedmiarze roboét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji technicznej i kosztorysowe;.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny (konnicowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do wewnetrznego dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja techniczng i SST.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4.dziennik budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci dla robét wycenionych ofertowo jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie bedzie obejmowac:

» Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» Wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

» Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéow oraz organizacji ruchu nie wystgpig przy
wykonywaniu robét budowlanych polegajgcych na remoncie dachu i strychu

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 9 lutego 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi
Zmianami)
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» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzniejszymi
zmianami).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 191 z p&zniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z pézniejszymi zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655 z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040).

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci
z Polska Norma (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z p&zniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953 z p6zn. zmianami ).

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, lll, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

VVVVVY

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.01.00. ROZBIORKI | DEMONTAZ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych
elementéw budowlanych oraz sposobu postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbidrek i demontazy. Rozdziat
ten obejmuje nastepujgce elementy, ktére podlegajg rozbiérkom i demontazom w czesci lub w catosci:

Na klatce schodowej:

» demontaz podsufitki

» demontaz wypetnienia stropu (czesciowo)

» demontaz skorodowanych, zbutwiatych elementéw w obrebie stropu

» demontaz warstw posadzki (opcjonalnie)

» demontaz (i ponowny montaz) urzadzen i instalacji uniemozliwiajgcych bezpieczne i prawidtowe prowadzenie robét
budowlanych

Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazy zostang ocenione przez komisje Zamawiajgcego
pod wzgledem dalszej przydatnosci do uzycia i wykorzystania. W zaleznosci od stanu technicznego elementy i materiaty
pochodzace z rozbidrek i demontazy moga by¢ zaklasyfikowane do nastepujacych grup:

» materiaty nadajgce sie do powtérnego uzycia lub wbudowania;

» materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatdbw pochodzacych z rozbiérki wg rodzaju materiatu i
grupy. Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokona oceny wartosci technicznej i uzytkowej materiatdw
pochodzacych z rozbidrek lub demontazy i sporzadzi z tych czynnosci protokét przeklasyfikowania materiatow.
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatdw nie nadajgcych sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania zostang
pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce) (wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na
sktadowisko odpaddw, do skupu ztomu itp. Wybrakowane materiaty, ktére sg surowcami wtérnymi (ztom, drewno, gruz)
Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiajgcego. Srodki finansowe uzyskane z ich sprzedazy powinny
wptyngé na konto Zamawiajgcego. Pozostate wybrakowane materiaty Wykonawca powinien wywiezé na skladowisko
odpadow. Koszty sktadowania odpadéw ponosi Wykonawca , nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene
umowna.

Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatéw nadajacych sie do dalszego uzycia lub wbudowania komisja dodatkowo
przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiaty zostang podzielone na czesé, ktéra zostanie wbudowana w remontowany
obiekt oraz czes¢, ktora nie moze by¢ wbudowana w remontowany obiekt. Materiaty stanowigce czes¢, ktéra zostanie
powtérnie wbudowana w remontowany obiekt zostang przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem
przekazania (iloSciowo - wartosciowym). Natomiast materiaty stanowigce czesé, ktdra nie zostanie wbudowana w
remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiajgcego.
Dokumenty potwierdzajgce podziat materiatéw z rozbiodrki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla
Wykonawcy, do magazynu Zamawiajgcego lub sprzedazy stanowig podstawe do rozliczenia robét rozbiérkowych i
demontazy. Rozliczenie robét rozbiérkowych i demontazowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia czynnosci

odbiorowych zwigzanych z odbiorem kohcowym obiektu.
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1.1. ROZBIORKI

1.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych.
Sposob postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbiérek i demontazu zostat opisany we wstepie rozdziatu
»,R0zbidrki i demontaze elementéw budowlanych".

1.2. ROZBIORKA ROZNYCH ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

1.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbiérkowych réznych elementow
zewnetrznych, elementéw betonowych, drewnianych i stalowych. Sposdb postepowania z materiatami pochodzgcymi z
rozbidrek i demontazu zostat opisany we wstepie rozdziatu "Rozbioérki i demontaze elementéw budowlanych”.

1.2.2. MATERIAL

W wyniku rozbiérek uzyskane zostang nastepujace materiaty:

- elementy drewniane (deski, belki)

- zasypka piaskowa lub inna w stropie

- materiaty izolacyjne

- inne.

1.2.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIOREK

Rozbidérki réznych elementéw zewnetrznych nalezy wykonaé sposobem recznym. W czasie wykonywania rozbiorek
nalezy przestrzega¢ warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy sktadowac¢ osobno z zadba¢ aby nie ulegt
zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy rozdrobni¢ na bryty nie wieksze niz 10 cm (maksymalny
wymiar).

1.2.4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Odbidr robot rozbidrkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomosé
technologii rozbiorki i warunkéw BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzacych z rozbidrki wg rodzaju materiatu i grupy oraz okreslenie ich ilosci,
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdbw pochodzacych z rozbiérki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzgcych z rozbidrki,
)

5) protokot utylizacji materiatéw szkodliwych dla srodowiska ( np. papa)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

14



STB.01.02.00. REMONT STROPU DREWNIANEGO

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru remontu czesci
stropu drewnianego pomiedzy na klatce schodowej, pomiedzy parterem i | pietrem budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Wzmocnienie/wymiana belek drewnianych stropu.

Wykonanie uzupetnienia wypetnienia stropu, z ptyt wetny mineralnej gr. 10cm

Wymiana warstw posadzkowych na klatce schodowej (w przypadku stwierdzenia koniecznosci).

Wykonanie nowej podsufitki stropu z ptyt g-k na ruszcie drewnianym.

Prace malarskie (podsufitka i deski)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu wymiany stropu drewnianego nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto " wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacije
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. Aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w Wymagania ogodine. pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w .Wymagania ogélne pkt 2

2.2 Deski sosnowe gr. 32mm, klasa drewna C24

2.3 Belki drewniane o wymiarach, zgodnych z dokumentacja projektowg, z drewna sosnowego klasy C24

2.4 Piyty OSB gr.22mm

2.5 Plytki ceramiczne gres mrozoodporne i antyposlizgowe

2.6 Impregnat ogniochronny do drewna, np. Vidaron lub réwnowazny — preparat o dziataniu 4-fazowym (przed
dziataniem ognia, przeciw grzybom, owadom i plesniom), umozliwiajgcy naktadanie na elementy drewniane kolejnych
warstw malarskich, dekoracyjnych

2.7 Laczniki do drewna: Sruby, wkrety, gwozdzie, ztgcza metalowe, ze stali ocynkowanej

2.8 Wetna mineralna, gr.10cm

15



2.9 Plyty g-k na ruszcie drewnianym — ptyty o gr. 12,5mm, ogniochronne, ruszt drewniany systemowy

Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowac¢ inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania montazu stolarki drzwiowej

Wykonawca przystepujacy do wymiany stropu drewnianego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogoélne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogélne" pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wyming czesci stropu nalezy wykona¢ zabezpieczenia, tymczasowe
poparcia stropu, podstemplowania stropu i $cian. Po wykonaniu zabezpieczeh nalezy wykona¢ odkrywki belek
stropowych i dokonaé oceny ich stanu technicznego. Skorodowane belki lub ich fragmenty z naddatkiem nalezy usungc.
Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementdéw i innych materiatdbw pomocniczych.

5.3 Wykonanie robot

Remont stropu, ze wzgledu na brak mozliwosci wytgczenia z uzytkowania klatki schodowej na dtuzszy czas,
przewidziano wykonaé w formie wzmocnienia istniejacych belek konstrukcyjnych i wymiany elementéw
wykonczeniowych.

Do kazdej z belek doktadaé obustronnie po dwie belki drewniane o wymiarach jak belki istniejgce, zatozono 10x20cm.
Belki osadza¢ w uprzednio wykonach gniazdach na $cianie z cegty. Gniazda na osadzenie belek uprzednio oczyscic,
osuszyC, wytozy¢ szczelnie papg, lub kohcowki belek owingé papg w celu zabezpieczenia ich przed wilgocia.
Przestrzenie pomiedzy belkami wypetni¢ wetng mineralng gr. 10cm. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wymiany
warstw posadzkowych, wykona¢ nowg ptyte OSB gr. 22mm, na belkach i legarach (legary wymieni¢) i utozyé plytki
ceramiczne gresowe na zaprawie klejowej wysokoelastycznej. Na scianach wykona¢ cokét z ptytek gres. Alternatywnie
na belkach utozy¢ nowe deski posadzkowe o gr 32mm. Od spodu stropu wykona¢ nowg podsufitke z ptyt g-k na ruszcie

drewnianym.
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Wszystkie elementy konstrukcji stropu wykonac¢ z drewna sosnowego klasy C24, spetniajgcego wymagania normy PN-
B-03150. Elementy drewniane winny by¢ zaimpregnowane ogniochronnie, bio- i ple$niobdjczo, metodg smarowania lub
kapieli (elementy nowoprojektowane).

Podsufitke z ptyt g-k ogniochronnych malowaé farbami akrylowymi na biato. W przypadku wykonania nowych desek
posadzkowych zabezpieczyc¢ je impregnatem do drewna np. Vidaron w kolorze brgzowym.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania wymiany catego stropu lub stwierdzenia probleméw w czesci
wiekszej niz objeta opracowaniem nalezy powiadomi¢ projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogdlne pkt.6 oraz instrukcji producenta

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig stropu oblicza sie w metrach kwadratowych

Jednostka obmiarowa belek drewnianych — metry biezgce

Jednostka obmiarowa ptytek ceramicznych, desek, warstw posadzkowych, ptyt OSB, ptyt z wetny mineralnej, podsufitek
— metry kwadratowe

7.3. WielkoSci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w Wymagania ogéine™ pkt.8

8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okreslajg odpowiednie normy

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna, b rodzaj zastosowanych materiatow,

b) prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych

c) wymiary i odchyiki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogdlne" pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 . Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztagcznych
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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