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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I IDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach przedsi¢gwzigcia pn. ,,Remont elewacji z dociepleniem”.

Adres inwestycji: ul Andersa 36A, 58-304 Walbrzych

Zamawiajacy Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o0.0. ul. Andersa 48 58-304 Watbrzych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwiazanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje calo$¢ problemdéw, warunkoéw i procedur, ktore Wykonawca zobowiazany jest stosowaé w
trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng podzielono na:
a) Ogdlna Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogdlnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawcg.
b) Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng - precyzuje szczegétowe wymagania i parametry dotyczace materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacje Techniczna ,,ST” nalezy odczytywac tacznie z Dokumentacja Techniczna.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej] wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00. Wymagania ogoélne

ST-01. Roboty tynkarskie

ST-02. Roboty dekarskie

ST-03. Roboty termomodernizacyjne

ST-04 Wymiana stolarki okiennej

1.5 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czg$ci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Rob6t Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostk¢ upowazniona do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okre§lona norma lub aprobata
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - sluzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowg - sklada si¢ w szczego6lnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonaweczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakos$ci i ilo$ci
wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.




Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem robét i realizacji Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robdt objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjgtych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.
Odbidr czesciowy (roboét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbidr czgs$ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gléwnego oraz slownika uzupekniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem
20.12.2003.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiagcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialdéw oraz za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych robot i
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.

1.7 Organizacja robét, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia Sciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o0 terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdélowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych.



1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zataczona do Dokumentow Przetargowych. Jest ona podstawa do
realizacji robot objgtych kontraktem.

b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowg musi by¢é w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawcg, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmowac cato§¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikle w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczaltu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegdlnione w chociaz
jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bigdow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robét.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i elementéw budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczeg6lnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.



1.14 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczgcia, az do daty wydania $wiadectwa przejgcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacjg robot, nie poézniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wladze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie Kontraktowe;j.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje o zrodle produkeji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialtow na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
Iub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialdow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow
lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno§¢ techniczng i
kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
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odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
realizowanych robo6t. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i
ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robdt. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu musi gwarantowaé wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzgt, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do
wykonania tych robot, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia lub narzgdzia, nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigeie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg roboét, jakosci materiatdéw i elementéw, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialtdow 1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien zawierad
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
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naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz zwiazanych z
remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Gotowos§¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetiajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub robot uzupetiajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rg¢kojmi". Odbior taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
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7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbioérki),

5) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, urzgdowy
sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowe;j, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe
poszczegbdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
platno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:



W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robodt i1 Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n.

,»,Remont elewacji z dociepleniem” ul. Andersa 36A, 58-304 Walbrzych. Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z
autorami poszczego6lnych branz:

Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2 58-301 Watbrzych

Projekt: projektant: mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk, inz. Stawomir Ignatowicz

Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:

autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cz¢§¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdlowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystepowaly w calo$ci. Zaktada sig, ze Wykonawca jest dokladnie zapoznany z ich
tre$cia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezpo$rednio przywotane w Dokumentacji, na
rowni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

ST-01 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robot murarskich,
tynkarskich .
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
murarskich, tynkarskich .
1.3 Zakres robot objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::
e wymiana tynkow na $cianie frontowej
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt odpowiada za jako§¢ wykonania robot, zgodno$¢ z ST, przedmiarem robo6t oraz poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, materialow i sprzetu podano w czesci ST-00 specyfikacii.
Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robot oraz zastosowanie materiatow i
sprzgtu wedtug podanych ogoélnodostgpnych Katalogow: Dane dotyczace zakresu tych robot uwzgledniono w przedmiarze
robot .
2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiadaC wymaganiom normy PN- 90/B- 14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wodg
pitna. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie:

e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -§rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2. Wariantowe stosowanie materialow
Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawq ,,Prawo Zamowienn Publicznych”
art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaC kazdy inny ,,réwnowazny” wyrob.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materialdw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne

j(szczegodtowej),

e 53 wilaSciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane wlaSciwoS$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materiaty powinny byC dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegotowe
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéow zwyklych powinien wykazaC sie¢ mozliwoScig korzystania znastepujgcego
sprzetu:
mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,
e przeno$nych zbiornikow na wode.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byC urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoZarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja.. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez InZyniera.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci ST-00 specyfikacji.

4.2. Transport sktadowanie materiatow

Materiaty mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiatly powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

Materiaty nalezy uktadaC réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyC przed mozliwoScig
przesuwania si€ podczas transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaC
przepisbw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu,
ktore wptyng niekorzystnie na jakoSC robot i wlasSciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki
transportowe muszg spelniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego.

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si€ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi€C cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi€ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewoziC dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w STO1 ,,Wymagania ogolne”

5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukeji.

Warunki przystapienia do rob6t



e  Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

e Zaleca sig¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

[ ]

Przygotowanie podloza

Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w $cianach murowanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy wewngtrznych licach na glebokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub wypetniajac je lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych:

e  Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p..3.1.

e  Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e  Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normaPN-70/B-10100.

e Tynki zwykle kategorii II i IIl naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

e  Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

e Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

e Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

¢ Do wykonania tynkdéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STO1 ,,Wymagania og6élne”
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg postgpu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materialow i zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

e prawidlowos$¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.
Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
Badania w czasie robo6t
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,
przyczepnosci tynkoéw do podtoza,
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grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.3 .Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic
takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia , pgcherze itp.
Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 G/cm2.
Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i trojwarstwowych nie powinna by¢é mniejsza niz
przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.
6.4. Mrozoodporno$¢ tynkow —
Tynki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynkow nie
powinny wykazywaé¢ zmian po badaniu odporno$ci na dziatanie mrozu wg PN-71/B-04500
6.5. Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
6.6.. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow
6.6.1. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkéw sa
niedopuszczalne dla tynkow doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gigbokosci do 1
mm oraz dtugos$ci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
6.6.2. Wypryski 1 specznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecno$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa niedopuszczalne.
6.6.3. Pgknigcia sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktorych dopuszcza sig rysy skurczowe.
6.6.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli, plesn itp. sa
niedopuszczalne.
6.6.5. Zacieki — sa niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-01

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar Robot obejmuje Roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodnione bgdzie w trakcie trwania Robot, pomigdzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.2.2. Szczegblowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objgtych
niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-01

8.2. Odbidr robot

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany
jest doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbior tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢é zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogbétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:
e wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podtoza, plelsni itp.,
o trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdéry powinien zawierac:
e oceng wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01

9.2. Zasady rozliczania i ptatno$ci

Platno$¢ na zasadach obowiazujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie,
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbgdne do wykonania, w celu osiagnigcia zakladanej
Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagnigcia zakladane;j

Kontraktem korzysci, uwzglgdniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Przyjete ceny robot obejmuja:

e wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

e uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien z jednostkami urzgdowymi,

e ulozenie lub wbudowanie materiatéw zgodnie z technologia producenta, normami, wiedza techniczna i sztuka
budowlana,

e montaz wszelkiego rodzaju wyposazenia, wynikajacego ze sztuki budowlanej, koniecznosci prawidlowego
funkcjonowania i przepisow bhp i p.poz.,

e wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzgtu wraz z niezbgdnym asortymentem, wynikajacym z technologii,
zabezpieczenie materialow przed dziataniem agresywnych dla materiatow czynnikow wystgpujacych w
przyrodzie,

e wykonanie niezbgdnych prob zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego,

e wykonanie rozruchéw mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami
szczegblowymi prawa budowlanego efektu,
wykonanie obmiaru rob6t przez uprawnione stuzby i osoby
zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszace wynikajace z przepisow bhp i p.poz,

e inne wynikajace z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikajace z koniecznosci prawidlowego i bezpiecznego
dziatania catego systemu.

e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robdét budowlano - montazowych z uwzglgdnieniem zmian i uzupetlnien - MBiPMB, ITB -
Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

ST-02 Roboty dekarskie
CPV 45261320-3

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robot
blacharskich zwiazanych z remontem elewacji.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zadania.
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1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
e demontazu i montazu rur spustowych z blachy powlekanej
e podokiennikéw z blachy powlekane;j,
e  obrébek ogniomurow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00,,Wymagania ogélne". Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, obowiazujacymi normami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatléw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.
Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiadac atest

ITB oraz oceng Panstwowego Zaktadu Higieny.

- Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powloka poliestrowa systemowe
- Uchwyty systemowe
- blachy powlekane

3 TRANSPORT
3.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 4.

3.2 Transport i skladowanie

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji, rury spustowe powinny by¢ skladowane i transportowane na plaskiej
powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania — 1 m. Ostre krawgdzie stojakow, srodkow transportu stykajace
si¢ z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposob. Ladunek w czasie transportu powinien by¢
unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i rzucania.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania przy wykonywaniu robot
Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcja producenta.

5 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 3. Do montazu konstrukcji mozna
uzywac dowolnego sprzgtu. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli Jakosci robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakosci
Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:
- peknigé
- luszczenia powtoki organicznej
- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem
Dopuszcza sig:
- grudki
- zgrubienia powtoki
- drobne plamy
- rysy 1 zatarcia nie naruszajace szczelnosci powloki organicznej
Dopuszczalne odchyiki:
- odchytki grubosci [mm] - £0,12
- odchytki od masy [kg] - 1,06
- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - £3,0
- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40
- dtugos$¢ blachy - £20
Materiat

13



- wg BN-0642-46
- stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131
Powloka organiczna
Grubos$¢ powloki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00. ,,Wymagania ogolne" pkt 6
Jednostka obmiarowa jest: mb.

8 ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w ST i Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robo6t, Tom I Roboty budowlane w zakresie”

- wymiarow

- rozstawu

- wykonania rur i potaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnosci, obecnosci dziur i pgknigé

- pionowosci, za pomoca pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscia do Smm:

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.
=  PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
= BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych

ST 03 - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
CPV 45321000-3
CPV 45324000-4
CPV 45443000-4

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych dociepleniem $cian
zewnetrznych budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Zakres robot obejmuje:
= odbicie tynkow,
przygotowanie podfoza,
montaz izolacji termicznej,
montaz listew naroznych
wykonanie warstwy zbrojacej,
wykonanie wyprawy cienkowlokowej wyprawy tynkarskie;j,

2.Materialy

Bezspoinowy system docieplania Scian zewnetrznych sktada si¢ z nastgpujacych materiatow:

1. Materiat izolacyjny.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe, samogasnace, o ggstosci objetosciowej
powyzej 15 kg/m3. Zastosowac¢ styropian o odpowiedniej ggstosci, zwartej strukturze i wytrzymalo$ci na rozcigganie min.
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8 N/m2, odpornosci na temperature co najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 °C i wilgotno$ci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze
niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 10 mm. Odchylki grubosci ptyt styropianu nie powinny
przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymato$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie moze by¢
mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodna masg
bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Ptyty styropianowe do ocieplania $cian o wspotczynniku przewodnosci cieplnej U= 0,031W/mK o grubosci:

= dlascian - styropian EPS 031 gr. 12 cm,

= dla oéciezy - styropian EPS 031 gr. 3 cm,
Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej na wysokosci cokotu.

2. Warstwy klejowe.
Materiaty uzyte do wykonania warstw klejowych powinny posiada¢ parametry wartoSciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadaja produkty firmy KOSBUD

- zaprawa klejaca do styropianu i zatapiania siatki — TERMOLEP-5
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

3. Laczniki mechaniczne mocowania ptyt styropianu.

= nalezy stosowa¢ tacznik plastykowy z trzpieniem stalowym i zatyczka termoizolacyjna, $rednica
talerzyka min. 60 mm, powierzchnia chropowata z otworami,
= dlugos¢ tacznika 220 mm, glgbokos¢ kotwienia min 60 mm.

4. Srodki gruntujace.
Materialy uzyte do wykonania warstwy szczelnej powinny posiada¢ parametry wartosciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadajq produkty KOSBUD — GRUNLIT U.

5. Siatki zbrojace
Siatka z wtokna szklanego: nalezy stosowac siatk¢ odpowiednia do przyjgtego systemu docieplenia. Siatka powinna by¢

impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

- cigzar powierzchniowy minimum 145g/m?

- wielko$¢ oczek ok. 4mm x 4mm
Siatke zatapia¢ w w masie klejowej] TERMOLEP- U.

7. Materiatami uzupetniajacymi systemu sa:
= listwy cokolowe,

=  listwy narozne z siatka,
= listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

8. Wyprawy tynkarskie.

Wypraweg elewacyjng barwiona w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowana $rodkiem gruntujacym GRUNLIT -U. Zadaniem gruntu
jest dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie prze§wiecaniu podioza.

Po wyschnigciu gruntu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej ARCYLIT-SL —baranek 1,5-2,0 mm.
Proces nakladania tynku na S$ciang obejmuje trzy etapy: naciaganie wyprawy na S$ciang, zdejmowanie naktadu i
fakturowanie. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;j.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplania niz podane wyzej pod warunkiem, ze Wykonawca
zaoferuje materialy co najmniej takiej samej jako$ci jak przyjete w niniejszej specyfikacji. W takim przypadku
Wykonawca na etapie skladania oferty poda w jakim systemie zamierza realizowaé roboty, oraz przedlozy wykaz
materialow jakie zamierza stosowaé wraz z kompletem certyfikatow, kart i aprobat technicznych. Brak powyzszych
materialow uniemozliwi oceng¢ warto$ci technicznej systemu ocieplenia, a tym samym ocene oferty. Ocena wartoSci
technicznej proponowanego przez Wykonawce systemu nalezy wylacznie do kompetencji Zamawiajacego.

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania
$cian zewngtrznych budynkow, ITB, Warszawa 2002.

2.3 Sprz¢t.
Przy wykonywaniu izolacji nalezy stosowa¢ typowe narzgdzia budowlane uzywane przy wykonywaniu tynkow
tradycyjnych i gtadzi gipsowych :

= szczotki z wlosia i szczotki druciane do mycia elewacji,

= kielnie trapezowe i sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na plyty izolacji termicznej,

= pace zgbate (10-12 mm) i pace gladkie do naciagania zaprawy klejowej i tynku,

= pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
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= dlugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych plyt styropianowych, mtotki murarskie,
=  pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,
= pedzle, watki i kratki malarskie, miary, tasmy i poziomice
Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowac nastepujace elektronarzedzia :
= wiertarki z udarem do wykonywania otwor6w w betonie i cegle pelnej,
= wiertarki bez udaru do wykonywania otworéw w materiatach porowatych,
= osadzaki.
Zaprawy klejowe 1 tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:
=  wiertarki wolnoobrotowej z mieszadlem,
=  mieszarki,
= betoniarki o poj. 150 dm’

2.4 Transporti skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okolo 6 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Sposob transportu i skladowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwos¢ polamania plyt lub uszkodzenia
krawgdzi plyt, co moze powodowac powstawanie mostkdw termicznych w warstwie termoizolacyjne;j.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczaé, rozcienczaé ani taczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczgtych
pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Wykonanie robot
Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu izolacji termicznej §cian zewngtrznych systemem BSO wyglada nastgpujaco:

= przygotowanie podioza (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robot przygotowawczych przed przystapieniem
do docieplenia $cian dokona¢ przegladu ich stanu. Podloze powinno spelnia¢é wymagania gwarantujace
odpowiednia przyczepno$¢ powloki klejowej. Fragmenty luznego tynku nalezy usuna¢ i uzupelié¢ zaprawa
tynkarska. Nierownosci wigksze niz 10 mm. (na tacie dlugosci 2 m.) rowniez nalezy wypekni¢ zaprawa
tynkarska. Powierzchni¢ $cian przed montazem docieplenia nalezy oczys$ci¢ mechanicznie i zagruntowac
srodkiem gruntujacym;

= przyklejenie ptyt styropianowych - na sprawdzone i zagruntowane podloze nalezy nalozy¢ mase klejowa i
umocowac plyty styropianowe. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ od dotu do gory w mijankg. Pod pierwsza
warstwa ptyt nalezy zamontowac listwe cokolowa. Szpary szersze niz 2 mm. nalezy wypetni¢ wstawkami ze
styropianu, a mniejsze mozna wypelni¢ pianka poliuretanowa. Nie wolno wypetnia¢ szczelin klejem do
styropianu ze wzglgedu na mozliwos$¢ powstania mostkow termicznych.

= dodatkowe mocowanie mechaniczne plyt styropianowych - wykona¢ po 3 dniach od przyklejenia plyt
styropianowych tacznikami rozporowymi ¢ 10 mm. z poszerzonym kotnierzem do $cian, wedlug schematu w
zataczeniu. Kohierze kolkow nie moga wystawa¢ ponad powierzchnig styropianu. Polaczenia pltyt w
naroznikach i przy osciezach wykonac zgodnie z zataczonymi szkicami;

= zamocowanie siatki z widkna szklanego - powierzchnig styropianu nalezy pokry¢ warstwa kleju na szerokosci ok.
1 m., a nastgpnie zatopi¢ w §wiezej warstwie zaprawy siatk¢ z wiokna szklanego. Nadmiar kleju wygtadzi¢ przy
pomocy pacy metalowe;j. Siatk¢ montowaé na zaktady min. 10 cm. Schemat mocowania siatki zataczony jest do
projektu. We wszystkich narozach nalezy przyklei¢ narozniki aluminiowe. W narozach otworow nalezy stosowac
dodatkowe pasy siatki

= wykonanie podktadu tynkarskiego - po zwiazaniu zaprawy klejacej mocujacej siatk¢ — po okoto 3 dniach od
zakonczenia jej klejenia nalezy zagruntowa¢ podtoze pod wykonanie tynku cienkowarstwowego;

= wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego - po zagruntowaniu nalezy natozy¢ zewngtrzna warstwe tynku
mineralnego_srednioziarnistego o grubosci 2 mm i fakturze ,baranka” Przy ukladaniu tynku nalezy doktadnie
stosowac sig¢ do fabrycznej instrukcji producenta.

Zalecenia wykonawcze oparte sa na wytycznych okreslonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych producentow
systemow termoizolacyjnych.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Do wykonania ocieplenia
mozna uzywac tylko i wylacznie materiatow posiadajacych certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci z aprobata techniczna
wybranego systemu termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemow
termorenowacyjnego.

Robot termoizolacyjnych nie nalezy wykonywac przy nastgpujacych warunkach atmosferycznych :
= temperatura powietrza ponizej +5°C i powyzej +25 °C;
= wystepuja opady atmosferyczne;
= §ciana jest silnie nastoneczniona;
= wystepuje silny wiatr;
= zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu najblizszych 24h.
Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci musi by¢ zgodna z systemowa instrukcja zastosowania przyjgtych materiatow.
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2.6. Montaz rusztowan

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowaé, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Kontrola jakosci robot

Ocena jakosci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan i pordwnaniu ich wynikow z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w ponizej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i odbioru robét.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy
ktérekolwiek z wymagan stawianych poszczegdlnym asortymentom robot nie bedzie spetnione, nalezy uznaé, ze dany
asortyment nie zostal wykonany prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole z badan kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami.

Dokonujac oceny jakosci robot elewacyjnych w systemie BSO nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania stawiane
bezspoinowym systemom termoizolacji $cian zewngtrznych okreslone w Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogolne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO:
= zgodno$¢ z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
= stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
=  przestrzeganie ogdlnych zasad wykonywania rob6t termoizolacyjnych.

Szczegbdtowe wymagania stawiane fakturze zewngtrzne;j:
=  dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni 1 krawgdzi tynkowanych — wg tabeli 1,
= widoczne miejscowe nierdéwnosci tynkéw — niedopuszczalne,
=  peknigcia na powierzchni tynkow — niedopuszczalne,
=  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podioza
- niedopuszczalne,
= trwate $lady zaciekow na powierzchni tynku - niedopuszczalne
= odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza — niedopuszczalne.

Tabela 1. Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku
Odchylenia

powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi OfICh.}’lenie )
plaszcezyzny od kierunku przecinajacych si¢
Asortyment robot i odehvienic plaszezyzn od kata
kraw dziyod linii . . przewidzianego w
grostej plonowego poziomego dokumentacji
1 2 3 4 P

. .. nie wigksze niz
. .. nie wigksze niz .
nie wigksze niz .. 3mmnalmi

2 mmna 1 minie

3 mm i w liczbie ogotem nie wigcej

. Tynk nie wigkszej niz 3 na wigksze n 1 0 M hiz 6 mm na catej | nie wigksze niz 3 mm
cienkowarstwowy tei il na wysokosci jednej erzchni )
i dekoracyjny calq) dmgosm aty kondygnacji oraz do powierzehni ha tm
kontrolnej o dlugosci 30 mm na calej ograniczonej
2m wysokosci budynku p;f:fggv‘;ﬁ‘

5. Jednostka obmiaru.
[m?] — powierzchnia ocieplenia,
[m] — listwy narozne i cokotowe,
[szt] — taczniki do mocowania termoizolacji.

6. Odbior robot.
Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych na zasadach
okreslonych w warunkach ogélnych ST.

Odbiodr czg$ciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach wykonania robét:
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po dostarczeniu materiatow na budowe,
po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,
po wykonaniu warstwy ocieplajacej,

po wykonaniu warstwy zbrojonej,

po wykonaniu faktury zewngtrzne;j.

Przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatdow powinno by¢ dokonane
zgodnie z normami lub §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod termoizolacj¢ powinien obejmowac:
= gprawdzenie spadkow,
= gsprawdzenie rownos$ci podioza,
= gprawdzenie wilgotno$ci podtoza.
Odbioér wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmowac:
=  sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materialow sa zgodne z projektem budowlanym,
= sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,
=  sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
= gprawdzenie ciagloéci warstwy izolacyjnej,
= sprawdzenie, czy plyty styropianowe nie stykaja si¢ z materiatami zawierajacymi w swym skladzie
substancji rozpuszczajacych polistyren.
Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmowac:
= gsprawdzenie grubosci warstwy kleju,
= sprawdzenie ciaglosci i wymaganych zaktadow tkaniny zbrojace;j,
= gprawdzenie réwnosci powierzchni.
Odbior faktury zewngtrznej powinien obejmowac:
= gsprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni i krawedzi,
= gsprawdzenie réwno$ci powierzchni,
=  sprawdzenie jednolitosci faktury,
= gprawdzenie jednolitosci koloru,
=  sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegolne fazy robot powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po zakonczeniu
cato$ci robot ociepleniowych tacznie z obrobkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i sporzadzié
protokot odbioru robot.

7. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami ogdélnymi ST

9. Przepisy zwigzane

= Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych budynkoéw, ITB, Warszawa
2002.

= Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, czg¢$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne, ITB, Warszawa 2003.

= Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

= PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 13499:2005 Zewnegtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

=  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty begda wykonywane na obickcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu
uzytkownikow, nalezy rozwazy¢ rowniez mozliwo$¢ wykonywania niektorych prac w réznych godzinach jak rowniez
ograniczen czasowych wykonywania niektorych rodzaju robot.

ST-04 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
CPV 45421132-826

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja Techniczna ,,Roboty budowlane — wykonanie nowej stolarki okiennej” obejmuje nastepujacy zakres Robot:
- demontaz stolarki okiennej okien klatki schodowej, piwnic i strychu
- montaz nowej stolarki okiennej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ,,ST.00.00
Wymagania ogélne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY
Do wykonania stolarki okiennej zastosowa¢ nast¢pujace materialy:
e Okna PCV kolor bialy. Profile musza posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej z przestrzeni
ram okiennych. Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego, okucia obwiedniowe z mikrowentylacja i
blokada btednego potozenia klamki, zawiasy z mozliwoscia regulacji i ostonkami,
e parapety zewngtrzne z blachy powlekane;,
e  materialy montazowe.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
Ogolne W}]/i;magania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogolne”. Do montazu stolarki okiennej
nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

e clektronarzedzia,

e narzedzia reczne,

e wciagarki mechaniczne z napedem elektrycznym.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace stosowania §rodkow transportu podano w ,,ST.00.00 Wymagania og6lne”. Do transportu
materiatdw nalezy uzy¢ takich §rodkéw transportu, jak:

e samochéd dostawczy,

Zatadunek jak i wytadunek materiatdow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa
pracujacych ludzi. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogolne”. Istniejace okna zdemontowac.
Zdemontowane usuna¢ z terenu budowy. Przed przystapieniem do wykonywania nowej stolarki okiennej dokonaé
doktadnego pomiaru wszystkich otworow okiennych i skorygowa¢ wymiary podane w zestawieniu stolarki Projektu
Budowlano - Wykonawczego. Przed osadzeniem stolarki sprawdzi¢ stan o$ciezy i wegarkéw — w razie koniecznosci
oczysci¢ 1 dokona¢ koniecznych napraw. Osadzanie stolarki okiennej nalezy wykona¢ przed pracami wykonczeniowymi
(malarskimi). Stolark¢ montowac przy uzyciu kotew stalowych i pianki montazowej. Razem z montazem okien wykonaé
montaz podokiennikéw i1 parapetdow. Mocowania i uszczelnienia o$cieznic, parapetow, podokiennikéw dokonaé zgodnie z
instrukcja dostawcy — producenta, lecz z zachowaniem warunkéw zawartych w ponizszej tabeli.

Mocowanie stolarki okiennej [cm]

Wymiary zewngtrzne stolarki Rozmieszczenie punktdéw mocowania
liczba punktéw
wysokosé szeroko$¢ mocowania w nadprozu i progu w o$cieznicach bocznych
do 150 4 nie mocuje si¢
po 1 punkcie w
do 150 150-200 6 nadprozu i progu w 2 punktach w odleglosci
w polowie szeroko$ci 33cm
po 2 punkty w od nadproza i 33cm od progu
powyzej 200 8 nadprozu i progu
rozmieszczone co 1/3
szerokos$ci okna
w 3 punktach
- w odlegto$ci 33cm od
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powyzej 150 do 150 4 nie mocuje si¢ nadproza
- w %2 wysokosci
- w odlegtosci 33cm od progu

Bezposrednio po osadzeniu stolarke i parapety nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie ptatami folii budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania og6lne”.
6.1. Kontrola jako$ci materialow i wyrobow
Materialty i wyroby (stolarka, parapety) powinny posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty. Ponadto stolarka musi odpowiada¢ zatwierdzonemu wzorcowi. Kontroli
podlegaja rowniez wszystkie elementy stolarki okiennej — rodzaj uzytego materiatu, szkta i okuc.
6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montazowych
Kontrola stanu os$ciezy przed montazem stolarki - o$cieza musza by¢ pozbawione wad i zabrudzen poprawno$ci montazu
stolarki okiennej — zamocowania, uszczelnienia dopuszczalnych odchytek (odchylenie od pionu i poziomu nie wigksze niz
2 mm na 1 m lecz nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci oScieznicy, réznice przekatnych nie wigksze niz 2 mm przy
przekatnej do 1m, 3 mm - do 2 m, 4 mm powyzej 2 m) prawidtowosci osadzenia podokiennikow i parapetow
7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
e Jednostka usunigcia stolarki okiennej jest — m’,
e Jednostka obmiarowa wykonania nowych okien jest - m,
e Jednostka obmiarowa wykonania parapetdw jest - m,
Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ,,ST.00.00 Wymagania og6lne”.
8.1. Odbidr dostarczonej stolarki okiennej przed montazem
Odbiorowi podlega zgodnos$¢ stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraz jako$¢
wykonania.
8.2. Odbidr oSciezy przed montazem
Odbior osciezy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu stolarki okiennej.
8.3. Odbidr stolarki okiennej po zamontowaniu
Odbiorowi podlega stolarka okienna wraz z podokiennikami i parapetami — przed zabezpieczeniem folia budowlana.
Wszystkie elementy do odbioru powinny by¢ doktadnie wyczyszczone.
8.4. Calo$¢ prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania Robot,
e Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej,
e Dziennik Budowy,
e dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,
e protokoly czgsciowych odbiorow poprzednich faz Robot,
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow.

Odbidér Robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac
przestoju w realizacji Robot.
Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykona¢ zakres Robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci Robot, w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena jednostkowa wykonania Robdt oprocz kosztow okreslonych w ,,ST — 00 Wymagania ogdlne” obejmuje réwniez:
e  koszt opracowania wzorca stolarki,

® zabezpieczenie elementéw sasiadujacych przed zniszczeniem,

zabezpieczenie stolarki w czasie i po montazu,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,
wykonanie protokotéw pomiarow, odbiorow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania rob6t objetych ST maja zastosowanie w szczegdlno$ci nizej wymienione przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
- Normy:
— PN-EN 12519:2005 Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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