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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,,Remont stropéw oraz nadprozy nad piwnicami w budynku przy ul. Sucharskiego 3
w Walbrzychu dziatka gruntu nr 58/5, obreb 0030 Sobie¢cin, Watbrzych”

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla
poszczegblnych rodzajéw robdt. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci
umozliwiajgce wykonanie i odbiér rob6t zgodnych z pkt 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegétowe:
ST-01.01. Rozbiorki
ST-01.02 Roboty murowe
ST-01.03 Tynki wewngtrzne
ST-01.04 Roboty malarskie
ST-01.05 Stal zbrojeniowe

1.3. Zakres roboét objetych STO.

1.3.1. Postanowienia ogodlne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robot i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych pozycjach
Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych 1 czytane w potaczeniu z Rysunkami i1 Specyfikacjami w ktorych sa
wymaganiami. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$cig
1 wymaganiami. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie
z obowigzujagcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie nazwy marek i1 firm uzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych powinny by¢ uwazane jako definicja standardu, a nie jako $ciste okreslenie
danej marki. Mozliwe jest zastosowanie innych rozwigzan pod warunkiem uzgodnienia
z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robot

Obiekt zlokalizowany jest w Waltbrzychu przy ul. Sucharskiego 3
Wjazd na teren dzialki — poprzez istniejacy.

Inwestycja nie ma wplywu na interes oséb trzecich.

Obszar oddziatywania inwestycji — dziatka Inwestora.

14. OKkreslenia podstawowe
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Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony
pieczeciami organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw  robdét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej mi¢dzy Inspektorem
Nadzoru, Projektantem i Wykonawca.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, ponoszgca
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw — zeszyt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru z
ponumerowanymi stronami, ktéry stluzy do wpisywania przez Wykonawca
obmiaru wykonanych robét w formie obliczen, szkicow, zatagcznikéw. Wpisy w
ksigzce powinny by¢ potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia badan 1 prob stuzacych ocenie jakosci
materialow.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢
nowe 1 pelnowartosciowe, z wyjatkiem materiatéw wskazanych jako ,,materiat
z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢  wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami

Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdot wg
technologicznej kolejnosci wykonania wraz z podaniem ilosci robdét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, zalaczony do dokumentacji
przetargowe;j.

Wyceniany przedmiar robot — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce 1
stanowigcy czes¢ jego oferty.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢
terenu budowy.

4

Remont stropéw oraz nadprozy nad piwnicami w budynku przy ul. Sucharskiego 3 w Watbrzychu

dziatka gruntu nr 58/5, obreb 0030 Sobigcin, Watbrzych



[ ST — 00.00

| Wymagania ogdlne |

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Przeszkoda naturalna — element §rodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno itp.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. droga, rurociag itp.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Zadanie budowlane- cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno — uzytkowych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielenia aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.Nr 249 z dnia 23 listopada 2004r. poz. 2497).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuge i sa zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje¢ projektowa:

Zamawiajacego, tj.:
— Przetargowa dokumentacje¢ projektowa — rysunki pozwalajgce na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie
Zamawiajacego),
— Projektowa dokumentacj¢ techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany

2/ przedmiary robot

3/ specyfikacje techniczne,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
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Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram rob6t

— Projekt zaplecza technicznego budowy 1 organizacji budowy

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawcza
dla zrealizowanych rob6t — umozliwiajagca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza 1 w
stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle
w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowan wykonanych przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej
wycenie, Wykonawca winien uwzgledni¢ je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegbélnione w chociazby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dziatka, na ktérej zaprojektowany zostat
przedmiotowy obiekt jest dostgpna i Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z jej
aktualnym stanem. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materiatéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru robét, nalezy je przyjmowac¢ zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez
wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogdlne

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane beda w budynku
mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Sucharskiego 3 w Watbrzychu. Teren
zostanie przekazany Wykonawcy w caloSci 1 bedzie mégt nim dysponowac
podczas realizacji Robot.

1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
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2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

4) zapewnienia wlasciwej wentylacji

5) zapewnienia lacznosci telefoniczne;j

6) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ wejscie osobom trzecim.
Ogrodzenie wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac¢ granice
terenu budowy za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢
stalty nadz6r. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa

Terenu Budowy oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu o0s6b
wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem os6b
trzecich,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem

Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi

Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia Rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy,
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktow3.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbidrki

Materiatly, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbidrek 1 robot
naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa
czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych
z rozbidrki w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa
wliczone w cen¢ kontraktow3q.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
8
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wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajgcie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z
wlasnos$ci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wilasnosci publicznej i prywatnej] w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢
kontraktowa.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
wliczone w cen¢ kontraktow3.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie z Art. 21a
ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczgciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i1 przyjmuje si¢, ze sg
wliczone w cen¢ kontraktow3q.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do Robdét od daty rozpoczgcia do daty odbiordw robét przez
Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materialéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t 1 w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
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z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszag si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne.
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig
informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Roboét. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt, a po ich
zakonczeniu zdemontowane.

Koszt wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po

zakonczeniu realizacji Rob6t) nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wigczone
w cene¢ kontraktowa.

1.5.13. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzagdzong w 5 egzemplarzach
na kopiach rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego.
Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawcze] nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy.
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i1 zlikwiduje to Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 osob,

- telefon (dopuszcza si¢ telefon komérkowy)
Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢
z pobranej energii elektryczne;j.
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Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik — wodomierz. W ramach tego podlicznika
Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone
w cene¢ kontraktowa.

MATERIALY

2.1 Zrédia szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatlow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Roboét. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi
1 wbudowanymi materiatami bgdg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do wykonania Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jakos¢ 1 wltasciwosci do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewidujag mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatébw w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiérki.
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Wszelkie materialy pochodzace z rozbiorek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje ponownego ich wbudowania. Wbudowanie
materiatéw rozbidrkowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebne;j
wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkami technicznymi 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
bedg usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog
celem uniknigcia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie,
ze s ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robé6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 Robot, rozrzuty normowe wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okres§li¢ zamierzony
spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiar6éw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszy itp.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu,

- spos6b 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt,

- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét 1 jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wynik badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia robdét.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg 1 podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ po zakonczeniu danej roboty
wyszczegdlnionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje si¢
do Ksigzki obmiaréw.

Ksigzke obmiaréw prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —

prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie
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6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowg 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robét i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny Ilub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robé6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu nie
czestszej niz miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci 1 odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtluz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwdéch miejsc po
przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscia do
dwéch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci oraz grubosci w [m3]
z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku.

[losci elementéw liczone beda w sztukach lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiar6w lub dotaczone do niej w formie zalacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary Roboét beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu
oraz etapom odbioru, ktérego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego:
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi gwarancyjnemu — przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior techniczny — miedzyoperacyjny

Odbiér czgsciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czgsci robot
wyszczegollnionych w Kontrakcie.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi czeSciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone
w danym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenie bedzie dokonywane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

8.4. Odbior koncowy
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbidr koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
stosownym wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.
Odbioru koncowego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. W czynnosci
odbioru powinni uczestniczyc¢:

- przedstawiciele Zamawiajacego

- Wykonawca
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- Kierownik budowy

- Kierownicy poszczegdlnych robét branzowych

- Inspektor Nadzoru — koordynator oraz inspektorzy nadzoru robét branzowych

- Uzytkownik

- Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie
wstrzymuje tych czynnosci.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich préb i badan,
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w
protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnig¢cie gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy wyznacza nowg dat¢ odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usuni¢cia Wad lub zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie wumozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy

moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Umowy zachowujac

prawo do naliczenia Wykonawcy kar i odszkodowan na zasadach ustalonych w

umowie oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na

skutek opdznienia
Z. czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru koncowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez
strony w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru i dzien ten stanowi¢ bedzie dat¢ odbioru
koncowego.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Po zakonczeniu robodt, a przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu operat obejmujacy miedzy innymi zbiér wykazanych nizej dokumentéw:
- dokumentacje¢ projektowa powykonawczg,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodni
Z normami, instrukcjami i wytycznymi,
- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych
wyroboéw i1 materiatéw,
- Operat techniczny,
- dokumenty 1 o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo
budowlane,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajagce z dokumentéw
kontraktowych,
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- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

8.6. Odbidér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego
wykonanych robét na zakonczenie okresu gwarancji.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbidér gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowania skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
1 Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan
okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikOw nadzoru 1 laboratorium, koszty wurzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace
bhp, ustugi na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow 1 bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie 1 pozyskanie terenu na zaplecze
budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora nadzoru
o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty
za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt 1 w okresie
gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- niezbedne optaty, migdzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpaddéw,
oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za dokumentacj¢ organizacji ruchu
zamiennego, oplaty za obsluge geologiczna, geodezyjng i1 archeologiczna,
oplaty za wiaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajgcie
gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji odpadéw oraz gruzu wraz z optatami
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sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne usuni¢cie odpadéw znajdujacych
si¢ na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegbétowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

- oplaty/ dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci,

- przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymanie objazdow 1 przejazdow w stanie technicznym
umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszt likwidacji objazdéw-przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunie¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia).
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