OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Andersa 170-172 dziatka nr 181/9 obr¢b
Konradow 15

1.1.3 Rodzaj budowy wymiana belek stropowych w lokalu nr 14

1.1.4 Inwestor Wspdlnota mieszkaniowa ul. Andersa 170-172 w Walbrzychu

1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie zlecenia

1.2. Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogoélne
2.1.1. Wielkos$¢ obiektu
Powierzchnia stropu w mieszkaniu nr 14- 22,92m?

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt przy ul. Andersa 170-172 w Walbrzychu przymurowany do budynku nr 168.
Wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony. Sciany
murowane z cegly ceramicznej pelnej, stropy drewniane belkowe ze §lepym putapem. Klatka
schodowa z biegami schodowymi prostymi dwubiegowymi. Stolarka okienna w czgsci
drewniana w czeg$ci pcv. Dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej krokwiowo- jetkowy.
Pota¢ dachowa kryta dachowka ceramiczng zaktadkowa. Na poddaszu okna mansardowe.
Kominy ponad dachem murowane z cegly klinkierowe;.

2.3 Opis elementéw poddanych wymianie
Strop w mieszkaniu nr 14 belkowy ze S$lepym pulapem. W pomieszczeniu ponizej
przedmiotowego stropu sufit z kasetonow styropianowych mocowanych do desek podsufitki.
Wymianie podlega¢ beda dwie belki stropowe w pomieszczeniu pokoju. Belki usytuowane sa
przy prawej poprzecznej $cianie pokoju.



2.4 Opis uszkodzen
Strop w pokoju mieszkania nr 14 w cze$ci uszkodzony.

Na skutek penetracji wilgoci catkowicie zniszczone zostaly dwie belki stropu drewnianego w
pomieszczeniu pokoju. Na dtugosci 1,2m belki stropowe calkowicie zmurszaly, co skutkuje
brakiem oparcia belek na podporze ( gniazda w Scianie ceramicznej). Brak podparcia belek
uwidacznia si¢ znacznym ugie¢ciem stropu w uszkodzonym obszarze.




Na zdjeciu powyzej widoczny catkowity zanik fragmentu belki stropowej drewnianej na
skutek penetracji wilgoci.

2.5 Prace naprawcze

Strop w pomieszczeniu pokoju mieszkania nr 14 zostanic w czeSci wymieniony. Prace
polega¢ b¢dg na zdemontowaniu oktadziny z kasetonéw na suficie, podsufitki w mieszkaniu
nr 9 ( pomieszczenie pod remontowanym stropem mieszkania nr 14) zdemontowaniu czesci
desek slepego putapu, zdemontowaniu czgsci polepy i desek bialej podtogi. Kolejnym etapem
bedzie demontaz uszkodzonych belek stropowych ( dwie sztuki). Nowe drewniane belki
stropowe o wymiarach takich jak zdemontowane belki, zamontowane zostang w gniazdach
po starych belkach. Koncoéwki belek zostang zabezpieczone papa podkladowa a calos¢ belek
zostanie impregnowana preparatem V33 lub innymi preparatami solnymi. Po zamontowaniu
belek w gniazdach wykonany zostanie $lepy putap z ptyt OSB grubosci 22mm oraz
podsufitka z desek grubosci 19mm lup ptyt OSB 12mm. Podsufitka oblozona zostanie
ptytami GK . Dopuszcza si¢ zamontowanie ptyt GK podsufitki na ruszcie metalowym. W
ptytach podsufitki zamontowane zostanie, uprzednio zdemontowane os$wietlenie . PO
wykonaniu sufitu calos¢ zostanie pomalowana farbami emulsyjnymi w kolorze biatym (
dotyczy tylko sufitu).

W mieszkaniu nr 14 na deskach $lepego putapu wykonanych z ptyt OSB 22mm zamontowane
zostanie docieplenie wykonane z welny mineralnej grubosci 10cm. Welna mineralna
stanowi¢ bedzie rowniez izolacj¢ akustyczng. Po wykonaniu prac izolacyjnych zamontowana
zostanie na belkach stropowych biata podloga wykonana z plyt OSB grubosci 25mm.
Impregnacja biatej podtogi konczy prace naprawcze stropu.

3. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t remontowych stropow nie be¢dzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko.

Prace przyczynia si¢ do przywrocenia sprawnos$ci technicznej przedmiotowego
pomieszczenia mieszkalnego.

4. BHP przy robotach ciesielskich

Roboty te wystepuja na budowach, gdzie sa3 wykonywane mig¢dzy innymi wymiana drewnianych
stropow migdzypietrowych. Szczegolnie niebezpieczne sg prace na wysokosciach po
zdemontowaniu poszczegdlnych warstw stropow ( podsufitki, §lepe putapy, biate podtogi).
Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

e upadki z wysokosci
e okaleczania ostrymi narz¢dziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzedziami i



maszynami, w szczegolnosci pilarkami tarczowymi i tancuchowymi
e narazenie na pyl drewna, w tym pyl drewna twardego o dziataniu rakotwérczym
e narazenie na czynniki chemiczne i pyty bedace przyczyng uczulen.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ciesielskich reguluja
m.in. nastgpujace akty prawne: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288) Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych
mozna wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Réwniez do tej wysokosci jest dozwolone rgczne
podawanie materiatow dtugich, jak deski, stemple itp. Powazne zagrozenie ci¢zkimi
wypadkami odnotowuje si¢ podczas pracy przy obstudze pilarek tarczowych i tancuchowych.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad bezpiecznej pracy przy obstudze tych podstawowych
obrabiarek do drewna.
W szczegolnoscei jest zabronione:

e cigcie drewna przed osiggnigciem przez pilarke pelnych obrotéw maszyny (nie

rozpoczyna¢ cig¢cia natychmiast po wlaczeniu silnika)

e cigcie bez kaptura ochronnego, ostony dolnej tarczy pity i elementoéw napedu

e ciecie wzdluzne bez klina rozszczepiajacego (zabezpieczajacego przed odrzutem
drewna)

e uzytkowanie pilarek z uszkodzonymi elementami ostony badZ uchwytéw

e dopuszczanie do pracy przy pilarkach pracownikéw przypadkowych, nie
przeszkolonych

Pilarka tancuchowa jest narzedziem wyjatkowo niebezpiecznym takze ze wzgledu na
mozliwo$¢ powstawania choroby  wibracyjnej podczas  jej uzytkowania.
Przed rozpoczeciem pracy z pilarkg tancuchowa przenosng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z
instrukcja obstugi, czy nie sa uszkodzone, zuzyte lub niewlasciwie zamontowane jej
nastepujace elementy:

e wychwytnik pity fancuchowe;j

e uchwyt przedni i tylny

e tlumik

¢ koto z¢bate napedzajace pite tancuchowsg

e prowadnica

e pila tancuchowa (pod wzgledem wiasciwego naostrzenia 1 napi¢cia)

e linka rozrusznika (w pilarkach spalinowych)

e ostona przednia i tylna

e clementy ztaczne

e amortyzatory ttumigce drgania przenoszone do rak operatora

e przewdd przylaczeniowy (w pilarkach elektrycznych).


http://archiwum.ciop.pl/5599.html
http://archiwum.ciop.pl/5599.html
http://archiwum.ciop.pl/5540.html

W przypadku uzytkowania pilarek tancuchowych przenosnych nalezy zwrdci¢ uwage na
unikanie odbicia (niekontrolowanego ruchu prowadnicy w kierunku operatora)
powodowanego zetknigciem si¢ goérnej czgsci koncowej prowadnicy z przecinanym
przedmiotem, a zwlaszcza twardym obcym cialem (np. gwozdziem), miejSCOwWym
stwardnieniem drewna, s¢kiem itd. Elementarng zasada bezpieczenstwa przy obstudze
wszelkich maszyn i urzadzen mechanicznych jest $cisle przestrzeganie instrukcji obstugi tych
urzadzen, takze w zakresie stosowania $rodkow ochrony indywidualnej. Przy robotach
ciesielskich zachodzi potrzeba przenoszenia diugich elementow. Nalezy tu przestrzegac
zakazu przenoszenia przez jednego pracownika przedmiotow, ktorych dlugos$¢ przekracza 4
m, a masa 30 kg. Miejsca i pomieszczania przeznaczone do impregnacji drewna nalezy
wyposazyé w sprzet przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju stosowanego Srodka
impregnacyjnego. Miegjsca szczegodlnie niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniami i
zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy ostrzegawcze. Przed rozpoczgciem prac impregnacyjnych
pracownicy s3 zobowigzani natrze¢ odkryte czgsci ciata, a zwlaszcza rgce 1 twarz,
odpowiednim kremem ochronnym.

Przed pracami demontazowymi w pomieszczeniu nr 14 nalezy zamontowa¢ pomosty robocze
w lokalu nr 9.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art.3 pkt.20 ustawy prawo budowlane ,
obejmuje nieruchomos$¢: Watbrzych ul. Andersa 170-172 ( dziatka nr 181/9 ob.reb Konradow
15)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany naprawy stropu w mieszkaniu nr 14 w budynku przy ul. Andersa 170-
172 w Walbrzych

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest naprawa stropu nad lokalem nr 9 w pokoju mieszkania nr 14 w
budynku przy ul. Andersa 170-172 w Walbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych



Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
2-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacj¢ Pozwolenie na budowe

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drog 1 chodnikéw ) projekt organizacji robot, ktoéry powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA w szczegolnosci
transport materiatdéw budowlanych i ich dostarczenie na kondygnacje na ktorej prowadzone
beda prace naprawcze

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidtowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych
z czynno$ciami odbiorowymi . Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania
niezbgdnych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zard6wno obiektow kubaturowych jak 1 obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wigkszo$¢ robot
budowlanych begdzie wykonywana na pomostach roboczych.

Odbidr ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem
Technicznym , instrukcjg ITB oraz Aprobata Techniczng ITB .

3.2. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmujg:

- Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz pomostéw roboczych

- Demontaz poszczegdlnych elementéw stropu drewnianego w mieszkaniu nr 14

- Montaz drewnianych belek stropowych

- Montaz poszczegodlnych elementow stropu takich jak podsufitki, §lepy putap, biate podtogi,



Docieplenie z wetny mineralnej, sufit podwieszany z ptyt GK
. Impregnacja drewnianych stropow preparatami solnymi
- Demontaz pomostow roboczych
Prace malarskie i porzagdkowe w lokalu nr 9
- Uporzadkowanie terenu inwestycji
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenna -funkcjonalne, techniczne i

technologiczne nie wplyna niekorzystnie na §rodowisko 1 jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy
poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na
Pomostach roboczych. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastgpujacymi
czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materialéw przy uzyciu srodkdéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robét budowlanych prowadzonych w
strefach szczegélnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementdéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatlow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit: Wojciech Czerwinski



