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B. Czesé rysunkowa

-Rys.nr1l Skala 1:100
Elewacja frontowa

-Rys. nr2 Skala 1:100
Elewacja tylna

Rys. nr 3 Skala 1:100
Rzut piwnicy i parteru — klatka schodowa

Rys. nr 4 Skala 1:100

Rzut pigter i poddasza — klatka schodowa

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartag umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 125 w Walbrzychu”
dz. nr 98/21 obreb nr 4 Szczawienko

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego
przy ul. Wroctawskiej 125 w Waltbrzychu (dz. nr 98/21 obreb nr 4 Szczawienko).

OkreSlenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji zewngtrznych wraz
z dociepleniem Sciany tylnej oraz remont elementow zwigzanych, w tym wymiane¢ okien i
drzwi w czgéciach wspolnych, remont klatki. Zakres nie obejmuje remontu dachu.

Lokalizacja

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Gmina: Watbrzych

Miejscowos¢: Walbrzych

Obreb: 4 Szczawienko

Dziatka nr: 98/21

Adres: ul. Wroctawska 125 w Watbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalny, wielorodzinny.

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu

/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne+1 podziemna
Wysokos¢ budynku: 0k.15,30m

4. QOpis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w zabudowie Szeregowej.
Budynek jest obiektem podpiwniczonym z czegsciowo uzytkowym poddaszem. Dach skosny
kryty papa. Elewacja frontowa posiada wystroj architektoniczny w  postaci gzymsow,
ptaskorzezbionej ptyciny, naczotkow oraz opasek otworéow okiennych. Elewacja tylna
budynku prosta, bez detali architektonicznych.
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Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wigzby dachowej drewniana kryta papa

- Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Sciany wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej petnej,

- Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej,

- Tynki wewngetrzne — cementowo-wapienne w dobrym stanie, malowane.

- Malowanie — lamperia malowana farba emulsyjng w kolorze bezowym do wysokosci
150 cm, powyzej lamperii $ciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze
biaty 1 odcieniami bezowego.

- Malatura $cian i stropéw brudna, w kilku miejscach ztuszczona.

- Schody — schody drewniane, pokryte wykltadzing PVC, z balustradg w kolorze
brazowo-bezowym,

- Posadzki w piwnicy betonowe i pokryte plytkami, na parterze betonowe, na
pozostatych kondygnacjach wyktadzina PVC w zlym stanie technicznym,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych czesciowo wymieniona na nowa,

- Stolarka okienna w komorkach lokatorskich na poziomie piwnic w ztym stanie
technicznym,

- Stolarka okienna na klatce schodowej i poddaszu wymieniona na nowa,

- Drzwi wejsciowe od strony frontowe;j i tylnej nowe, stalowe,

Elewacja frontowa
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Elewacja tylna'

5. Dobor grubos$ci materialu izolacji termicznej przegrod budowlanych.

Przyjeto izolacje termiczna dla $ciany zewnetrznej tylnej ze styropianu EPS 033 o grubosci
15 cm i wspotczynniku A=0,033 W/mK.

6. Opis robot budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodnié¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z remontem
$cian nalezy zdemontowaé anteny satelitarne.

Przed przystgpieniem do robot gtownych nalezy usung¢ z elewacji poddanych
remontowi istniejgce parapety zewnetrzne i rury spustowe. Zdemontowaé tabliczke
z numerem budynku, okablowania i anteny odbiorcze.

6.2. Wykonanie remontu sciany elewacji frontowej z detalami

Nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byty wolne od
kurzu, wykwitow i innych substancji pogarszajacych przyczepnosé. Czyszczenie elewacii
przeprowadzi¢ za pomocg Srodka STO Fasadenarbeizer, a nastgpnie myjki ciSnieniowe;.
Podtoze kolejno nalezy zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym
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podtozu wykonaé¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz
TKML.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatke¢ zbrojacg z widkna szklanego, siatka z widkna winna by¢
wtopiona w warstwie kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm.
Wierzchnig warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o
fakturze gtadkiej (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czgséci rysunkowej dokumentaciji). Przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej podtoze nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujagcym
STO Ispo Putzgrund.

6.3. Wykonanie ocieplenia sciany tylnej (eladkiej)

Zaprojektowano docieplenie $ciany zewnetrznej tylnej budynku w oparciu
0 BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 447/20009.

Zaktada si¢ skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia $ciany tylnej. Po skuciu
tynkow oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawy ze spoin migdzy
cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gtebokos¢ 2 cm, nastepnie uzupetni¢ zaprawa
cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposdb $ciany zagruntowaé srodkiem giteboko
penetrujagcym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzic¢
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech petlnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane tacznie
z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $cian styropianem EPS 033 o grubosci 15 cm. lzolowaé $ciang zewngtrzng
powyzej cokotu budynku az do dachu. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pot piyty.
Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow"
robwnomiernie natozonych na plyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowaé¢ kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o dtugosci
dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin muréw
gtebokos¢ osadzenia kotkéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywaé
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowa¢ pionowania
scian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rownej ptaszczyzny ocieplanej sciany.
Niedopuszczalne sg szczeliny miedzy ptytami styropianu wieksze niz 2 mm. W przypadku
szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na piankeg
poliuretanows, badz uzupetni¢ samg piankg. Po 2 dniach od zamocowania styropianu
naktada¢ warstwe kleju, w ktorg nalezy wtopié¢ siatke zbrojaca z wiokna szklanego, siatka
z widkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem
minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowa¢ systemowe listwy
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aluminiowe narozne z siatkg. Na parterze wykonaé¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami
siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo
siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchni¢ osciezy pokry¢ warstwa Kleju zbrojonego siatka z wtdkna szklanego,
tak przygotowana powierzchnig¢ po zagruntowaniu pokry¢ masag tynkarska. Wszystkie
krawgdzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a ptaszczyzny elementdéw izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojong siatkg z widkna
szklanego oraz wykonczy¢ masg tynkarska.

Na wyroéwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podktad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naktada¢ paca metalowa na ptaszczyzne sciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego.
Nie dopusci¢ do zaschnigcia zacieranej zaprawy przed natozeniem Kkolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawegdziach otworow, naroznikach lub
detalach architektonicznych. nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowa¢ szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane musza wystawa¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikéw w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny by¢ wywiniete 2
cm na scianke bocznag oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do
wytycznych producenta systemu.

6.4. Remont cokolow

Cokot na elewacji tylnej nalezy dociepli¢ analogicznie do docieplenia $ciany
tylnej. Warstwg wykonczeniowg cokotu od strony frontowej i tylnej beda ptyty klinkierowe w
kolorze zgodnym z cz¢s$cig rysunkowa.

6.5. Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy podda¢ renowacji. Zaleca sig¢
uzupetni¢ ubytki zaprawami naprawczymi, nastepnie pomalowaé farbg silikatowa zgodnie z
projektowana kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usungé z ich
powierzchni stare powtoki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentow, usung¢ je. Nastgpnie wzmocni¢ podloze preparatem gruntujacym
STO Prim Grundex. Uzupehlienia nalezy wykona¢ wstepnie podkiladowa zaprawa
sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a nastepnie warstwg wierzchnig zaprawa sztukatorska
STO Murisol ZSW. Przed malowaniem detale nalezy zagruntowaé preparatem STO Prim
Micro. Malowanie detali dwukrotnie farbg STO Lotusan Color.
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6.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ wymiang okien w komorkach lokatorskich na poziomie piwnic na
nowe, metalowe (3 okna na elewacji tylnej).

6.7. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny zamontowa¢ do $cian, dopasowujac kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Remont klatki schodowej

Remont klatki schodowej nie przewiduje zbicia tynku ze wszystkich §cian. Nalezy
zbi¢ wylacznie odparzone i uszkodzone tynki oraz tynki ze §ladami po zawilgoceniu oraz w
obrebie 50cm od nich. Remont obejmuje zmycie farb na $cianach i sufitach, wykonanie nowej
posadzki w sieni, wymian¢ wyktadzin podlogowych, renowacje biegu schodowego z
balustradg.

7.1.Balustrady
DEMONTAZ

Zdemontowa¢ nalezy istniejacag balustrade na wszystkich kondygnacjach, numerujac
elementy w celu powtérnego montazu w odpowiednich miejscach.

RENOWACJA I MONTAZ

Zabytkowe tralki, pochwyt i stupki zdemontowanej balustrady klatki schodowej
nalezy podda¢ renowacji (oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow, zabezpieczenie lakierem
ogniochronnym do nierozprzestrzeniania ognia NRO - Expander FR lub tozsamym, po
uprzednim usuni¢ciu farby).

Elementy po wykonaniu powyzszych zabiegow nalezy pokry¢ powtoka farby w
kolorze bragzowym lub lakierem bezbarwnym— do uzgodnienie podczas prac wykonawczych.

Istniejace wtorne tralki w ksztatcie nie oddajagcym oryginalnych zastagpi¢ nowymi
tralkami wykonanymi z drewna bukowego na wzor istniejacych. Brakujace elementy
balustrady wykona¢ wedtug projektu. W gornej czesci balustrady oraz istniejgcych schodach

drewnianych nalezy nawierci¢ otwory w celu osadzenia kolkéw montazowych. Chcac
wzmocni¢ potaczenia tralka w miejsca osadzenia kotkéw drewnianych nalezy zastosowac klej
do polaczen drewno - drewno np. Ponal Construct lub tozsamy.

Przed montazem elementéw balustrady ze stopniami nalezy wykona¢ potaczenia
tralek 1 stupkow istniejacych za pomoca kotkéw 1 klejow opisanych powyzej. Zamontowac
balustrade, kierujac si¢ wczesniej wykonang numeracjg. Zamontowa¢ nowe tralki, stupki,
pochwyt oraz stupki 1 pochwyty po renowacji. Po zabezpieczeniu elementoéw drewnianych
lakierem ogniochronnym Expander FR nalezy wykonaé¢ warstwe ochronng lakierem
nawierzchniowym np. Capon lub tozsamym.
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7.2.Stopnie schodow

Stopnie schodow drewniane pokryte wyktadzing PVC. Obicie nalezy zdemontowac,
a drewniane stopnie schodow nalezy oczysci¢, uzupetni¢ wygtadzi¢, i pomalowac lakierem w
kolorze bezbarwnym — naturalne drewno, w razie potrzeby wymieni¢ na nowe drewniane.
Stopnie schodow nalezy obi¢ nowa wykladzing PVC, a krawegdz schodow zabezpieczy¢ nowa
listwa ochronng.
UWAGA: Zaleca si¢ wykonanie elementow antyposlizgowych na stopnicach.
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7.3.Sciany wewnetrzne

Usung¢ luzne i odparzone tynki, w razie potrzeby wypeli¢ ubytki tynkami
cementowo-wapiennymi. Nastgpnie wykonaé szpachlowanie gipsem w celu wygladzenia
$cian, zagruntowa¢ oraz malowac¢ farbami mineralnymi. IStniejaca farbe nalezy usunac
szpachelkg lub szlifierka oscylacyjng. Nalezy przy tym szczegdlnie uwazaé, by nie uszkodzi¢
istniejgcego tynku.

Na $cianach do wysoko$éci 160cm nalezy wykona¢ lamperie z farby mineralnej,
zmywalnej w kolorze uzgodnionym na etapie wykonawstwa. Dopuszcza si¢ wykonanie
oktadziny z marmolitu.

Wykonana lamperia  powinna mie¢ zwigkszong odporno$¢ na zmywanie,
czyszczenie 1 §cieranie, przeznaczona do stosowania na klatki schodowe.

Sciany powyzej lamperii oraz sufity po uzupehieniu tynkami cementowo-

wapiennymi, wykonaniu szpachlowania gipsem i zagruntowaniu nalezy pomalowaé w
kolorze wuzgodnionym na etapie wykonawstwa. Kazde malowanie nalezy wykonaé
dwukrotnie. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ ze Wsp6lnota Mieszkaniowa przed wykonywaniem
prac. Nalezy przedstawi¢ mieszkancom probki kolorow.
Elementy drewniane wyst¢pujace na poddaszu (okladzina S$cian, historyczna stolarka
drzwiowa) nalezy oczysci¢ z wtornych nawarstwien, uzupeli¢ lub wymieni¢ uszkodzone
elementy, zabezpieczy¢ lakierem 1 pomalowa¢. Kolor do uzgodnienia na etapie
wykonawstwa.

'N
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7.4.Sufity
Usung¢ luzne i odparzone tynki, w razie potrzeby wypeti¢ ubytki tynkami cementowo-

wapiennymi. Nast¢pnie wykona¢ szpachlowanie gipsem w celu wygtadzenia sufitéw oraz
malowac¢ farbami mineralnymi do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

7.5.Posadzka

Istniejagce posadzki wykonane z drewna nalezy oczysci¢, uzupeti¢, wygladzi¢ i
pomalowac¢ lakierem w kolorze bezbarwnym — naturalne drewno, w razie potrzeby wymienié
na nowe drewniane. Istniejaca zniszczona wyktadzing PVC nalezy wymieni¢ no nows.

W sieni nalezy wykona¢ nowg posadzke kamienng lub ceramiczna.

Przy nowych posadzkach projektuje si¢ wykonanie cokolikow z plytek
klinkierowych lub ceramicznych typu GRESS o wysokos$ci 10 cm.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig robot zalecang przez producentéw
zastosowanych materiatow. Ukladanie ptytek nalezy zleci¢ doswiadczonej w tej kwestii
ekipie. Przed rozpoczgciem prac z wykonawca nalezy uzgodni¢ rodzaj i ilos¢ dostarczonych
materiatéw oktadzinowych, uwzgledniajac wymogi wynikajace z uktadui konieczno$ci
docinek.

Przed przyklejeniem ptytek, nalezy je sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnos$ci koloru,
tolerancji wymiarowych. W tym celu nalezy poréwnac¢ ptytki z réznych opakowan. Plytek nie
nalezy namaczac przed uktadaniem.

Podloze na ktérym beda przyklejane ptytki:

e powinno by¢ oczyszczone (bez zaplamien, zatluszczen Ilub innych
zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnosc).

e powinno by¢ réwne (bez spekan i1 znieksztalcen).

e powinno by¢ niepodatne na odksztatcenia (czyli takie, ktore jest odpowiednio
przygotowane do obcigzen uzytkowych danej powierzchni).

e powinno by¢ stabilne (niepylace, niekruszace si¢).

W przypadku znacznej chtonnos$ci podtoza, zaleca si¢ potoZenie warstwy gruntujacej.

Nalezy pami¢tac o dylatacjach.

« Dylatacje brzegowe — czyli te na krawedziach powierzchni, ktore stykaja sig
ze $cianami. W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, w narozach — na styku
jastrychu ze $ciang budynku, w warstwe izolacji wkleja sie tasme
uszczelniajgcay.

o Dylatacje strefowe. Przy wigkszych powierzchniowo posadzkach zaleca sie,
aby linie dylatacyjne tworzyly pola o powierzchni nie wigkszej niz 3x3 m2.

o Zaprawa klejowa — odpowiednio dobrana zaprawa klejowa przeznaczona do
ptytek. Zaprawa powinna by¢ kladziona taka metoda, aby zapewni¢ 100%
powierzchni przylegania (nie zaleca si¢ klejenia na ,,placki”) kleju. Grubo$é
warstwy klejacej musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta kleju. Generalnie
powinna to by¢ zaprawa elastyczna, co zapewni mozliwos¢ rozszerzalnosci
termicznej ptytki izapobiegnie jej ,,odparzaniu”.

e Fugowanie — Do ptytek powinno si¢ stosowa¢ odpowiednio dobrang fuge.
Zaleca si¢ wykonanie fug o szerokos$ci min 3mm. Nalezy $cisle przestrzegac
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zalecen producentow wszelkich materialtdow stuzacych do wykonania
poszczegbdlnych warstw czy uszczelnien. Zaleca si¢ stosowac rozwigzanie
systemowe. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnie przyjetymi
zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materialy powinny posiadaé atesty,
dopuszczenia do stosowania, certyfikaty przewidziane prawnie dla materiatow
budowlanych w Polsce.

8. Wykonanie robot

8.1 Warunki fizvezne wykonania robot

Roboty remontowe tynkarskie i malarskie mozna wykonywaé jedynie przy
bezdeszczowe] pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niz + 5°C i w miejscach nie

narazonych na bezposrednie nastonecznienie, latem temperatura nie wigksza niz 25°C.

8.2 Nadzdr techniczny nad robotami

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, roboty powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te
moga by¢ spelione w przypadku prowadzenia rob6t przez firme posiadajaca doswiadczenie
do prowadzenia tego typu robot. Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego

przez wykonawce robot, powinien by¢ prowadzony rowniez nadzor inwestorski.

8.3 Wykonanie i odbior robot

— Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i p.poz.

— Materialty budowlane muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, muszg mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

— Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonania robot — wykonawca ma
obowiazek naprawic.

8.4 Zalecenia specjalne

— Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.

— Poszczegolne etapy robot podlegaja odbiorowi technicznemu.

— Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania.

— Kaolorystyka zgodnie z projektem.

— W przypadku wykonywaniu tynku cienkowarstwowego nie wolno mieszac¢
poszczego6lnych sktadnikow z réznych systemow.

Uwaga Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy
wykona¢é¢ przez osoby (firme¢) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
pod ciaglym nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.
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9. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 98/21, obreb nr 4

Szczawienko w Walbrzychu.

10. Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — czgs¢ 1 roboty
ogolnobudowlane.

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny speinia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni oraz innym umownym warunkom.
Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

Stolarke okienng w piwnicy wymieni¢ na nowa.

Detale architektoniczne zlokalizowane na elewacji frontowej nalezy podda¢ renowacji
oraz czg¢sciowemu odtworzeniu z zachowaniem ich formy (wygladu).
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. INFORMACJA BIOZ
. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

[

=

- Wywo6z ztomu i gruzu budowlanego,

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,

- Zbicie tynkow,

- wykonanie nowych tynkéw zgodnie z projektem,

- docieplenie sciany tylnej,

- naprawa detali architektonicznych,

- wymiana stolarki okiennej,

- sprawdzenie szczelnosci 1 droznosci rur spustowych,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wiasciwe zabezpieczenie wej$¢ do
budynku i przylegtych do budynku dojazdow.

4. Wskazanie dotyvczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanvch, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robot moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzg¢dzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania roboét)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania roboét istnieje mozliwos¢
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze 0sob
wchodzacych 1 wychodzacych z budynku.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 13
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 125 w Walbrzychu”
dz. nr 98/21 obreb nr 4 Szczawienko

¢) zwiazane z mozliwoscia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystgpienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

5. Sposéb_prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprzgtu mechanicznego zatrudnieni mogg byc¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowaé ogdlne warunki

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robot i zaopatrzeni w komplet
niezbg¢dnych narzedzi, odziez ochronna, hetmy, r¢kawice i okulary.

Wszystkie przejscia i przejazdy w obrebie robot winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku lub pracowaé
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6. Wskazanie Srodkéw  technicznych i organizacyjnvch, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczegodlna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu nastgpujacych
robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pily tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracaé
uwage na sprawnos$¢ tych urzadzen oraz ich kompletno$¢ i prawidtowe podiaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktére bezposrednio wigza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:

- Rusztowan, ktére powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktére powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ upadku, potknie¢ i1 okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobodg
ruchow pracownikow w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
szczegblnie niebezpiecznych, pracownikdw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy
bezpieczenstwa 1 inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa
winny by¢ przymocowane do statych czg¢sci budowli.

- Narzedzi, sprzg¢tu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe,
sprawne narzedzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikdéw przepisoéw bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
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sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepisoOw bhp przez zatrudnionych pracownikéw oraz
pracownikoOw wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowac niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do
stalych elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé
z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan
powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
statych cze$ci budowli. Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokonaé¢ starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowania wiszace 1 na wysiggnikach nalezy kontrolowaé codziennie przed rozpoczeciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, taSmy ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku
oraz rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie
zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrdodta zagrozenia, wysokos¢ daszkow min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej o 1 m
wicksze od szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiadac¢ apteczke ze sSrodkami pierwszej pomocy

« warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu $niegu, wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

11. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 15
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 125 w Walbrzychu”
dz. nr 98/21 obreb nr 4 Szczawienko

Na budowie obowigzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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