OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. 1 Maja 78 dz. nr 77/1, obreb Sobigcin 28
1.1.3 Rodzaj budowy wzmocnienie belek stropowych piwnic
1.1.4 Inwestor Wspdlnota mieszkaniowa ul. 1 Maja 78 w Watbrzychu
1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W projektowanie Konstrukcyjne w Waltbrzychu

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos$¢ obiektu
Kubatura budynku 2951m?*
Powierzchnia zabudowy 260m?
Wysoko$¢ budynku 11,35m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. 1 Maja 78 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
czterokondygnacyjny) przybudowany do budynku ul. 1 Maja 76 podpiwniczony calkowicie.

Stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych oraz tukowe ceramiczne

Belki stalowe stropow piwnic wykonano z dwuteownikow normalnych  1160.
Osiowy rozstaw belek jest zroznicowany od 116cm do 224cm. Rozpigtos¢ belek w
pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie od 300cm do 516cm Wysokosé¢
pomieszczenia w $wietle pod belkami 219c¢cm w tuku 229c¢cm. Poprzeczne wymiary stalowych
belek stropowych wzmacnianych to: wysoko$¢ 160mm oraz szeroko$¢ stopki 74mm.

Wzmocnienie belek stropowych stalowych wymagane jest we wszystkich
pomieszczeniach gdzie zamontowano strop odcinkowy na belkach stalowych.

Sciany piwnic otynkowano zaprawa cementOWO-wapienng. Z uwagi na znaczne
zawilgocenie piwnic cze$¢ belek stropowych skorodowata zwtaszcza ich dolne poiki.

Belka poddana wzmocnieniu ze znaczng korozja rozwarstwiajaca dolng potke.



Takie wilgotne $rodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych. Stopien zawilgocenia piwnicy opisano w ekspertyzie.

4 Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

fot. nr 1 rozwarstwiajgca korozja dolnej potki belki stropowej w pomieszczeniu
piwnicznym

Zwigkszony poziom wilgoci w cze$ci piwnic spowodowat korozje elementéw stalowych
stropdw piwnic.

Silnie skorodowana belka stropowa. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzilo do korozji
wgtebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki
stalowych belek).

Przyczyna korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub
wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych i1 nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5. Sposob wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwigkszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnosci 1 wskaznik wytrzymatosci.



Jezeli nie ma mozliwosci trwalego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementéw przekroju z nowymi — Wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejacych elementow. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i
sumuje sie. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwatego potaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejgcych belek stropowych w piwnicy budynku ul. 1
Maja 78 w Walbrzychu nalezy pod ,,zniszczong” belke stropowa ,,podlozy¢” stalowa belke
dwuteownikowg typu HEB120 .

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu no$nego (przekrdj teowy
otrzymany z 1160 bez dolnej potki zniszczonej korozja z HEB 120 przeniesie obcigzenia
stropu nad piwnicami.

Elementy wsporcze mocowane bedg do $cian przy uzyciu kotew chemicznych lub $rub
przelotowo.

Kotwy chemiczne to okreslenie elementow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostalych zamocowan - kotwionych w podtozu za pomocg masy
chemicznej na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania i nastepnie
zastygania zywicy, ktora bardzo cze¢sto jest twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne i wymagajace
szczegblnych parametréw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest

czesto catkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj.
cegla zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe i inne. Najlepsze parametry

wytrzymalo$ciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materiatach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymalo$ci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymalo$¢ podtoza. Kotwy sa najbardziej pewne i bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podlozu pelnym, czy
posiadajagcym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznaé
ogolne zasady powstawania solidnych i wytrzymalych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwag¢ na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze dokladne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktore powstaja w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obcigzenia, a kotwy sa
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarkg udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypehienie otworu zaprawg FIS VS 100C lub FIS P 300P
WilozZenie gwintowanego trzpienia,

Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypeltniacza.

agrownE

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wiertlem o $rednicy ¢22; glebokosé¢
otwory a tym samym gleboko$¢ kotwienia w S$cianie nosnej 30cm. Kotwy chemiczne
mocowac¢ beda sruby do $ciany zewnetrznej natomiast element podporowy utwierdzany do
Sciany wewnetrznej mocowany bedzie srubami przelotowo


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

6. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementéw podporowych nalezy usung¢ skorodowane i1 rozwarstwione elementy belek
istniejacych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i elementow
podporowych. Przed montazem elementéw podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdhiznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe i podeprze¢ stemplami. Po wykonaniu kotew
chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowaé. Ewentualne szczeliny
powstale migdzy istniejagcymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowa¢ blachg
stalowa. Calo$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t remontowych stropéw nie bedzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropoéw piwnic.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomo$¢: Watbrzych, ul. 1 Maja 78 (dziatka nr 77/1 obreb Sobigcin 28)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropéw odcinkowych
piwnicy w budynku przy ul. 1 Maja 78 w Walbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robdt budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropow
odcinkowych w piwnicy budynku przy ul. 1 Maja 78 w Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
calkowicie.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestyciji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji



3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje¢ rozpoczecia robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniaé kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidtowos$ci prowadzenia budowy i1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zaréwno obiektéw kubaturowych jak i obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,

dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Catos$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robdt powinien
potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmujg:

- Transport materialow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli 1 kobytek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Montaz elementow wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomigdzy belkami wzmacnianymi i wzmacniajacymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas



realizacji robot.

Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi

czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu §rodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznac¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robdot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementdéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski



