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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Ogélne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,Przebudowa instalacji

wod.-kan. w obrebie budynku przy ulicy Daszynskiego 15 w Walbrzychu (dziatka nr 112/7 ; obr¢b 15 Konradow)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegodlnych asortymentow

rob6t budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

ST-02.01. Instalacja wodociggowa

ST-02.02. Instalacja kanalizacyjna

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robdt i rysunkami

znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do

stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé

Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Wykonawca powinien doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartos$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie

wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono

inaczej. Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,

standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w

dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoséci materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zatgczony w dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-314 Watbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl



| ST —00.00. | Wymagania ogdlne 3]

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,.Decyzje o pozwoleniu na budowg”) jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje  zgodnie
z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami
uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ Ze sg ujete w cenie
kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne =z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

—  Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania
ofert dostepna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

—  Projektowa dokumentacj¢ budowlano-wykonawcza (techniczng), ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

—  Projekt organizacji budowy

—  Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

— Dokumentacj¢ ~ powykonawczg, w  tym  dokumentacj¢  geodezyjna — = powykonawcza
dla  zrealizowanych rob6t — umozliwiajagca naniesienic zmian na map¢ zasadnicza
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty ~ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej  wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnosé¢ Roboét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6élnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i
w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie be¢dg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakofczenia i odbioru koncowego Robot, a w
szczegblnosci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostgpem 0sob nieupowaznionych,

— wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnag¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w
cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy,
— unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢,
ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z
ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng
kontraktows.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbiorki
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od
wilasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatlow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbioérek i robét naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wlasny koszt
zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materialdbw niebezpiecznych oraz pochodzacych z
rozbidrki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktows.
1.5.8. Ochrona wihasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W okresie wykonywania robot budowlanych
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla uzytkownikow szkoty.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych dla
0s6b niepetnoletnich oraz pracownikéw szkoty.
Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. Wykonawca zobowigzany jest
do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wbudowanie urzadzenh w pas drogowy, rekompensaty dla wilascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie koszty
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zwigzane z ochrong wiasno$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Kierownik budowy powotany przez Wykonawce
obowigzany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,_ktory uzgodni z Inwestorem Zastgpczym. Wszelkie
koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do Robdt od
daty rozpoczecia do daty odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robodt i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbiordéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawece i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach  uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie
podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w cene kontraktows.

1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i
budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonaweca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
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—  zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

— zaplecze na narady, ktore pomiesci 6 0sob,

— telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnos$ci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej energii elektryczne;j.
Podtaczenie do sieci wodociggowe] Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej wody.
Koszty poboru mediow nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, Ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla szukania materialow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Wariantowe stosowanie materialéw
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwos$ci wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
2.5. Materialy pochodzace z rozbiérki
Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.
3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany
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i nie dopuszczony do Robot. Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynaj¢ciem nie podlegaja
odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuni¢te z Terenu Budowy. Wykonawca begdzie usuwaé
na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja
Drog celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie czynno$ci zwigzane z
transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie 1 przyjmuje si¢, Ze sg ujgte w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wiedza techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej Iub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, je§li wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i W ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacija
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0godlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczego6lnych elementdw robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze
zleca¢ badania laboratoryjne. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.
6.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatlow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne
legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to
takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest ~wymaganym  dokumentem = prawnym = obowiazujagcym = Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne, atesty materialdbw, orzeczenia o jako$ci materialdbw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci.
Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.
6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru Robot,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencje¢ na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu nie cze¢stszej niz miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci Robét i materialow
Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z dokladnoscia do dwoch miejsc po
przecinku.
Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci oraz grubosci w [m®] z dokladnoscia do dwéch miejsc
po przecinku.
Ilo$ci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupehione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatacznika.
W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiarow wedtug zasad opisanych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki obmiaru. w razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor  zostanie  uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbiorowi czesciowemu
— odbiorowi koncowemu
— odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu
— odbiorowi gwarancyjnemu
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robo6t, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru
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na podstawie dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakoscei i ilosci wykonywanych czgséci robot wyszezegdlnionych w Kontrakcie.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbiorowi czesciowemu podlegaja
dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie bedzie dokonywane nie czeSciej niz raz w miesigcu.
8.4. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i
warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektows i warunkami wykonania
i odbioru rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupelniajacych i robodt
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymentach
Nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
— nakaze wykonanie rob6t uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
— dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentacji.
8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdét odbioru koncowego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje¢ projektowa powykonawcza,
— uwagi i zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
—  receptury i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy (oryginaty),
—  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,
— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdw i materiatow,
— operat techniczny,
— dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie  zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub  uzupeiniajace beda  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbiér techniczny — miedzyoperacyjny
Odbidr techniczny — migdzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu
technicznego wykonanych robot.
Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne bedg dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne zwotywane bedg przez Zamawiajacego co najmniej raz w roku od czasu
odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwarancji.
8.7. Odbiér gwarancyjny

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-314 Watbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl




| ST —00.00. | Wymagania ogdlne 11 |

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych robét na zakonczenie okresu gwarancji.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej przedmiaru.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia,

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréow technicznych,
kosztow badan okresowych, legalizacji i1 innych),

— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za
zajgcie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkdéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— niezbe¢dne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpadow, oplaty za zajecia pasa drogowego,
optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obsluge geologiczna, geodezyjna i
archeologiczna, oplaty za wlaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajg¢cia gruntu, koszty
wywiezienia i utylizacji odpaddéw oraz gruzu wraz z optatami sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne
usuniecie odpadoéw znajdujgcych si¢ na terenie budowy przed jego przekazaniem i inne,

— inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdéw umowy 1 wymagan ogélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nie objgte szczegétowymi ST:

— uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

— oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajg¢cie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas
drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci,

—  przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— biezace utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi

zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
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