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1. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie drenazu
opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji $cian fundamentowych w obregbie budynku przy ul.
Daszynskiego 15 w Walbrzychu (dziatka nr 112/7 ; obrgb 15 Konradow)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla poszczegdlnych
asortymentow robot budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi w dalszej czg$ci przedmiotowej
specyfikacji. Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa
odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Wykonawca powinien doglgbnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z
obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreSlonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu a nie okreslone $ci§le marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.45. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdéw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.47. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zataczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzje o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie
z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z
czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sa
ujete w cenie kontraktowe;j

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje¢ projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

—  Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (petlna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

—  Projektowa dokumentacj¢ budowlano-wykonawcza (techniczng), ktéra zostanie przekazana Wykonawcy
po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawceg, w tym:

— Projekt organizacji budowy

—  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Dokumentacj¢  powykonawcza, w tym  dokumentacje  geodezyjng —  powykonawcza
dla  zrealizowanych robdt — umozliwiajaca naniesieniec zmian na map¢ zasadnicza
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od
uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych
dokumentoéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa ST.
Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne 1 wykazywacé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jako$§¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreSlono warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakofczenia i odbioru koficowego Robdt, a w
szczegblnoscei:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostgpem o0sob nieupowaznionych,

— wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone
w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
— utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig,
ze sg wliczone w ceng kontraktows.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwiazane z ochrona przeciwpozarowa w czasie
wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbioérki
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od
wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbioérek i robot
naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdw niebezpiecznych oraz
pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robo6t ponosi Wykonaweca i przyjmuje sig, ze sag wliczone w ceng
kontraktowa.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktoére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W okresie
wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe
zabezpieczenie dostgpnosci obiektow szkolnych dla oséb niepelnoletnich oraz pracownikow szkoty. Jezeli teren
budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca zobowiazany jest
do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa
drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajgcie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie
koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Kierownik budowy powotany
przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,_ktéry uzgodni z Inwestorem
Zastepczym. Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sag wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od
daty rozpoczgcia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposoéb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegad
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatdéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru 0
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawceg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablic¢ informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu
zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu realizacji Robét) nie
podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i
budowlang dokumentacj¢ powykonawczg, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptlacie i
przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
1.6. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

—  zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

— zaplecze na narady, ktore pomiesci 8 0séb,

— telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).
Podiaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej energii elektrycznej.
Podlaczenie do sieci wodociaggowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecno$ci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sag wliczone w ceng kontraktowa.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bgda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ i whasciwosci do Robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miegjscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robodt. Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego
wynaj¢ciem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, Ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z
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odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni
itp. Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odregbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujete w
cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa, wiedza techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz W Cczasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czgs$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
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kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne. Wszystkie koszty
zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatlow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bgda posiada¢ atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne
legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy jest wymaganym  dokumentem prawnym  obowigzujacym = Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.
6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru Robot,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencj¢ na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Podstawg platno$ci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegélne skladowe
elementy robot, a co za tym idzie za calo$¢ robot okreslonych poprzez dokumentacje projektows,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz specyfikacje¢ istotnych warunkéw zamoéwienia.
Wszystkie Przedmiary robdét maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologie wykonania robét,
szacunkowe iloSci, niezb¢dne naklady rzeczowe i nie sa podstawa do ustalenia iloSci robét i ceny
ryczaltowej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbiorowi czesciowemu
— odbiorowi koncowemu
— odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu
— odbiorowi gwarancyjnemu
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot
Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,
w Konfrontacji z dokumentacja projektows, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci 1 ilosci wykonywanych czesci robdt wyszezegodlnionych w Kontrakcie.
Odbioru cze$ciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbiorowi czg¢éciowemu
podlegaja dane roboty, uj¢te w Formularzu Wyceny zakonczone w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie bedzie dokonywane nie czg¢$ciej niz raz w miesigcu.
8.4. Odbiér koncowy
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilo$ci, jakosci i
wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowsg i warunkami
wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
— nakaze wykonanie robot uzupethiajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
— dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentacji.
8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokot odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
— uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
—  receptury i ustalenia technologiczne,
—  Dzienniki Budowy (oryginaty),
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,
— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i materiatow,
— operat techniczny,
— dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
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— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbioér techniczny — miedzyoperacyjny
Odbidr techniczny — miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu
technicznego wykonanych robot.
Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne zwotywane beda przez Zamawiajacego co najmniej raz w roku od czasu
odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwarancji.
8.7. Odbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych robot na zakonczenie okresu
gwarancji.
Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.
Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platno$ci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegélne skladowe
elementy robdt, a co za tym idzie za calo§¢ robét okreslonych poprzez dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia.
Wszystkie Przedmiary robdét maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologie wykonania robét,
szacunkowe ilosci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sa podstawa do ustalenia iloSci robo6t i ceny
ryczaltowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami).
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
2. Rozbiorki
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z projektem pn. ,,Wykonanie drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowe]j oraz
izolacji $cian fundamentowych w obrebie budynku przy ul. Daszynskiego 15 w Watbrzychu (dziatka nr 112/7 ;
obreb 15 Konradow)”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorkami.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w wymaganiach ogélnych
przedmiotowej ST
3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-316 Watbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: biuro@Impnieruchomosci.pl
10



Wykonanie drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji §cian fundamentowych w obrebie budynku
przy ul. Daszynskiego 15 w Watbrzychu (dziatka nr 112/7 ; obrgb 15 Konradow)

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementdw moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— mioty elektryczne lub pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

— rusztowania,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano W wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe eclementow obiektu obejmujg usuniccie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w dokumentacji projektowej, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatdéw na koszt Wykonawcy. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie w
sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera. Nalezy dokonaé oczyszczenia rozebranych elementdow (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasno$cia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i
materiaty, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

6.2. Kontrola jakoS$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 9.

3. Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz drenazu, realizowanych w ramach projektu : ,,Wykonanie
drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji $cian fundamentowych w obregbie budynku przy ul.
Daszynskiego 15 w Walbrzychu (dziatka nr 112/7 ; obrgb 15 Konradow)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej oraz drenazu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienianych robot:

—wykonanie robot przygotowawczych (wyznaczenie miejsca kanalizacji deszczowej, drenazu)

— przygotowanie podioza,

— dostawe materialow,
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—o0znakowanie robot,

—ulozenie przewoddw kanalizacyjnych w wykopach,

—montaz studni deszczowe;j,

—montaz studni drenarskich,

—montaz rewizji na rurach spustowych

—wykonanie wpiecia do sieci kanalizacji deszczowej

—badania instalacji,

—wykonanie wszelkich robot towarzyszacych.

—wymiana gruntu w miejscach przebiegu kanalizacji deszczowej oraz drenazu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania $cickow z kanatow oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanal przelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
Spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylni¢ i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodoéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekow pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czg$ci Sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania §ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru S$ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory roboczej.
1.45. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w wymaganiach ogélnych
przedmiotowej ST.

2.2. Rury kanalowe deszczowe

Rury z PCV-U - bezci$nieniowe klasy S. Wymagana sztywno$¢ obwodowa: SN 8 kN/m?

Srednice stosowane przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej.

PCV-U: 160 mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki @315

Studzienki @ 315(DN/ID315) zgodnie z PN-EN 476, sa studzienkami kanalizacyjnymi niewtazowymi. Przyjeto
si¢ je nazywa¢ inspekcyjnymi. Elementy studzienek inspekcyjnych kineta z PP — podstawy studzienki z
wyprofilowanym profilem hydraulicznym, rura karbowana z PP lub PVC-u — stanowigca trzon studzienki
Studzienki w zaleznoéci od przeznaczenia i lokalizacji posiadaja zwienczenia w postaci pokryw, wiazoéw lub
wpustow wykonanych z roznych materiatlow: zeliwa szarego, zeliwa sferoidalnego,tworzyw termoplastycznych
(PE, PP), mieszanki tworzyw TAR lub zelbetu. W zalezno$ci od przewidywanego obcigzenia ruchem odpowiadaja
klasom obciazenia A15, B125, C250lub D400 wg normy PN-EN 124, przy czym:

klasa A15 — powierzchnie przeznaczone wytacznie dla pieszychi rowerzystow,

klasa B125 — drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzgdne, parkingi lub tereny do parkowania
samochodow osobowych,

klasa C250 — wpusty przy kraweznikach w obszarze maksimum 0,5 m w torze ruchu i 0,2 m w drodze dla
pieszych,

klasa D400 — jezdnie drog (rowniez ciggi pieszojezdne),utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla
wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.

Pokrywy, wtazy i wpusty z zeliwa zgodne z normg PN-EN124. Zgodnie z normg sg tez certyfikowane przez
zewngtrzng akredytowang jednostke certyfikujaca Pozostate elementy zwienczen:

elementy przypowierzchniowe z tworzyw termoplastycznych

(PVC-u lub PP), tj. rury teleskopowe lub teleskopowe adapterydo wtazow,

elementy z mieszanki tworzyw TAR (pokrywy, stozki odcigzajace),

elementy zelbetowe (pokrywy, stozki odcigzajace, pierScienie odcigzajace, adaptery pod wlazy i wpusty)

sg zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13598-2 (elementytworzywowe) lub aprobatami technicznymi IBDiM.
2.4. Drenaz.

2.4.1 Rury drenazowe

Rury z PVC-U karbowane 113/126 z otworami 2,5x5,0 mm

2.4.3 Obsypka drenazu i utozenie

Zwir o maksymalnej $rednicy zastepczej $16-32 mm w warstwie 30 cm wokot rury drenarskiej. Nad zwirem oraz
w warstwie pionowej od strony naptywu wody w strone budynku geowldknina. Wypelnienie pozostalej czesci
wykopu thuczniem o frakcji 20/60mm.

2.5. Skladowanie materialow kanalizacji deszczowej.

2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.6.2. Studzienki

Sktadowanie studzienek odpowiednio do sktadowania rur kanatowych.

2.6.3. Wlazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wlazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST
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3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych,

— sprzetu do zaggszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

4.2. Transport rur kanalowych i studzienek

Rury, zaréwno stalowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdhiz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku s$rednicy nominalnej do dlugosci,
wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac §cian $rodka transportu o wigeej niz 1/3 $Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona
zdjecia warstwy humusu. Roboty pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okre$§lonymi w ST — 1.1.
,,Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych” pkt. 5.

5.3. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ST 2.1. i ST 2.2. oraz stosowaé si¢ do
wytycznych podanych ponizej. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego i istniejacej infrastruktury podziemnej. Szeroko$é
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy
0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjgcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.W gruntach skalistych dno wykopu powinno
by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
podioze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajagcymi. Dla przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST. W gruntach skalistych gliniastych
lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podloze z pospétki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla
przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektows
lub SST. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.
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5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gltebokos¢ posadowienia rurociggu powinny

spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8

mv/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

— dla kanatéw i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur

betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

— glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m

(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanalu. Ponadto nalezy dazy¢ do

tego, aby zagl¢bienie kanalu na koncowce wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci

ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury utozone w wykopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia

wytrzymato$ci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegodlne ulozone rury

powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Uszczelnienia zlaczy rur kanatowych mozna
wykonac:

— sznurem konopnym smolowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych $rednicy
0,20 m,

— zaprawg cementowa 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub zZelbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowych o $rednicy od 0,20 do 1,0 m,

— specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedlug rozwiagzan indywidualnych zaakceptowanych
przez Inzyniera w przypadku stosowania rur ,,Wipro”,

— sznurem konopnym i folig aluminiowa przy stosowaniu rur zeliwnych kielichowych cisnieniowych §rednicy
od 0,2 do1,0 m,

— zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku rur zywicznych i z tworzyw sztucznych.

Potaczenia kanatéow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna

faczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa). Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i

odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie¢ w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktadaé w temperaturze

powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanaldéw w odpowiednich
odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowe;j, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach
o $rednicy do 0,40 m wilacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Roznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé¢ 4,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementow

drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,
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— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko§¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy glebokosé¢

utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza si¢

wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy

obudowaé i uszczelni¢ materialem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Komin wiazowy

powinien by¢ wykonany z krggdw betonowych lub zZelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08.

Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w

takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki ptytkie

moga by¢ wykonane bez kominow wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte

pokrywowa, a na niej skrzynk¢ wlazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie

plyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czgéci (do wysokos$ci rownej polowie $rednicy kanatu)

powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu

maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku

stycznego do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z

jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku kinety. Studzienki

usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mieé¢ wlaz

typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé wtazy typu lekkiego wg PN-H-

74051-01. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i

zielencach goérna krawegdZ wiazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8cm ponad poziomem terenu. W

Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch

rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiatl zasypkowy powinien by¢

réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z

okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Po zasypaniu i

zageszcezeniu wykopow Wykonaweca rozsécieli warstwe humusu w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

6.2. Kontrola, pomiary i badania dotyczace wykonania kanalizacji deszczowej

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betonu i zapraw i ustali¢

recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolno$ei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz = 5 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,
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— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang

odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze

odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez

Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienic Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wpltywu na cechy

eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST. Roboty uznaje si¢ za

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania daty wyniki pozytywne.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i

przemystowe.” Lub ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001 r.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy budowie kanalizacji deszczowej

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanalowych,

— wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonane wyloty kanalizacji deszczowej,

— montaz korytek betonowych,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony Wykop,

— proby szczelno$ci przewodow i studzienek.

Odbidér roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-92/M-74001 Armatura
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztatty i
wymiary
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (whazy typu cigzkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-316 Watbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: biuro@Impnieruchomosci.pl
17



Wykonanie drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji §cian fundamentowych w obrebie budynku
przy ul. Daszynskiego 15 w Watbrzychu (dziatka nr 112/7 ; obrgb 15 Konradow)

badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-80/H-74219 rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
»Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe.

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gesto$ci pozornej, gestosci,
porowatosci i szczelno$ci

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda

PN-B-04102 Materialty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na
$ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i
zastosowanie wedlug wiasnoéci fizyczno-mechanicznych

PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetiaczami stosowany na goraco

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia

na uderzenie (zwigzto$ci)

4. Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z zadaniem p.n.: ,,Wykonanie drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji
scian fundamentowych w obrebie budynku przy ul. Daszynskiego 15 w Walbrzychu (dziatka nr 112/7 ; obreb 15
Konradow)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w czasie budowy, w
tym:

a) wykonanie wykopow,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) wykonanie nasypow,

d) usunigcie i rozscielenie ziemi urodzajne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie placu budowy.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gruntu (humusu) do wykorzystania rolniczego.

1.4.9.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.10 jako grunt skalisty.

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-316 Watbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: biuro@Impnieruchomosci.pl
18



Wykonanie drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji §cian fundamentowych w obrebie budynku
przy ul. Daszynskiego 15 w Watbrzychu (dziatka nr 112/7 ; obrgb 15 Konradow)

1.4.10. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato§¢ na Sciskanie R,
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.11. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych.

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

| = Pa
° Pas

gdzie:

pe - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m®),

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).
1.4.13. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszezalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg Wzoru:

U = e
dg

gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.14. Wtérny modut odksztatcenia E, - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
gdzie:
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony we wtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w wymaganiach ogélnych
przedmiotowej ST.

2.2. Podzial gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie be¢dac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowazne;j
objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki wykopoéw nalezy wywiez¢ na wskazane projektem miejsce.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegolnie | Jed- Grupy gruntow
nie
Wiasciwosci | Nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | Malo
niegliniasty |- zwietrzelina | wysadzinowe
- Zwir gliniasta — glina  piasz-
— pospolka —  rumosz czysta
— piasek gruby gliniasty zwigzla, glina
— piasek $redni |- zwir gliniasty zwigzla, glina
pylasta
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— piasek drobny |- pospétka zwigzla
— zuzel gliniasta — i, it piaszezys-
nierozpadowy ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
— pyl, pyt piasz-
czysty
— glina  piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnosé
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- zebrania i roz§cielenia ziemi urodzajnej (spycharki, tadowarki, rowniarki),

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprze¢tu zageszcezajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiahu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materialu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien wykona¢ drogi tymczasowe umozliwiajace transport gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 5 cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych roboét ziemnych nie moze przekracza¢ + - 1 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 3% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktoére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
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przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zroédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢é w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien wypompowac¢ wode ze zbiornika do poziomu umozliwiajgcego
wykonanie robot.

Usunigcie wody winno by¢ poprzedzone uzyskaniem stosownych zezwolen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnoséci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robdt okreslono w wymaganiach ogoélnych
przedmiotowej ST

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego i rob6t ziemnych zwiazanych z zebraniem i rozs$cieleniem ziemi
urodzajnej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢  oraz  zakres badan 1  pomiarbw do  odbioru  korpusu ziemnego  podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 |Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m. i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 25 m

2 | Pomiar szerokosci dna
rowow

3 | Pomiar rz¢dnych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podluznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 25 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 | Badanie zaggszczenia gruntu | Zaggszczenie okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz raz na 10 m® nasypu

6.3.2. Szerokos¢ wykopu lub nasypu
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Szeroko$¢ wykopu lub nasypu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko§¢ dna  rowdw nie moze ro6zni¢ si¢ od  szerokosci  projektowanej o  wiecej
niz + 3 cm.

6.3.4. Rzedne wykopu lub nasypu

Rzedne wykopu lub nasypu nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz + 3 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 5% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony wykopu lub nasypu oraz rozécielenia ziemi urodzajnej

Nierownosci powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowg, nie moga przekracza¢ + 3 cm.

6.3.8. Spadek podhuzny korony wykopu lub nasypu

Spadek podtuzny powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz + 2 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla budowy tego typu nasypow.

6.3.10. R6wnos¢ rozscielenia ziemi urodzajnej

Nieréwnosci w rozscieleniu ziemi urodzajnej mierzone tata 3-metrowg nie moga przekraczaé £ 5 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne zaprojektowanych obiektow i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoséci podano w wymaganiach ogdélnych przedmiotowej ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205:1998

5. 1zolacja pionowa, pozioma oraz tynk renowacyjny

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej $cian fundamentowych obiektu w ramach zadania:
,»Wykonanie drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji $cian fundamentowych w obrgbie budynku
przy ul. Daszynskiego 15 w Walbrzychu (dziatka nr 112/7 ; obrgb 15 Konradow)”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji pionowej $cian fundamentowych obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wymaganiami og6lnymi przedmiotowej ST
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2 MATERIALY.
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w wymaganiach ogolnymi
przedmiotowej ST
2.2. Izolacja pionowa
Zgodnie z dokumentacja projektows oraz zatacznikiem nr 1 do przedmiotowej ST. Nazwy materiatdéw przywotane
w zatgczniku nr 1 nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ zamian¢ materialow oraz systemu o
parametrach nie gorszych niz przywotane w przedmiotowym zalaczniku.
2.3. lzolacja pozioma
Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zalacznikiem nr 1 do przedmiotowej ST. . Nazwy materialow
przywotane w zataczniku nr 1 nalezy traktowaé jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ zamiang materialdow oraz
systemu o parametrach nie gorszych niz przywotane w przedmiotowym zatgczniku.
2.1. Tynk renowacyjny
Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zatacznikiem nr 1 do przedmiotowej ST. Nazwy materiatdow przywolane
w zatgczniku nr 1 nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ zamiang materialdow oraz systemu o
parametrach nie gorszych niz przywotane w przedmiotowym zalgczniku.
3 SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano W wymaganiach ogdlnymi przedmiotowej ST
3.2. Sprzet do robét izolacyjnych
Roboty przewiduje si¢ wykona¢ metoda reczng.
4 TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnymi przedmiotowej ST
4.2. Transport
Emulsja pakowana w fabryczne pojemniki moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu przy
zachowaniu warunkow podanych przez producenta emulsji.
5 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogolnymi przedmiotowej S
5.2. Przygotowanie podloza
Powierzchnia $cian powinna by¢ czysta, nalezy usunaé wszystkie pozostatosci ziemi i innych nieczystosci.
5.3. Izolacje
Izolacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta emulsji oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”-
wydanie Arkady 1990 r.
6 KONTROLA JAKOSCL
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w wymaganiach ogdlnymi przedmiotowej ST
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Jezeli w ST nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét, nalezy je przyjmowac zgodnie z
opracowaniem ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych”, wydanych przez
ARKADY 1990 .
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
— zbadanie materialow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
— Dbadanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,
— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
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— badanie zastosowanych zltaczy i ich uszczelnienie,
— badanie wykonania izolacji,
— badanie szczelnosci izolacji,
— Dbadanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapieniec Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
7 OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7
8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Postanowienia ogélne.
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robét podano wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowsg $cian wykopow,
— przygotowanie podloza,
— wykonanie izolaciji,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu,
— odtworzenie nawierzchni.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Postanowienia ogolne.
Ogolne zasady ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 9
10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1990 r.

7. Zalacznik nr 1

OPRACOWAL :
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