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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018
dotyczace zamoéwienia poniej 20.000 zt netto

KOD i NAZWA KODOW CPV:
71000000-8
Ustugi architektoniczne, budowlane, iynieryjne, kontrolne.

1. ZAMAWIAJ ACY:
Wspolnota Mieszkaniowa prayl. Przyjaciot Zotnierza 24 w Watbrzychy w imieniu ktorej
dziata Miejski Zarzd Budynkdéw Sp. z 0.0., 58-304 Walbrzych, ul. Gendérsa 48.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac
budowlanych polegaacych na rewitalizacji budynku przy ul. Przyjaciot Zotnierza 24

w Watbrzychu, w ramach projektu: Remont i odnowa budynkéw WsptMieszkaniowych
w Waltbrzychu przy ulicy Przyjacié¥otnierza 24, Generata Wiadystawa Andersa 156,
Generala Wiadystawa Andersa 163 w ramach Regiogalnerogramu Operacyjnego
Wojewoddztwa Dolnélagskiego 2014-2020 wspoéiHfinansowanego z&odkdéw  Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regjiego. Projekt realizowany jest w
ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spdgicspotecznej, dziatanie 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszaréw, Poddziatanie 6.3.4 Rewdtgh zdegradowanych obszarow —
ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa e¢g&ci wspoélnych wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych) oraz Gminnego Programu RewitalizZsiigista Watbrzycha na lata 2016-2025.

1. Zakres prac:Remont elewacji z dociepleniemscian budynku, remont dachu
budynku oraz remont klatki schodowej wraz z dociepniem sklepi& nad
piwnica w budynku.

2. Termin realizacji zamowieniaPrzedmiot zamdwienia wykonawca zobowgzany
jest wykona¢ w terminie od daty zawarcia umowy do 30 dni od datzakonczenia
realizacji rob6t budowlanych. Planowany termin zakaczenia robot
budowlanych — 16.11.2018r.

3. Okres gwarancjinie dotyczy
4. Termin zwpzania oferd: 90 dni
5. Miejsce ziaenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z 0. 0. (pok. nr 10) ul. Andera 48
6. Termin skiadania ofert:  17.04.2018 r., do godz. 10:30
7. Termin otwarcia ofert: 17.04.2018 r., godz. 11:00
8. Osoba upowsiona do kontaktu z wykonawcami:

Alina Korzen (tel. 74 887 05 1Q0)Remigiusz tatka (tel. 74 847 88 78),
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl latka-r@mzbwalbrzych.pl,
Sposob przygotowania ofertyferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej,
w jezyku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie ietnetowej
www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty ztozone na druku innym niz w/w_nie beda rozpatrywane.

9. Spos6b dostarczenia ofertypisemnie w zamknetej kopercie oznakowanej
pieczaatka wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zabwienia
ktérego konkurs dotyczy.
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10.Oferty ziozone w 1 kopercie na wicej niz jedno zapytanie ofertowe nie bda
rozpatrywane.

WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO:

Osoba petnjca funkcg inspektora nadzoru musi posiéadaprawnienia w specjal§oi
konstrukcyjno-budowlane;.

Do oferty naley dolgczy¢ dokumenty potwierdzage kwalifikacje osoby petacej funkcg
inspektora nadzoru tj. decyzp nadaniu uprawnfe aktualne zéwiadczenie o przynak@osci
do izby zawodowej.

UWAGA Il
Zakres obowgzkéw i czynndci Wykonawcy petricego nadzor inwestorski:

1. Zakres czynngi, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa lgpca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 zeamami), w szczegolgoi:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawiewantroli zgodnéci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowrzepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

e sprawdzanie jak@i wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw
budowlanych, aw szczegbkwd zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosoavav budownictwie;

» sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegggh zakryciu Iub
zanikajcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach tectmyic instalacji,
urzadzen technicznych i przewoddw kominowych oraz przygaowe i udziat
w czynngciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i prazjvanie ich
do wytkowania;

e potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz ustia wad, a take, na
zadanie inwestora, kontrolowanie rozli¢zieudowy.

Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegientragodnie z umow

Kontrola prawidtowdci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisOw stwierdzajcych wszystkie okoliczriwi mapgce znaczenie dla wdeiwego
procesu budowlanego oraz wyceny robot.

4. Rozstrzyganie wtpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzdnygabot

a w razie potrzeby zamanie opinii autora projektu, z wykiem spraw majcych

wptyw na zmiag kosztow budowy,

5. Kontrola i weryfikacja przedktadanych kosztoryséwaz stanu realizacji budtu
inwestyciji,

6. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich ppdmiarow i sprawdze

7. Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zleceswom w sprawach dotyezych
realizacji przedmiotowej budowy,

8. Przygotowanie oraz przedienie Zleceniodawcy protokotow z koowego odbioru
robot.

9. Uczestnictwo w komisji odbioru kKaowego robdét oraz komisjach odbioréw
gwarancyjnych.
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Umowa na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru zostmie zawarta w momencie
wytonienia wykonawcy rob6t budowlanych.

Zalaczniki:
1) Formularz ofertowy- zgtznik nr 1,

2) Wzo6r umowy- zagcznik nr 2,
3) Dokumentacja techniczna - gzeknik nr 3.



