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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogélnegiosid s¢ do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktéestara wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Odwodnienie, prawidtasprowadzenie wod opadowych oraz
wymiana instalacji wod-kan w budynku przy ul. Niefegtasci 160

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacy Techniczi jako cz$¢ Dokumentow Kontraktowych, nalg odczytywa
i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opishrwqkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujymagania ogolne, wspolne dla
poszczegolnych robot budowlanych. giggh specyfikacjami technicznymi:

ST 1.01- Instalacja drena

ST 1.02- Kanalizacja deszczowa

ST 1.03 — Instalacja wodno-kanalizacyjna

ST 1.04 — Izolacja pionowsian fundamentowych
ST 1.05 — Izolacja poziomgian fundamentowych

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skngoi informacjami na temat
zakresu roba6t i rysunkami znajduje sv Dokumentacji Projektowej. W #dych miejscach
Specyfikacji. Technicznych podane ®dngniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny dyraktowane jako integralna €& Specyfikaciji
Technicznych i czytane w pmizeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych s
wymienione. Wykonawca powinien deghie zaznajondi sie z ich zawartécig |
wymaganiami. Zastosowanieds. miaty ostatnie wydania norm i standardow wg staatB0
dni przed dat zamknégcia przetargu, o ile wyfaie nie stwierdzono inacze).

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposolcisle w zgodzie z obowkzujagcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami edknymi w Specyfikacjach
Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firmyte w dokumentacji powinny Iy
uwazane jako definicje standardu a nie gkoaescisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronampiatrzony piecxia organu
wydajcego, wydany zgodnie z obaaujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, ghey do notowania zdarad okolicznaci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanyatibiorow roboét, przekazywania
polecé i innej korespondencji techniczne] paahzy Inspektorem Nadzoru, Wykonaavc
projektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kdttwych (wyznaczona przez
4
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Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzareszyt z
ponumerowanymi stronami. shcy do wpisywania przez Wykonagc obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicaeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowaneez Zamawiagego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hada prob zwiazanych z ocen jakdsci
materiatdbw oraz robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niegdne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi. zaakceptowane prirespektora
Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddowlanych.

}4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecemizekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotaz sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedada autorem dokumentacii
projektowej.
1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi aaznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa <¢sé¢zdokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robo6t - wykaz rob6t z podaniem icldlonv kolejnagci technologicznej
ich wykonania, zalczony \v dokumentacji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren ud@ghiony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim
roboét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojalkkorzyce cz$¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawiegay pozycje, ich iléci oraz ceny
jednostkowe, zgtzony w dokumentacji przetargowej, wypetniony pradxkonawe i
zakczony przez niego w ofercie na podstawie ktoreg&odgwane bda rozliczenia
faktycznie wykonanych robot budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycge Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych rob6t bezpieazstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wiyst
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wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymyw tym "Decyzg o pozwoleniu
na budow") jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jedeomplet Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy adaksihzke obmiaru.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeoa zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowienkamiraktowymi.

Wszelkie koszty zwizane z czynmiziami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje s s ujete w cenie kontraktowej.

t.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, Uwaglajcym podziat na dokumentacije
projektowa rownych bran stanowacych razem caké dokumentacji dla przedmiotowego
zadania.

1.5.3. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczneazo inne dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanozes¢ umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w chiby jednym z nich & obowihzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy ebbi jest dosipny i Wykonawca
powinien zapoznasie z jego aktualnym stanem "na miejscu” - gpets¢ uzalezniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawgiegym terminu dokonania przez Wykonawnagledzin
Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentacji przetargowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadotmilnspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian poprawek lub interpretacji tgckumentow lub projektant.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiabgdabzgodne z Dokumentag)
Projektovwg ST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mggzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieeds w peini zgodne z Dokumentac]
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli. to takie
materiaty lgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a Terenu
Budowy oraz Roboét poza placem budowy w okresie niravaealizacji Kontraktu za do
zakaczenia i odbioru kicowego Rob6t, a w szczego6ien
l) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej prappbytu osdb wykonagych czynnéci
zZwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy a tak zabezpieczy
Teren Budowy przed dagiem osob nieupowaionych.

3) Wykonawca dostarczy, zainstalujecthie utrzymywa tymczasowe ugdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

2) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugirgé¢ plac budowy po zakmzeniu kadego
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elementu robét i doprowadzigo do stanu pierwotnego po zakaeniu robdt i likwidacji
placu budowy .

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadiziz Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykcaawi
przyjmuje s¢, ze s wliczone w cen kontraktov.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca; ma obowrek zng& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatzie:

- teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stgj,

- odejmowd& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepisow i

norm

- dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania robo6t ponosi

Wykonawca i przyjmuje gj ze § wliczone w cen kontraktowg.

1.5.6. Ochrona przeciw-pazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na Terenie Budowy, na terbaie produkcyjnych w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.
Materialy tatwopalne s skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgzem 0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persaffgkonawcy.
Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpaarowy w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje 8j ze § wliczone w cen kontraktowg.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do Robot bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnios jednostk. jednoznacznie okétajace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatow n&rodowisko"

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, @pkaczeniu Roboét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdbw od wiaiwych organow
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administracji i pastwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagcy .

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wimirozbiorek i robot naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eterragbest czy papa Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizagj materialtdw niebezpiecznych w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujessie  wliczone w cen kontraktowg.

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgoych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i
urzadzea podziemnych na terenie budowy i powiadétmspektora Nadzoru i wkadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkotzeych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzomainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i aglzn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesso.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych WykonawedZie realizowa roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodroi dla wytkownikdw" szkoty. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpi@ezdos¢pnaici obiektow szkolnych
dla oséb niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglonieszkaniow Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodrci dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoveszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Wykonawca zobowizany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejoygh:
optaty/dzietawy terenu, w tym: oplaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla vdigieli za czasowe zegie nieruchomégci
oraz koszty przebudowy wdzer obcych.

Inspektor Nadzoru dalzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomicdzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wiasioi

i drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawigj nie kpdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile niedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranwlasnaci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonawca i przyjmujesske s wliczone w cen kontraktova.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegékm Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca socjalne oraz spiiz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonagobowigzany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do spdrenia przed rozpogziem budowy_planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowiaktéry uzgodni z Inwestorem.

Wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem przepisOw dojggzh bezpieczestwa i
higieny pracy w czasie wykonywania robdt ponosi \Wykwca i przyjmuje 8j ze
wliczone w cegn kontraktowy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uywane do Roboét od daty rozpecia do daty odbioréw robot przez Inspektora
Nadzoru.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz Roboty utrzymani owe nie poiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczk®re g w jakikolwiek sposéb
zawigzane z Robotami i dazie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tyohaw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robotkadawca bdzie przestrzedgapraw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgia,
materiatéw lub urzdzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposohgty
bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach. przedsijawkopie zezwolg
I inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppswania, obezenia i wydatki
wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyabkryge
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw. kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Ingpek Nadzoru.

1.5.12. ROwnowanosé¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane lonkretne normy i
przepisy, ktore spetniamag materiaty. sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy gastwowe lub odnoszsic do konkretnego
kraju lub regionu. mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevomj
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy. pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InspgkNadzoru. Rinice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane
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przez Wykonawgi przediazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstalwjemiejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablicg informacyjrs zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, %ctgeinformacii
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania. zalog@nia, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzetiniony w cenach jednostkowych Rob6t. Tablice
informacyjne lda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Rob6t a po ich zakozeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjn®jaz jej demontau (po zakaéczeniu
realizacji Robot) nie podlegajodrcbnej zaptacie i przyjmuje size s wiagczone w ceg
kontraktowg-

1.5.14. Ridowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze
ostatecznym, budowlardokumentagj powykonawc3z, sporadzorg w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentpaowykonawczej nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktova.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystarjakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi sbhéaeg informacje dotycxe
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycfateriatow i
odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowaniaslwladectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Newzo
Zatwierdzenie pewnych materialtéw z daneégadta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty

uzyskane z dopuszczonegwodia w sposob gglty spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robo6t. Kopie dokumentow zywianych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamigola przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2.  Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy. 4dz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoesli J
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow do innych robétzrie dla
ktorych zostaty zakupione. to zostanie dokonanazftaspektora Nadzoru stosowna korekta
ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robot. \v ktorym znajdyujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

10

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZ6tkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



ODWODNIENIE, PRAWIDLOWE ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCIKDRAZ WYMIANA INSTALACJI
WOD-KAN W BUDYNKU PRZY UL. NIEPODLEGLGSCI 160 W WALBRZYCHU

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méateda czasu gdy dug one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem. zachowaty svggpkosc i
wiasciwosci do Robot i byty dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowanew obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Iub poza Teren&@udowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamaw@y przewidup mazliwosci
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanydbotach, Wykonawca powiadomi
inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni praggtiem materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby¢ pd&zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki, ktére stanowipewry wartgs¢ - ziom oraz elementy z
ewentualnych rozbidrek, utylizacji na koszt Wykorgw
Wszelki ztom Wykonawca dalzie wywozit na biegco i nie gdzie gromadzit na Terenie
Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych Robot.
Sprzt uzywany do Robot powinien Byzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amgqi i
odbioru robot. lub projekcie organizacji Robét, kaeptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidoBpektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego utylkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisarateld
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed wiyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru. niezady¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzt. maszyny. urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdkwwowany i nie dopuszczony do
Robot. Wszelkie koszty zwzane z prag sprztu, w tym z jego wynaciem nie podlegaj
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odrebnej wycenie i przyjmuje gize @ ujete w cenie kontraktowej.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére
nie wptyrp niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. warunkach teaamych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kokiiean.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo
beda usungte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco. na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodhie odpowiednim Zaggdem lub Dyrekej Drog
celem unikngcia konfliktdw z mieszkacami. niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnfci zwigzane z transportem nie podlegagricbnej wycenie i przyjmuje sj

ze 9 Ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robat:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolkgtdnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdétichazgodné¢ z Dokumentagy
Projektovy, wiedz techniczi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementéw Robot zgodnie z pomiararmaednymi okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nasnpge przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lHdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostanjesli wymaga tego lgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot Wwyznaczenia
wysokasci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdyodpowiedzialnéci za ich
doktadndc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robdét ledg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdpkumentaciji
Projektowej i w ST, a tale w normach i wylycznych. Przy podejmowaniu declygpektor
Nadzoru uwzgldni wynik bada materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystijagce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, s&hoadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorwgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gr@bg zatrzymania Robdét Skutki
finansowania z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracow@ i przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jdkb W programie zapewnienia jad@ Wykonawca
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powinien okréli¢, zamierzony sposob wykonywania roboét, afeosci techniczne, kadrowe
I plan organizacji robot gwaranigy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengapjojektow,
ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

organizag; wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaen

robot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia b.h.p ..,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie
praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ Wykonania
poszczegolnych elementow robot.

- system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw stgayich, a take wychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym.
proponowany sposob i fowm przekazywania tych infomlacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techygiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtguich wiasciwosci w czasie
transportu,

- SposOb i proceddr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolraleimentow robdt,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggng¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robdt i jakaci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel. laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0 mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,:dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku. gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
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zakres kontroli jest konieczny. aby zapetwyiykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorwiadectwa. ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inspektor nadzoru dalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycgcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocygniccia te ledg tak powane,ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatéw i dogei je do uycia dopiero wtedy. gdy niedagniccia "V pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatdbw. Wykonawca nie zapewrdi do bada laboratorium obce - nmie zlecé badania
laboratoryjne. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem i prowadzeniem ada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakdci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawc Inspektor Nadzoru
moze dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdiaj ich petn
zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty symagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robétdizie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe ¢hla posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych bad@a beda dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi
Nadzoru.
Materiaty posiadace atesty na ugdzenia - wane legalizacje mag by¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtidch wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzdzenia zostapodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovaigzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ol@awjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdét,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hlzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stbowego.

Zapisy leda czytelne. dokonane trwatechnilg. w porzdku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne. atesty materialdw. orzetaeo jakdci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jagm. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robo6t. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.2.
nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robat,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane przez Wykonagvnoa Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powrnadniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lkeda wpisane do Kgizki obmiaru. Jakikolwiek hid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikziach podanych w Formularzu Wyceny Ilub gdzie indzie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowihzku ukaiczenia wszystkich
Robot. Bkdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nanpe.
Obmiar gotowych Roboteolzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagam do celu nie cgstszej
niz miesecznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawec Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegigci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo lub pionowo wzdhlinii osiowej w [m] z doktadnécia do dwoch
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miejsc po przecinku. Powierzchnia liczonedbie na podstawie pomierzonych diggow
[m?] z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku, obmiary g@bjci na podstawie
pomierzonych olgtosci w [m?], ilosci elementéw liczonedala w szt. lub kompletach.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa beda zasady spogrizania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgitab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugglzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przededziowym lub koxcowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kadi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxyc¢
dolgczone w formie oddzielnego zaaknika do Ksizki obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru. dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu
- Odbiorowi kaxcowemu
- Odbiorowi gwarancyjnemu
- Odbiorowi technicznemu - gulzyoperacyjnemu

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i j&io
wykonywanych robét. ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.
Odbidr tych robét bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdinego pospu robét
Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebaika Budowy
I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawi
dokumentow zawieragych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, normami i innymi ustaleniami.
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8.3.  Odbiodr koncowy

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaarobdét w
odniesieniu do iléci, jakasci | wartasci.
Catkowite zakéczenie robot oraz gotowd® do odbioru kécowego przedmiotu umowy,
bedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym
powiadomieniu na pmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawtago.
Odbior kacowy robo6t nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalkzenia robot i oggniecia gotowd¢ do odbioru kdacowego a
takze przygcia dokumentow- odbiorowych. Potwierdzenie tgddle stwierdzone przez
Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika@dBwy oraz powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego. W pisemnym powiadomieniu o gotéwaiodo odbioru
Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1.Zgodnd¢ wykonania robdt z obowzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy
technicznej a w szczegolso z:
a)Umowg
b)Specyfikacgj Istotnych Warunkéw Zamowienia,
c)Specyfikacgj techniczg wykonania i odbioru robét budowlanych,
d)Dokumentagj projektowy i pozwoleniem na budaowv
e)Oferta wykonawcy
2.Zgodndci jakasci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow bwibmych z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.
3.Sprawdzenie i odebranie wszystkich robét budoydarzanikagcych i tych, ktére ulegty
zakryciu
4.Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegazpitgkonawe do odbioru kécowego
operatu. zawierggego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawopego
prawidtowas¢ i kompletn@d¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioradawego.
5.Sprawdzenie dokumentow pozwatdjch na kacowe rozlicznie wynagrodzenia
wykonawcy.

Odbioru kacowego przedmiotu umowy dokona Komisja odbiorowavgana przez
Zamawiagcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawoaymisja dokona odbioru na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow baflai pomiarow, oceny wizualnej i
poréwnania zakresu wykonanych robot z umow
W przypadku stwierdzenia przez Komgiste jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganychumehtacja Projektogv normami i
przepisami oraz nie ma gkiszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu leezgistwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
- naka&e wykonanie robot uzupetnigiych lub poprawkowych, wyznaczaajtermin ich
wykonania,
- dokona potgcen, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentacji.

8.4. Dokumenty kaicowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickaego roboét jest protokot
odbioru kaxcowego robot sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru kaicowego. Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektows powykonawcai,
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- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwiaszgrzy odbiorze robot zanikajych
I ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy Ksizkg obmiaru (oryginaty).

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodrimi, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych rabpw i
materiatdw, operat techniczny.

- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo\laahe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawdepo wynikajgcych z dokumentéw
kontraktowych.

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot

- kopie mapy <zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru kwowego, komisja w porozumieniu z Wykonawt znaczy

ponowny termin odbioru kewowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kzda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujpghtych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych traiwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny dxzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiekau,
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowaskalkulowana przez Wykonawcza jednostk

obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe, stanoyge podstaw do okrglenia ceny ryczaltowej robot et

obejmowd:

- robocizre bezpdredng,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangpsortu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi. (sprowadzeniggprna Teren
Budowy i z powrotem. montai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw had&resowych, legalizacji i innych),

- koszty padrednie. w sktad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody. budowy drog dojazdowych )tkoszty dotycgce oznakowania
Robdt, wydatki dotycgee bhp. ustugi obce na rzecz budowy. optaty zarze placow
I bocznic, ekspertyzy dotygee wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tereazaplecze budowy g w
gestii Wykonawcy: uzyskanie opinii Inspektora Nadem lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za =zaje pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
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informacyjnych; ubezpieczenia,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wystpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z oba®&ujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Koszt dostosowania ¢gido wymagé warunkow umowy i wymaga ogoélnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki ckoee w ww. dokumentach. a nie
wyszczegolnione w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjichu obejmuje nie okle

szczegotowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi yhstjami projektu odtworzenia
nawierzchni, wraz 2z dostarczeniem kopii- projektmspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wyrjgggh z posipu robaot,

- optaty/dzietawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla seieieli za czasowe zgie
nieruchomeci,

- przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego bigce utrzymanie objazdow i przejazdéw w
stanie technicznym, unaliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obazujacymi
przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizagjchu obejmuje:

- usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania is&ystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wagstwymaganych Gwaranciji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgeenflity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopublicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroneeg@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzknieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrigngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn.zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach puhfch (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow
oceny zgodngi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okres lenia
polskichjednostek organizacyjnych upanwenych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, z akresu i formy aprobat oraz trythuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drilé wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 weipmga 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamnia rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych, (tom 1, I, I, IV,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot batimych. Instytut Techniki
Budowlanej,Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistadacji, Centralny €@odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawzf)01.
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