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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2018
dotyczace zamoéwienia poniej 20.000 zt netto

KOD i NAZWA KODOW CPV:
71000000-8
Ustugi architektoniczne, budowlane, iynieryjne, kontrolne.

1. ZAMAWIAJ ACY:
Wspolnota Mieszkaniowa przyl. 11 Listopada nr 194 w Watbrzychy w imieniu ktorej
dziata Miejski Zarzd Budynkdéw Sp. z 0.0., 58-304 Walbrzych, ul. Gendérsa 48.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac
budowlanych polegapcych na rewitalizacji budynku przy ul. 11 Listopada nr 194
w Watbrzychu, w ramach projektu: Remont, odnowac&d wspolnych wielorodzinnego
budynku mieszkalnego w Waltbrzychu przy ulicy 11togada 194 w Watbrzychu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa @bjskiego 2014-2020
wspoffinansowanego zd&rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszuz®oju
Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach @sorytetowej 6. Infrastruktura
spéjnGci spotecznej, dziatanie 6.3 Rewitalizacja zdegveatoych obszaréw, Poddziatanie
6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow — ZW ATYP B: Remont, odnowa ¢gci
wspoélnych  wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych) aor Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Walbrzycha na lata 2016-2025.

1. Zakres prac: Remont elewacji budynku przy ul. 11 Listopada nr 1@
w Walbrzychu wraz z rozbiérkg gospodarczej przybudowki.

2. Termin realizacji zamoOwieniaPrzedmiot zaméwienia wykonawca zobovgzany
jest wykona¢ w terminie od daty zawarcia umowy do 30 dni od datzakonczenia
realizacji robot budowlanych. Planowany termin zakaczenia roboét
budowlanych — 15.10.2018r.

3. Okres gwarancjinie dotyczy
4. Termin zwgzania oferd: 90 dni
5. Miejsce ziaenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z 0. 0. (pok. nr 10) ul. Andera 48
6. Termin skladania ofert:  11.05.2018 r., do godz. 10:30
7. Termin otwarcia ofert: 11.05.2018r., godz. 11:00
8. Osoba upowziona do kontaktu z wykonawcami:

Alina Korzen (tel. 74 887 05 1Q)Remigiusz tatka (tel. 74 847 88 78),
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl| latka-r@mzbwalbrzych.pl,

Sposob przygotowania ofertgferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej,
w jezyku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie ietnetowej
www.mzbwalbrzych.pl.

Oferty ztozone na druku innym niz w/w_nie beda rozpatrywane.
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9. Spos6b dostarczenia ofertypisemnie w zamknetej kopercie oznakowanej
pieczatka wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zabwienia
ktérego konkurs dotyczy.

10.Oferty ziozone w 1 kopercie na wice| niz jedno zapytanie ofertowe nie bda
rozpatrywane.

WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO:

Osoba petnjca funkcg inspektora nadzoru musi posiédaprawnienia w specjal§oi
konstrukcyjno-budowlane.

Do oferty naley dolagczy¢ dokumenty potwierdzage kwalifikacje osoby petacej funkcg
inspektora nadzoru tj. decyzp nadaniu uprawnie aktualne zéwiadczenie 0 przynak@osci
do izby zawodowe;.

UWAGA Il
Zakres obowgzkow i czynnaéci Wykonawcy petricego nadzor inwestorski:

1. Zakres czynngi, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa lpca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 zeapami), w szczegolgoi:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawewkantroli zgodnéci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowrzepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

» sprawdzanie jak@i wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobdéw
budowlanych, aw szczegbkw zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosoavav budownictwie;

e sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegggh zakryciu Iub
zanikajcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach tectmyic instalacji,
urzadzen technicznych i przewoddw kominowych oraz przygaiowe i udziat
w czynngciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i prazjvanie ich
do wytkowania;

» potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz ustia wad, a take, na
zadanie inwestora, kontrolowanie rozligzeudowy.

Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiemtragodnie z umow

Kontrola prawidtowdci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisOw stwierdzajcych wszystkie okoliczriwi magce znaczenie dla wdeiwego
procesu budowlanego oraz wyceny robot.

4. Rozstrzyganie gtpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzadngab6t

a w razie potrzeby zaganie opinii autora projektu, z wykiem spraw majcych

wptyw na zmiag kosztow budowy,

5. Kontrola i weryfikacja przedktadanych kosztorysowaz stanu realizacji budtu

inwestyciji,

Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich ppéimiarow i sprawdze

Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zleceswog} w sprawach dotyegzych

realizacji przedmiotowej budowy,

8. Przygotowanie oraz przedienie Zleceniodawcy protokotéw z koowego odbioru
robot.
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9. Uczestnictwo w komisji odbioru kKaowego robdét oraz komisjach odbioréw
gwarancyjnych.

Umowa na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru zostmie zawarta w momencie
wytonienia wykonawcy rob6t budowlanych.

Zalaczniki:
1) Formularz ofertowy- zgtznik nr 1,

2) Wzo6r umowy- zagcznik nr 2,
3) Dokumentacja techniczna - zeknik nr 3.



