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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

pziat4s  [4s000000-7 |ST.00.00 {Wymagania ogéine

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z realizacjg “ remontu elewacji bez docieplenia, w budynku mieszkalnym-
kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Watbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dia robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.

Grupy:

- 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowe

- 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

- 45.3 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

. 45.4 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.4. Charakterystyka przedsigwzigcia

ADRES INWESTYCJLI:
Watbrzych ul. Mickiewicza 19: dziatki: 304/1,300,304/4 ,Obreb 27 Srodmiescie

Szczegbtowa charakterystyka zawarta jest w opisie technicznym i rysunkach, projektu budowlanego

1.5. Okreslenia podstawowe
liekro¢ w ST jest mowa 0.

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe. nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, mantazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.5.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, ptace postojowe i place pod $mietniki.



1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiecC przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

1.5.9. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych mz budowa
obiektu budowlanego.

1.5.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw czesciowych i korficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy situzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiekiow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.11. dokumentacji powykonawcze] - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o kiérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1.5.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobuy,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.14. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.5.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integraing cato$c
uzytkows.

1.5.16. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreSlone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.). .

1.5.17. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.18. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg,
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.21. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozymie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Whpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.22. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.5.23. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.24. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



1.5.25. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. .

1.5.26. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacy
autorem dokumentacji projektowej. ‘

1.5.27. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.28. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologiczne] kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w

. ustalonych jednostkach przedmiarowych. :

1.5.29. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych | mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

1.5.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.86.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i
wspotizedne punktow gidwnych obiektu oraz reperow. przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzempiarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kofcowego robdt. Uszkodzane lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgé¢ graficzna. obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzglednialacym podzial na
dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.8.3. Nazwy i adresy jednostek projektowych i inwestycyjnych

INWESTOR::
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. MICKIEWICZA 19
Walbrzych ul. Mickiewicza 19:

BIURO PROJEKTOWE:
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA mgr inz. arch. ZBIGNIEWA

WOZNIAKOWSKIEGO
54-239 Wroctaw, ul. Wejherowska 15/10

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:
Mar inz. Arch. Zbigniew Wozniakowski nr uprawnien 390 85/UW

1.6.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe realizacji
rabot
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- 1.6.6. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektows i ST

‘Dokumentacja projekiowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspekiora nadzoru stanowig zaigczniki do umowy ,2 wymagania wyszczegolnione w chocby ;ednym z
nich sg obowiazujgee dlz Wykonawcey 2k, iakby zawaris bydy w cziei dolkumentacii.

W przypadku rozbieznesci w ustaleniach peszczegdinych doku'nentow obowsgzu;e kolejnose ich wazno-

§ci wymiemona w , Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca hie moze wykorzysiywac biedow lub opuszczenr w dokumentach kontrakiowvch, a o ich
wykrycm winien natychmiast powiadomi¢ Inspekiora nadzonu, kidry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznesci podane na rysunku wielkosci liczbowe wym;aréw

Sg wazniejsze od odczyiu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projekiows

iST.



Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, ‘od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
. elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku. gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia. porecze, o$wietlenie. sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow. wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umownag.

1.6.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania. budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki ‘majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.6.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacj na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim



przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robaét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatldw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. ’

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczge sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. .

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jako$¢ | wiasciwo$é do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materialtdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegéinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci. wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeni na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ’

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoinych elementow
robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania Jakosca wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$e, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa;.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bgedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan; Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosSc tych materiatow. '
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
opartych na zasadzie, ze wszystkie - jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badari.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badafi pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju.
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaC Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.

pobierania probek i badania materiatow u Zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce..
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza. ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacijg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy. ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: . Polskg Norma lub. aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw. dla kitdrych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST. kazda ich partia
dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty. okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czyteine. dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim. bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robaét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementdw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzqdzenla wstrzymania robo6t, z podaniem powodu, "

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodu;e jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

3. ODBIOR ROBOT '
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podiegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. _

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i iloé¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite konczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robé6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoécx
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalén przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. -

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoélnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. :
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ). :

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej.
energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen.

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. '

Termin wykonania robét poprawkowych i robdot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny poléga na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiodr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dznerzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i
drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymama i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy. N

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1438 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczape bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdZniejszymi zmianami).

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1568).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa 45.1

Klasa 45.10 jg;gg?gg:g ST.01.01 Przygotowanie ter enu pod
budowe, rusztowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogobine dotyczace wykonania

i odbioru robot przygotowania terenu pod budowe- rusztowania zwigzanych z realizacjg “ remontu
elewacji bez docieplenia, w budynku mieszkalnym- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Watbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu
przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie rusztowar i zabezpieczen.

1.4. Qkreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdine.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbgdna w celu zapewnienia bezpieczenstwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbidrce budynkéw i innych budowli,
zapewniajaca tatwy dostep do tych obiektéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane,
eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta dla rusztowan
systernowych albo projektem indywidualnym - dia rusztowan innych niz systemowe. Montazysci
rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z obowigzujgcymi
przepisami.

2. MATERIALY

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta.
3. SPRZET

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.
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4. TRANSPORT

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielkosé przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do -gabarytu
pojazdéw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujace sig przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang pofozenia (uderzeniem) za
pomoca odbojnic.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu powinni
odsuna¢ sie od sciany budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgdg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan.

Warunki przystapienia do robot: ‘
- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan. ‘

- Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
z linkg umocowang do statych elementdéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowari nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng i zabezpieczy¢
ja
Ogolne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obciazenia
pomostow.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych
oraz do skiadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow oraz konstrukcje dostosowang do
przeniesienia dziatajgcych obcigzen. '

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do
stanowisk pracy oraz stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej
nadmiernego wysitku.

- Nosnos$¢ urzadzenia do transportu materialdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcii
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linig kotew wigcej niz 3 m,
a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie.

- Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do sciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotoéw jako
rusztowan lub podpoér dla pomostéw rusztowar.

Rusztowania typowe:
- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien
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by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwienn oraz wielkoS¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w =zalezno$ci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site jednego
zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne skiadane:

- Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do
$ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Rusztowanie na kozfach:

- Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

. Zabronione jest opieranie koziéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

Rusztowania wiszgce:

- Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonac proby jego pracy zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg producenta.

- Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego
polozenia.

- Zabronione jest wchodzenie pracownikéw na pomost rusztowania wiszgcego przy innym potozeniu
niz najnizsze.

- W razie braku doplywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu znadechy sie na gorze
pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.

- Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatow budowlanych oraz
taczenie w jedng calos¢ rusztowari wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. pracg na rusztowaniu wiszgcym
nalezy przerwaé, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchaml
wahadiowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowari nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczag ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Podioze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniac¢ jego
stabilno$é, mieé zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajgcej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gofoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajgcego dobra widocznosc.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem

umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowarn nalezy

wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0s6b wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

b) posiada¢ stabilng konstrukcjg dostosowang do przeniesienia obcigzen;

c) zapewniaé¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostgp do stanowisk pracy;
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d) zapewnia¢ mozliwoS¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
e) posiadac balustrade,
f) posiadac piony komunikacyjne.
g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
h) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z poreczg ochronng na wysokosci
1,10 m, deskg kraweznikowg o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomigdzy poreczg a
deskg w sposob zabezpieczajgcy pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci., od strony tej $ciany. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1
m. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody
wiasciwych organdw nadzorujgcych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw
bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Rusztowania powinny byC kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych diuzszych niz
10 dni oraz okresowo, nie rzadznej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostow rusztowan materialami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podiuznicach, lezniach i poreczach rusztowarn,

- zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakoriczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej osOb niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujgce
sie na pomoscie. _

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczaine jest po dokonamu jego odbioru przez nadzér techniczny, .

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a "ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny byc
sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycii robét.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Odbidr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 9.
- Piaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowaé dla poszczegdlinych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow ’ :

PN- EN 12810-2:2004  Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 2: Szczegdlne

) . metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czgsé 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-B - 03163 — 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-B -03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i giéwne parametry

PN-M -47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Ztgcza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Kryteria oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczeristwa - Rusztowania Systemowe stojace

nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji
Wyrobéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

insa 45.10 [451000008 | or Przygotowanie terenu pod
- astioono |5T.01.02 budowe, roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoine dotyczace wykonania

i odbioru robot przygotowania terenu pod budowe- roboty rozbiérkowe zwigzanych z realizacjg “ remontu
elewacji bez docieplenia, w budynku mieszkalnym- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Watbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. o X

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umdzliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujgcych na obiekcie:

W szczegoblnosci rozbidrki dotycza

starych rynien,rur spustowych

- obrobek blacharskich,podokiennikéw z blachy

- krat stalowych, pretéw zabezpieczajgcych okna z zewnatrz

oktadzin z ptytek na dwéch elewacjach

- oktadziny z plytek na cokole elewacji podworzowej

- fragmentéw tynkdw zniszczonych i odspojonych od podioza

- scianek studzienek okien piwnicznych przeznaczonych do przemurowania

- nieczynnych instalacji i urzadzen na elewacji, przewidzianych w projekcie do usunigcia
- zniszczonej betonowej opaski przy $cianie budynku od strony podwoérza

Transport gruzu z terenu rozbidrek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”. .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ‘wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacig
projektowa, ST.

2. Materialy
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Dla rob6t rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbidrki Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych naIeZy
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementow pochodzapych z rozbiorki.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Roboty rozbidrkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiorki skiadowac w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek
materialéw.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycii robét.
llosé robdt okresla sie na podstawie dokumentacfi projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng,
uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki,

kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materiatéw pochodzgcych z rozbiérki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

- Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.

- Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac¢ dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Uwagi szczegotowe
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Dila robdt rozbidrkowych materialy nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialdw z rozbidrki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzgcych z rozbiorki.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Roboty rozbidrkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiorki skiadowaé w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywieSé do utylizacji. Teren splantowac i oczy$cié -z resztek
materiatow.

6. Kontrola jakos$ci robét
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji rob6t.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnosc wykonanych rozbidrek z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,
uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiorki,

kontrola dokumentoéw potwierdzajgcych utylizacje materiatow pochodzgcych z rozbiérki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

- Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.

- Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowaé dla poszczegodlnych robdt zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Uwagi szczegotowe
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Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

25



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.26 (452623004 |B.02.03 |Betonowanie

1. Wstep.
i.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S§ wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich
zwigzanych z realizacja remontu elewacji bez docieplenia w budynku mieszkalnym kamienicy przy ul. Mickiewicza 19
w Watbrzychu

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy wytanianiu i realizacji rob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Betony konstrukcyjne.

- Podbetony.

dotyczy:

- cpaski betonowej przy $cianie budynku

i 4. Qiredlenia podstawowe.

{kreslenia podane w niniejszej ST S zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru .
2. Materialy.
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej.
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000: 1990 o nastgpujacych markach:
marki ..25” ~do betonu klasy B7,5—B20
marki ,,35” do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace skfadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministra
“omunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym
skiadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C38) 50-60%
Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartosé alkaliow do 0,6%
Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢} Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76! P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyraZny napis zawierajacy
nastgpujace dane:
-oznaczenie
~nazwa wytwormni i miejscowosci ~masa
worka z cementem
- data wysytki
» termin trwalosci cementu
la cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napeinianie zbiomikdéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSYPOW.
4 Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
¢} Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru .
i) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
-Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PNEN t96-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-BN
196-6:1997. a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badai cementowni mozna wykona¢ tylko badania
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podstawowe.

+Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6: 1997

-oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-BN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 .

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nic dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania

«Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

~dla cementu luzem:

-magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiomiku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).
+Podloza skiadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.
~Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

+ po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

+Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé

przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powmny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy prgtamx zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola paml kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziamowego wg PN-EN 933-1:2000
-ksztaitu ziam wg PN-EN 933-4:2001
-zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
..zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714!12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.
3. Sprzet.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
- Tlos¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robét.
5.1. Zalecenia ogélne.
- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaga.maml norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-0625 1.
« Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
(1) Dozowanie sktadnikow:
+Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylgcznie wagowo z doktadnoscia:
2% przy dozowaniu cementu i wody
3% -przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
(2) Mieszanie sktadnikéw
+ Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wyltacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
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mieszarek wolnospadowych).
+Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowe;j
- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne
przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
+Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosé rzgdnych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
+Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wickszej niz 0,75 m 0(1 o- wierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
«Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac
nastgpujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpér mieszank¢ betonowg nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,
przy wykonywaniu piyt mieszanke betonowq nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub ruroc1qgu pompy. W plytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zaggszczanie betonu.
Przy zagg¢szczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.
+Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.
«Podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gleboko$¢ 5—38 cm w warstw¢ poprzednia i
przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie
20—30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odleglosé ta zwykle wynosi 0,35—0,7 m.
»Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé si¢ jednakowymi drganiami
na catej dhugosci.
+Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
«Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gl¢bokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
+ Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen giéwnych.
+ Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego
ze §wiezym przez:
. usuniecie z powierzchni betonu stwardmalego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
-obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.
+ W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowie nie betonowania nie powinno si¢ odby¢
p6Zniej niz w ciaggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze przygotowanie
odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie. *Na
wykonawcy spoczywa zbowigzek zapewnienia wykonama badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.
+ Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ pian kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,
~badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
..badanie mieszanki betonowe;j
-badanie betonu.
J.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
» Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.
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+ W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowacé spos6b postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
» Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
«Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osigknigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
J.4. Pielggnacija betonu
(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu.
+Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
= Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpocza¢
pielegnacje¢ wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ] co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
+Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie S stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji

+ Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewame betonu normalnie twardniejacego
nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B- 06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
J.5. Wykaniczanie powierzchni betonu
(D) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebief miedzy ziarnami kruszywa, przelomow i wybrzuszen
ponad powierzchnig,
- pekniecia S niedopuszczalne,

+rysy powierzchniowe skurczowe S dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny Sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nic mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepujg nic wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
+réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-
69!B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozzdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocs tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkéw,
~raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeié betonem i nastepnie wygladzié i uklepaé, aby otrzymaé réwna i
jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw.
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zapraws i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé
powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu.
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu na]ezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rz¢dnych wg projektu
technicznego.
6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnoscei z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robdét.
Jednostkami obmiaru S3:
I m3 wykonanej konstrukcji.

-1 m3 wykonanego podbetonu
8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty objgte podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
W szczeg6lnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
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9. Podstawa platnosci.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji
-oczyszczenie podioza
-wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i
marek, zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni
pielegnacjg betonu
-rozbidrka deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu. Podbeton
na podiozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
Beton.
Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
Cement. Metody badar. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 PN-EN 196-1:1996 PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997

PN-B-30000: 1990

PN-88/B-30001

PN-B -03002/A22:2002 )

PN-EN 1008:2004 -
PN-89/S-1 0050 '
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

itasa 45.26 |45261100-5 |ST.02.02 Konsf:rukc}e dachowe drewniane

1. Wstep
1.4, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce konstrukcji dachowych
drewnianych, zwigzanych z realizacjg “ Remontu elewacji w budynku- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19
w Watbrzychu ”.

1.2, Zakres stosowania ST

Szezegdiowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurmnent przetargowy 1 kontraktowy przy
rimcaniu | realizach robét wymienionych w pki 1.7,

€

1.3, Zakres robSt wymienioaych w ST

foboty kidrych dotyezy specyfikacia obejmujg wseysiikie czynnosc urnoliwiajgce 1 majgce na celu
Wmeimmmimmmmmmmmm
W zakres tych robét wehodzg:

- rernont drewnianego okapu dachu
- impregnacja przeciw biologicznym szkodnikom drewna i ognioochronna

1.4. Okreslenia podstawowe

Oireslenia podane w. niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimd normami oraz
definiciami podanymi w ST B.00.00 Wymagania ogbine™.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

wykonawea robot jest odpowiedziziny z2 jakosé wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacia
projektowa, SST. :

2. Batedaty
2.1, Drewno

Do konstrukcii  drewnianych stosufe sig drewno iglasie zabezpieczone przed szkodnikami
bivlogicznymi | ogniem. . ,

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowat zgodnie z instrukcja (T8 - Insirukcja techniczna w
sprawie powlerzchniowegd zahezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami bioclogicznymi |
ogriem. .

Dla robot wymienionych w pozycjach:

{1) B.05.01.00. stosuje sig drewno klasy K27

{2} B.05.02.00. 1 B.05.03.00. stosuje sig drewno Kasy K33.

Wediug nastepujacych nomm : x

- PN-82/D-8402t Tarcica iglasta soriowana melodani i

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

v

2.1.1. Wytrzymatosdci charaklerystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
izbela.
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Kiasy drewna
Lp. . Oznaczenie K27 K33
1 | Zginanie ' 27 33
2 - | Rozcigganie wzdiuz widkien 0,75 0,75
3 | Sciskanie wzdiuz wibkien 20 - 24
4 | Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
5 | Scinanie wzdiuz widkien 3 ' 3
6 | Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginainej do 1/4 1/4do %
Seki w calym przekroju ' do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien , do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i -
zbitki:
a) gtebokie 113 Y%
- b) czolowe ' 11 11
Zgnilizna ' ' Niedopuszczalna
Chodniki owadzie Niedopuszczaine
Szerokosé stojow ' ' 4 mm | 6mm
~.Oblina dopuszczaina na diugosci dwu ‘krawedzi zajmujgca do 1/4
’ szerokosci lub diugosci
Krzywizna podtuzna ,
a) ptaszczyzn 30 mm - dia grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
. 5 mm - dla szerokosci> 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
* Rysy, falistoS¢ rzazu dopuszczaina w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnosé plasz n - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki -prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
‘ - dla konstrukcji na wolnym powiefrzu - 23% ’
= - dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem- 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinfty by¢ nie wigksze:

- w diugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dia 20% ilosci
-w szerokosci:  do +3 mm lub do -1 mm
-w grubosci: do + 1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dia desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢é wigksze:

o dla tat o grubosci do 50 mm:

-w grubosci: + 1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

-w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

o dla tat o grubosci powyzej S0 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dia 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2 mm
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e) odchytki wymiarowe belek na gruboéci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2
mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12.

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002
Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowad:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkiadki pod Sruby
Nalezy stosowac: :
Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
“Whkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace. przed dziafaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skfadowanie materiafiow i konstrukeji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii. )
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki
spos6b aby nie powoedowacé ich deformaciji. OdlegtoSc skiadowanych eiemeniéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. taczniki | materialy do ochrony drewna nalezy skiadowaC w oryginainych opakowaniach w

zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow

atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor
nadzoru.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegSlowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu | montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp | przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i efementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposéb skiadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale Srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

5.2. Konstrukcja dachu

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugosé elementéw wykonanych wediug wzomika nie powinny réznié sie.od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie hastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
-w diugosci elementu do 20 mm
- w odleglosci miedzy weziami do 5 mm
-w wysokosci do 10 mm
5.2.5. Elementy konstrukcji stykajgce sie z murem lub betonem powinny by w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Lacenie potaci dachowych

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny byé wieksze niz 18 cm. :

5.3.2. Deski ukiadaé strong dordzeniowa, ku dotowi i przybija¢é minimum dwoma gwozdziami. Diugosé
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razu wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny
styka¢ sig tylko na krokwiach. -

5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukiadane na styk. :

5.3.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykonac odboje z desek ukfadanych na styk.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoséci wykoriania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. -

Roboty podiegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem oferfowym dia danej pozycji robot.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projekiowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior rob6t -
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8.1. Ogéline zasady odbioru robét podano w ST B.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podiegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.00 \Wymagania ogolne” pkt 9.
- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okresionych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dia poszczegéinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace
tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatoSciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czesci zigcznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa 45.2

Pokrycia dachowe, obrébki

Klasa 45.26 [45261210-9 |ST.02.03 blacharskie

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi wystepujacych przy realizacji remontu
elewacji bez docieplenia w budynku - kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie :

- rynien i rur spustowych z blachy cynkowo- tytanowe;j

- obrobek z blachy cynkowo- tytanowe;j

- podokiennikéw z blachy cynkowo- tytanowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogéine.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczace rob6t podano w ST *
"Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materialy.
2.1. Blacha stalowa ocynkowana biata w PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.2. Blacha cynkowo- tytanowa grub. 0,55 mm wg PN-EN 988, PN-EN 1179

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
5. Wykonanie robét.

36



5.1. Obrébki blacharskie.

* obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci gzymséw , podokienniki do wymiaréw
otworow

*w pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny byé fgczone miedzy sobg na rgbki lezace
podwajne

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowo- tytanowej mozna wykonywacé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach .

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno-
rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$€ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowia-
dajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar roboét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t.

llo$¢ robot okresia sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbiér podioza.

* badania podioza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocy faty
kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migedzy spraw-
dzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:

* sprawdzenie prawidiowosci potgczen poziomych i pionowych,
* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
* sprawdzenie prawidiowosci spadkow rynien,

* sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami,
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Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci.

- Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 9.
- Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiazane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze.

PN- EN 988- Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budow-
nictwa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 CDBICRU ROBOT BUDOWLANYCH
Kiasa 45.26 1452625006 |ST.02.04 |Roboty murarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murarskich, zwigzanych z realizacjg “ Remontu elewacji w budynku- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19
w Waibrzychu”.

1.2. Zakres stosowania ST .
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgace | majgce na celfu
w~ykonanie T ’ ) ‘ ’ ‘ '
- przemurowanie studzienek okien piwnicznych
- naprawa uszkodzonych $cian ’

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdine.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot. o
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentaé;iq
projekiowg, SST. ’ ' : ' '

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut

2.2.Wyroby ceramiczne.

Cegta budowiana peina licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymalosdi, nasigkliwosci, odpornoscit na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz.
222

Przewiduje sie moziiwost uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich ewentuainym zakwalifikowaniu
przez inspektora nadzoru.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. _
Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy dia marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 1 : 6

1 : 1 : : 7

1 : 1,7 : S
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1 ; 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy dla marki 50:
cement. ciasto wapienne: piasek:
1 : 0.3 : 4
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1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : -4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i
otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1

cegly nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W migjscu potgczenia

muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ufozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania roboét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy

przestrzegac¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
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roznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdinej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznoéci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.
Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4

1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20

2 Odchylenia od pionu:

-na wysokosci 1 metra 3 6

- na wysokosci kondygnaciji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

- na 1 m dtugosci 1 2

- na calej dtugosci 15 30
4  Odchylenia gornej warstwy od poziomu: ]

- na 1 metr dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 20

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg;

- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

- llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podieqajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

42



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU rROBOT BUDOWLANYCH
%Gmpa. 453

*]Krasaafs-zz 453200005 |ST.03.01 |izolacje termiczne i wodochronne

1. Wstep.

1.4. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji termicznych i wodochronnych zwigzanych z realizacjg remontu elewacji bez
docieplenia, w budynku mieszkalnym- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Watbrzychu

1.2. Zakres stosowania ST.
Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
slecamiu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1. '

4.3, Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu
wykonanie izotacji przeciwwodnei, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

- izolacja w pasie pionowym na wys 40 cm z 3 warstw dwusktadnikowe] elastycznej zaprawy uszczelnia-
jace] , cementowej
_ uszczelnienie miedzy opaskg betonows, chodnikiem, a $ciang budynku

1.4. Okreslenia podstawowe. . )
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. . . i _
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz,za zgodnoéé z dokumentacig
projektowg, SST poleceniami inzyniera. : T

2. Materiaty.

2 1. Wyrnagania ogéine.

2 1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przecimvilgociowych powinny odpowiadaC
wymaganiom zawartym w normach paristwowych Iub swiadectwach (1B dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. -

2.1.2. Lepiki i kieje nie powinny dziataé destrukcyjnie na faczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpomo$c w srodowisku, w kiorym zostajg uzyle oraz nalezytg przyczepnosc do
skiejanych materiaiow, okreslong wg metod badan podanych w normach pafisiwowych i
swiadectwach ITB.
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2.1.3. Materialy izolacyjne powinny byé¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny speinia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,
oraz posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktuaine atesty.

* Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. :

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za$wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta ‘

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.3. Materialy do izolacji termicznych.
2.3.1. Styropian.
Styropian odmiany SF15 samogasngcy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o gestosci
min. 25 kg/m3.
a) Wymagania.
* plyty styropianowe powinny posiadaC barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
* dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gigboko$ci do 4 mm,
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o giebokosci do 5 mm.
tgczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej
wady 10 cm?2.
* wymiary:
- dtugo$é - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%
- szeroko$¢ -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos$é - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczaine odchyiki £0,5%
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosC stosu nie
powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie. R
Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala ed Zrédet ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséow BHP i ruchu
drogowego.
Wetna mineralna.
W postaci ptyt. Wymagania:
- wilgotnos$¢ weiny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosc,

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 2 ninieiszei specyfikacji.



5. Wykonanie robét.

5. 1. |zolacie poziome przeponowe Scian piwnic wykona¢ w.g. wedtug systemu producenta.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
ukladaé na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Wytyczne wykonania ocieplenia scian zewnetrznych. Wykonywanie ocieplenia elewacji na
$cianach tylnej .

. Przygotowanie elewacji i podioza:

Podioze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnoéci, wolne od kurzu, pylu, olejéow, mchu i wyraznie
uszczacych sie powiok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia sku¢, wigksze
zanieczyszczenia zmyC¢ goracg wodg pod ci$nieniem. Jezeli podioze nie jest dostatecznie nosne
przyja¢ dodatkowo mocowanie mechaniczne — kotkowanie. Stalowe konstrukcje wzmachniajace (
kotwigce ) na $cianie bocznej muszg by¢ réwniez ocieplone systemowo wraz z elewacja.

Podtoze musi by¢ suche, w przypadkach watpliwych dokonac bomiaru wilgotnosci.

Przy nierdwnosciach podtoza wiekszych niz +/- 1 cm poditoze nalezy wyréwnaé zaprawg, szpachlowo-
renowacyjng lub zaprawg cementowo - wapienng. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna : zaprawa
szpachlowa do wygtadzania podiozy, naprawy, i wypeinienia ubytkéw, nierownosci o gr. do 30 mm.
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna kl. M4 o uziarnieniu do 1mm, do recznego nanoszenia
wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich.

Potgczenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiatami — takimi jak ramy
okienne, okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. - musi by¢ wykonane poprzez szczeling potgczeniowg
wypetniong tasmg uszczelniajgcg. Na poziomie terenu, przed izolacjg cieping, nalezy wykonac

ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. piyty drenarskie.

. Przykiejenie ptyt styropianowych, dodatkowe kotkowanie.

fem ke s

Mase klejaca nalezy przygotowaé zgodrnie z instrukcjg na ¢
plyte bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla
rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.

kowaniu. Po natozeniu masy klejace],

p ozen
niej miejscu i docisng¢, az do uzyskania
Piyty przyklejac mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przeklejonych. Nadmiar wycisnietej
masy klejacej usungc, aby na obrzezach nie pozostaly zadne jej resztki. Zastosowac kotki np. z
giéwka styropianowa, lub deklem na zagtebionym w ptycie talerzyku kotka. Powinno by¢ ok. 8 kotkow
na 1 m2 wykonanego ocieplenia. :

e Wyréwnanie powierzchni ptyt

Powierzchnie styropianu nalezy wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace
tynkarska. Gtowki kotkow muszg by¢ wbite réwno z plaszczyzng ptyty. Piyty dokiadnie oczyscic z
powstatego przy szlifowaniu pyiu.

. Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu $cian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych i
drzwiach balkonowych nalezy zastosowac profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na
szerokosci ok. 5 cm nalezy naniesC warstwe zaprawe Klejaca, a nastepnie wcisna¢ w nig profil
narozny, dbajgc o zachowanie pionu lub poziomu.
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Zaprawa klejagca do styropianu Do mocowania materiatéw termoizolacyjnych do podioza oraz
wykonywania warstwy zbrojacej w systemie docieplen. Do nanoszenia na stabilne, nosne i czyste
sciany otynkowane lub nieotynkowane oraz na materiaty termoizolacyjne. :

« Wykonanie warstwy zbrojonej

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych, do ktorej nastepnie nalezy
przyktadaé pas siatki zbrojonej i przy uzyciu kielni wygtadzajgcej rowno zaszpachlowaé, stosujgc w
niezbednych przypadkach dodatkowg porcjg zaprawy klejacej. Cokot wyksztalci¢ siatkg z widkna
szklanego lub listwg cokotowa. Na naroznikach otwordéw nalezy ulozy¢ po przekatnej pasy siatki.
Naroza, cokoly dodatkowo wzmacnia¢ — co najmniej przez podwéjne zbrojenie tkaning z wiokna
szklanego.

. Natozenie podktadu tynkarskiego (gruntujacego)

Na suchg warstwe zbrojong nalezy nanies¢ za pomocg szczotki lub watka jedng warstwe podkiadu
tynkarskiego - W zaleznosci od stosowanego tynku.

Srodek przeznaczony do gruntowania podiozy przed nanoszeniem cienkowarstwowych tynkow
mineralnych oraz akrylowych. Stosowany w systemie docieplefi budynkow oraz na wszelkich
podiozach budowlanych takich jak betony, tynki mineraine, piyty gipsowo-kartonowe, ptyty ze sklejki

itp.
« Wykonanie tynku zewnetrznego

Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego nalezy przystgpi¢ do naktadania tynku mineralnego, tynku
akrylowego, silikatowego lub silikonowego. '

Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynkéw zewnetrznych zastosowano
mineralny tynk szlachetny zacierany . uziarnienie: 3 mm. Wykonczenie — farba silikatowa.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty izolacyine.

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami

wytwoércy. W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci materiatu z zaéwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw  izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki_odbioréw_materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. '

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robot .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
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8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Przy odbiorze izolacji nalezy sprawdzi¢ zachowanie parametrow okreslonych w punkcie 5:

9. Podstawa platnosci.
Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy piatnosci podano w ST JWymagania ogolne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdinych robét zgodnie z kosztorysem oferfowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe.

DIN 18195/5, wydanie sierpien 2000

Instrukcja: oktadziny posadzkowe z ptytek i plyt na zewngtrz budynkow, stan: czerwiec 2002, Berlin

Instrukcja: wskazowki dotyczace wykonania izolacji zwigzanej z oblicowkg i okfadzing z ptytek i ptyt do
wnetrz i obszaréw zewnetrznych, wydanie sierpien 2000 (ZTB)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA { ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa. 45.4

Klasa 45.41 [454100004 |ST.04.01 |Roboty tynkarskie

1. Wstep.

1.1, Przedmiot ST ‘ L
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét tynkarskich zwigzanych z realizacja * Remontu elewacji bez docieplenia w budynku -
kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Watbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania ST:
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stoscwana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i reafizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetyeh ST: ) o
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace | majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- tynki renowacyjne h

- tynk cokotowy trasowo-cementowy

- tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno- cementowy z dodaniem pigmentoéw

- tynk czysto wapienny nawierzchniowy

1.4. Okresienia podstawowe. _
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robdt.
Whykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoSE ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspekiora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1: Woda { PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki iub jeziora.
Niedozwolone jest uzycié wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien speiniaé¢ wymagania a w szczegdoinosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziamisty )
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2 3. Materialy do tynkdw zewnefrznych. wybranego systernu tynkéw renowacyinych

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport.

Materialy i elementy mogg by¢ przewoZzone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznoscei.

Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesigcy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowac¢ odpowiednie Srodki ochrony oczu, drog
oddechowych i skory.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, nhatomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Tynki zewnetrzne. - wykonywane na frontowej $cianie nieocieplonej.

Wytyczne naprawy i wykonania tynkow.
- przygotowanie elewaciji i podtoza,
Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, woine od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie

luszczacych sie powiok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia skuC, wigksze
zanieczyszczenia zmy¢ gorgcg wodg pod cisnieniem. Luzne i odspojone od podtoza tynki zbic.

Elementy sztukaterii i wystroju zewnetrznego przed demontazem nalezy zinwentaryzowaC poprzez
wykonanie dokumentacji fotograficzne;j.

Tynki renowacyine

Tynki renowacyjne stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza, magazynujgcg szkodliwe sole,
ksztattujg rowniez forme architektoniczng tynkowanego elementu. Nanoszone sg recznie lub
mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia rob6t remontowych zawilgoconych i zasolonych
murow oraz sklepien szczegdinie w obiektach zabytkowych.

Jezeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestato speiniaé swoje zadanie, to wilgo¢
znajdujgca sie w otoczeniu moze bez przeszkad wniknag¢ do elementéw budowli. Wraz z wodg
przedostajg sie do muréw roztwory chlorkdw, siarczanéw i azotanéw, ktére nastepnie transportowane
sg kapilamie do wyzszych partii obiektu. Przy diuzszym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej
reakcji uzytkownika moze doj$¢ do szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawig sig
zawilgocenia, przebarwienia powtok malarskich, ztuszczenia tynkow, wykwity soli. Krysztatki soli
powstajace wewnatrz materiatu budowlanego wielokrotnie zwiekszajg objetos¢ powodujac niszczenie
tynkow i muréw. Proces ten moze powtarzac sie wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chtong
wilgo¢ z powietrza. Zjawisko niszczenia tynkéw i muréw zewnetrznych moze ulec spotegowaniu w
okresie zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz
pionowej przerwie naptyw wilgoci w gtgb muréw. W miare uptywu czasu mury bedg wysychac,
zgromadzona w nich wilgo¢ bedzie odparowywac. Na powierzchniach $cian bedg natomiast
krystalizowa¢ szkodliwe sole budowlane niszczac cegly w murze oraz tynki.

W obiektach zawilgoconych Sciany i stropy mogg by¢ rowniez porazone biolegicznie przez mchy,
porosty, glony, bakterie oraz grzyby plesniowe.
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Prace renowacyjne powinny, wiec zmierza¢ do tego, aby stosowac materiaty, ktdre bedg
magazynowac krystalizujgce sole oraz umozliwig stopniowe wysychania zawilgoconym murom i
zlikwidujg skazenia biologiczne.

W tym celu nalezy zastosowac system tynkdw renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych w
nastepujacy sposbb:

- skucie zawilgoconych, zasolonych tynkéw, usuniecie skorodowanej zaprawy z fug miedzy cegtami,
- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych ,

- likwidacja biologicznych skazen podtozy mineralnych,

- obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkami,

- uzupetnienie ubytkéw w murach, wyrodwnanie Scian za pomocg zaprawy cementowo-wapiennej z
dodatkiem preparatu napowietrzajgcego,

- renowacyjny tynk podktadowy,

- tynk renowacyjny,

- szpachlowanie zaprawg wapienno-trachitowa,

- gruntowanie $cian,

- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakoiiczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu doby nie
nastagpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z “Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sig chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wods.

5.3. Przygotowanie zaprawy :

Zaprawe przygotowuije si¢ przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig
wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystenciji. Czynno$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem lub w
betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.

Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciggu 4
godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowaé doswiadczalnie, kierujgc sie pozadang
konsystencjg zaprawy, rodzajem podioza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do
przygotowania masy niewtasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametrow wytrzymatosciowych
tynku.

5.4. Przygotowanie podiozy.

5.4.1. Podioze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosSC zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczdéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkug,
za$ czesci luzne lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze zmoczyé czystgq wodg. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chtonnosci podioza, zaleca sig stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukgji producenta.
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje si¢ na podiozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
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Przed tyrikowaniem podiozy gipsowych powierzchnie istniejgcych Scian nalezy zarysowac ostrym

dtutem w gesta, skosna siatke tak, by gtebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

Krawedzie styku plyt widrowo-cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢é pasami z
nierdzewnej siatki metalowej.

5.4.2. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
~ licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioZze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa,

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4.3. Kryteria oceny jakosci i odbioru. :

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykiadzin
* sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,

* sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN- 72/B-06190.

5.5. Tynki zewnetrzne wykonane na ocieplonej elewacii

Wytyczne wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych.
« Przygotowanie elewacii i podtoza,

Podioze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pyty, olejbw, mchu i wyraznie
luszczacych sie powlok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia skuc¢, wigksze
zanieczyszczenia zmy¢ gorgcg wodg pod ciSnieniem. Jezeli podioze nie jest dostatecznie nosne
przyja¢ dodatkowo mocowanie mechaniczne — kotkowanie. Stalowe konstrukcje wzmacniajgce (
kotwigce ) na Scianie bocznej muszg by¢ rowniez ocieplone systemowo wraz z elewacja.

Podtoze musi by¢ suche, w przypadkach watpliwych dokonac pomiaru wilgotnosci.

Przy nieréwnosciach podioza wigkszych niz +/- 1 cm podioze nalezy wyréwnac zaprawg szpachlowo-
renowacyjng lub zaprawg cementowo - wapienng. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna : zaprawa
szpachlowa do wygtadzania poditozy, naprawy, i wypeinienia ubytkéw, nieréwnosci o gr. do 30 mm.
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna kIl M4 o uziamieniu do 1mm, do recznego nanoszenia
wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich.

Potgczenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiatami — takimi jak ramy
okienne, okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. - musi by¢ wykonane poprzez szczeling potgczeniowg
wypelniong tasmg uszczelniajgcg. Na poziomie terenu, przed izolacjg cieping, nalezy wykonac
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Przyklejenie ptyt styropianowych, dodatkowe kotkowanie.

Mase klejgcg nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Po natozeniu masy kiejgcej,
ptyte bezzwiocznie przylozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngg, az do uzyskania
rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.

Piyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyciSnietej
masy klejgcej usungé, aby na obrzezach nie pozostaly zadne jej resztki. Zastosowaé kotki np. z
gtowka styropianowsg lub deklem na zagiebionym w ptycie talerzyku kotka. Powinno by¢ ok. 6 kotkéw
na 1 m2 wykonanego ocieplenia.

» Wyréwnanie powierzchni ptyt

Powierzchnie styropianu nalezy wyrownac przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace
tynkarskg. Gtowki kotkdbw muszg by¢ wbite rowno z ptaszczyzng piyty. Plyty dokiadnie oczyscic z
powstatego przy szlifowaniu pytu.

s Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw
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Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu Scian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych i
drzwiach balkonowych nalezy zastosowac profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na
szerokosci ok. § cm nalezy nanieS¢ warstwe zaprawe klejgcg, a nastepnie wcisngé w nig profil
narozny, dbajgc o zachowanie pionu lub poziomu.

Zaprawa klejaca do styropianu Do mocowania materiatéw termoizolacyjnych do podioza oraz
wykonywania warstwy zbrojgcej w systemie dociepleri. Do nanoszenia na stabilne, nosne i czyste
Sciany otynkowane lub nieotynkowane oraz na materiaty termoizolacyjne.

» Wykonanie warstwy zbrojonej

Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych, do kidérej nastepnie nalezy
przyktada¢ pas siatki zbrojonej i przy uzyciu kielni wygtadzajgcej réwno zaszpachlowac, stosujgc w
niezbednych przypadkach dodatkowg porcje zaprawy klejacej. Cokdt wyksztalcic siatkg z widkna
szklanego lub listwg cokotowsg. Na naroznikach otworéw nalezy utozyé po przekatnej pasy siatki.
Naroza, cokoly dodatkowo wzmacniaC — co najmniej przez podwdjne zbrojenie tkaning z widkna
szklanego.

« Natozenie podkiadu tynkarskiego (gruntujgcego)

Na suchg warstwe zbrojong nalezy nanieS¢ za pomocg szczotki lub watka jedng warstwe podkiadu
tynkarskiego - w zaleznosci od stosowanego tynku.

Srodek przeznaczony do gruntowania podiozy przed nanoszeniem cienkowarstwowych tynkéw
minerainych oraz akrylowych. Stosowany w systemie docieplefi budynkéw oraz na wszelkich
podiozach budowlanych takich jak betony, tynki mineralne, plyty gipsowo-kartonowe, ptyty ze sklejki
itp.

« Wykonanie tynku zewnetrznego

Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego nalezy przystapi¢ do nakfadania tynku mineralnego, tynku
akrylowego, silikatowego lub silikonowego. '

Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynkdow zewnetrznych zastosowano
mineralny tynk szlachetny zacierany . Faktura: baranek, uziarnienie: 3 mm.

6. Kontrola jakosci.

Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. '

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

8.1. Odbidr podtoza.

Odbiér podioza nalezy przeprowadziC bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.4. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.
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8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l{ od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od finii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci taty kontroinej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.). .
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podioza, pilsni itp.,
- trwate $Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosdci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt
1., Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kiasa 45.42 |45421000-4 |ST.04.02 |Stolarka budowlana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
budowlanej, zwigzanej z * Remontem elewacji w budynku- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19
w Watbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
reatizacii robdt wymienionych w pkt, 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST.

- dostawa i montaz okien strychowych z pcv
- dostawa i montaz drzwi indywidualnych, zewnetrznych, stalowych

1.4. Okreéienié podstawowa.

Okresélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

- okna strychowe z pcv ze szprosami
- drzwi indywidualne, zewnetrzne, stalowe, dwuskrzydiowe

Whudowad nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami § powiokami malarskimi.

2.1. Drewno.

2.1.4. Drewno sosnowe lub mahoniowe uZyte do produkcii w postaci trzech warstwowo klejonych na
grubosci lamel, gwarantuje stabilno$¢ konstrukcji okien i drzwi, zapobiega paczeniu { pgkaniu
sklejonych elementdw. Jednoramowe okna drewniane w systemie DJ - 68 zgodnie z Aprobatg
Techniczng AT -15-2848/00.
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Od frontu budynku nowe okna bedg wykonane tak aby odtwarzaty rysunek i kompozycje starych
okien; w tym celu nalezy najpierw dokona¢ pomiaréw i dokumentacji fotograficznej starej stolarki
okiennej.

Szprosy (zwane rowniez szczeblinami) bedg wykorzystywane jako element nawigzujgcy do stylu okien
wymontowanych. Szczebliny to listwy zamocowane w ramiakach, dzielgce skrzydio okienne na
mniejsze pola. Prawdziwe szprosy, tzw. konstrukcyjne, zgodne z powyzszg definicja mogg byc
zastapione prostszym rozwigzaniem np. szprosy imitujgce podziat okna: naklejane - przyklejane do
zespolenia szybowego (od zewnairz, jak rowniez od wewnatrz), wengtrzszybowe (zwane tez
miedzyszybowymi) - umieszczane wewngtrz zespolenia szybowego, nakiadane (tzw. ramka
szprosowa) - zawieszane na odrgbnych zawiasach lub mocowane na zatrzaskach

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poéffabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i
drzwiowej powinna zawiera¢ sig w granicach 10-16%. Dopuszczaine wady i odchytki wymiarow
stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.

Roznice wymiarow w mm okien, drzwi :

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m — 5/5; powyzej 1 m -5/5; réznica dtugosci przeciwlegtych elementow
do 1 m - 1/1; oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m — 2/2; skrzydio we wrebie szerokos¢ do 1 m
— 1, powyzej 1 m — 2, wysoko$¢ powyzej 1 m — 2 ; roznica diugosci przekatnych do 1 m — 2;
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m — 3/3 ; powyzej 2 m — 3/3 ; przekroje szerokos¢ do 50 mm —
1, powyzej 50 mm — 2; elementéw grubo$¢ do 40 mm -1, powyzej 40 mm —2; grubos¢ skrzydia — 1.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiedniowe np. Roto o wielopunktowym docisku
skrzydta do ramy okiennej gwarantujg wysokg szczelnosé.

Kazde skrzydto uchylno-rozwieme jest wyposazone w funkcje mikrowentylacji, dzieki ktorej mozna
regulowac poziom wilgotnosci w pomieszczeniu.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlane] wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powiokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farbg
ftalowa, chromianowg przzciwrdzewna. '

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga byc
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT.
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- 5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokiadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma

przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw ‘ Rozmieszczenie punktéw zamocowarn
wysokoéé S szerokosc zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
do 150 ‘ 4 ' nie mocuje sie - po 2
do 150 150£200 6 po 2 ' po 2
.. POWyzej 200 8 e w2
do 150 6 nie mocuje sie —‘—— po 3
Powyzej 150 1504200 | 8 i po 1 po 3 |
powyzej 200 | 100 po 2 [ po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

L]

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.
Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :

®

2 mm przy diugosci przekatnejdo 1 m,

3 mm przy diugosci przekatnejdo 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migedzy osciezem a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem [TB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokiadnie zamkngé.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

L4

Dokiadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dia rob6t murowych.

Oscieznice mocowacC za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.
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.. . Wartos¢ luzéw i odchyiek
Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydfami +2 +2
Miedzy skrzydfami a oscieznicg -1 { -1

5.3. Powioki malarskie.

Powierzchnia powiok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna byé jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powioki nie powinny wydzielaé¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

- ‘sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnoséci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogéline zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogéine™ pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dia danej pozycii robét.
llos¢ robdt okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w-punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Piaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN- 78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.



SZCTEGOLOWA SPECYFIKACUA TECHNICZRA -
Kissa 45.42 | 456211006 | ST07.61 iSlusarka budowlana

4. Histep.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyﬁkacp technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét Slusarskich zwigzanych z “ Remontem elewacji bez docieplenia w budynku -

kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Watbrzychu”.

1.2. Zakres stosowvania SST.

Szczega%%«a swcy‘tec;a fechniczre jest siosowana jeke dokument pizetergowy | kontrakiowy przy
Ziecaniu i reafizacit robdt wymienionych wokt 1.4

4. .Zakresroboto&;g&gm&&".

- remont okien piwnicznych

- remont krat studzienek okien piwnicznych

- wykonanie stalowych krat okien piwnicznych

- prety zabezpieczajace w otworach okiennych

- stalowe prety do skotwienia $ciany

- wymiana drzwi zewnetrznych od strony podwoérza na stalowe

1.4. OkresSienia podstawows.
Ckresienia podane w ninisiszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nommami.

1.5. Ogolne wymagarnis dotyczace robdt.

Wikonawes robédt jest om)omeazzamy z3 jako8< ich wykenania oraz za zgodnesé z dokumentacia
projekiowsg, SST i poleceniemi Inspekiora nadzon,

2. Materialy,

z.1. Stal

Do konstrukeji siziowych siosuje sis:
- wyroby walcowane golowe ze stafi klasy iw 3atum<ach 8i38; SI3SX; SI3SY wg PN-ER 10025:2002
{patrz SST BL1.51.}

2.2, Powhoki malarskie.
Materialy na powioki malarskie wg B.04.05 ninieiszych SST.

2.3, Okucia.
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Wyroby $lusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce | uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skiadowanie materiaiow i konstrukcji
Skiadowanie wyrobow slusarki stalowej wg punktu 2.8. niniejszej SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazdy element dostarczony na budowe podiega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
- jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy-powstatych uszkodzen w cza-
sie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa.

Whbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powiokami ano-
dowymi. Zewnetrzne drzwi aluminiowe — ocieplone z profilami termicznie izolowanymi, wyposazone w
pochwyt i szyld z wkiadkg do klucza patentowego, oraz dodatkowy zamek.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.
Dopuszczalne biedy wykonania elementéw powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-80/M-
02138. :
2.6.2. Okucia wg punkiu 2.3 ‘
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$é na rozcigganie ok. 8,5-MPa
- odpornos$¢ na temperature od -30 do +80°C
- palnosé - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat
2.6.4. Powierzchnie elementoéw nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowg typu AVANn15u wg PN-80/H-
97023.

2.7. Drobne elementy $lusarskie w budynku (kraty, balustrady, drabinki wylazowe itp.).

Nalezy zastosowac nastepujgce elementy stalowe : ptotki przeciwsniezne — systermnowe drabinke
wylazowg balustrady schodowe. Kraty istniejgce do naprawy i renowacji. Wymalowania elementow
stalowych zgodnie z projektem lub w kolorze jasnoszarym.

2.8. Skiadowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi W pomieszczeniu magazynowym powinny
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by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszko-

dzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwoéé mocowania elementow do scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instnjkch produ-
centa :

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy oSciezem a oscieznica lub Sciang
tak aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki- wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskow i speiniaé wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.04.05.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczo-
nych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosS¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami pafistwowymi. :

.6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen kon- -

strukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzg-
dzi¢ protokét odbioru. '

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réownosci, pionowosci i spoziomo-
wania,
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- - sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglgd wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacia.
Roboty podlegajg odbiorowi. :

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt .
llosé robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbio6r robot.

Wszystkie rbboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnoséci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogoéline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt 9.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dia poszczegdinych robé6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaitu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowiane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chicrokauczukowe.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki tech-
niczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wiasnosci
mechaniczne. » ;

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje
wymiarow i ksztaftu ksztattownikow.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych -Wymagania ogoine.

.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czgs¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.
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S?ECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA { ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kiasa 4543 |454321005 |ST.04. 03 Podlogi !.pcsadzki

1. Vistep.

1.1, Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaci technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podtdg i posadzek zwigzanych z realizacjg “ Remontu elewaciji bez docieplenia w budynku
- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Watbrzychu®.

57czego£cma specyfikacja fechniczna jest stosowana pko dokument przetargowy | kontrakiowy przy
ziecariu | reafizaci robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét ohjetych ST.
Robaty, korych dotyczy specyfikacia, obejmifa wszystide czynnosct umozliwiajgee | majgee na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. ’

- oktadzina stopni przy wejsciu z plytek gres

1.4 a
Ckreslenia podstawowe w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresSleniami
podanymi w ST Wymagania ogdlne™. )

1.5.0g6ine wymadgania dotyezaee ro

Wykonawca robét jest odpaw:edziainy za jakosé ich wykonariia oraz za ich zgodnosc z dokumenma_
projektowg, SST 1 poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogdine wymaganiz dotyczgce robdt podano wST
Jymagania ogdine™.

Dokurmientacje robot wykladzinowych { oidadzmawych stanowig;

- prcjekt budowiany, opracowany zgednie zrozpozadzeniem Ministra Infrastruidury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projekiu budowdanggo (Bz. U. z 2003 1. nr 120, poz. 1133),

— specyfkacja techniczna wykohania i odbioru mbSt {obligatoryina w przypadku zamdwier
publieznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra tnfrastruiktury 2 dnia 2.09.2004 r. {Dz. U. 2.2004
r. nir 202, poz. 2072),

"~ dziennik budowy, prowadzony zgodnie z za;ijzemem MGPIB z 15.12.1984 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tabficy informacyjnej (MP z 1995 1. ar 2, poz. 29).

- aprobaty techniczne, cérlyfikaty lub deklaracie zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu |
powszechnego lub jednostkowego stosowania. uZytych wyrobow budoudanych zgedrnie z uslewsg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 . {Dz. U.z 2000 r. or 106, poz. 1126z pozmejszyms zmianami),

— protokdty odbioréw czesciowych, kodcowych i robGt zanikajacych, z zafgczonymi pro:ake%am z
badan konfroinych, -

— dokumentacia powykonama

Przaz dokumentacie powykcnawcza_ robdt wyiéadanmdz i e!&%adznowych rozum!emy (zgodme Zart

3, p. 14 ustawy Prawo budowiane) wymieniong wyZzef dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w

stosunku do projektu budowlanego i specyfikacii iechnicznej, dokonanymi podczas wykonywania

robot.

2. Materiaty
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2.1.0q6lne wymagania dotyczace materiatow,__ich pozyskiwania i skitadowania podano w ST
_Wymagania ogdine” :

Ponadto materialy ‘stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i okfadzinowych z piytek
ceramicznych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Cértyﬁkat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, ‘
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykanawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca skiadowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i okfadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykiadzin i oktadzin powinny odpowiadac wymagamom
_zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
‘do powszechnego stosowania w budownictwie. - '

2.2.2. PWiptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

— PN-EN 176:1996 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o ma{ej naankhwosm wodnej
E<=3%. Grupa B 1.

— PN-EN 177:1997 - Piytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<=6%. Grupa B lia.

— PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnéj
6%<E<=10%. Grupa B lib.

— PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>1 0%.
Grupa B i1l

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
plytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i
twardosc¢.

2.2.3: Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg speinia Wmagania PN-EN
12004:2002 iub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do. spoinowania muszg speiniaC wymagania odpowiednich aprobat technicznych iub
norm. .

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykfadzin i okiadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— érodki do usuwania zanieczyszczen,

-~ $rodki do konserwacji wyktadzin i okiadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i-mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowuadajch wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.




3. Sprzeti narzedzia
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzeiu podano w ST _Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowaé:
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji kiejgcych, .

~ faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— whkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano ST _Wymagania ogdine”.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wykiadzin i okladzin nie wymaga specjainych srodkow i urzgdzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzadzeri mechanicznych.

Skiadowanie materiatéw podiogowych na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST \Wymagania ogélne’.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykiadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego igcznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podtdg,
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem Ilub masami
_naprawczymi.

2) Przystgpienie do robét wykiadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku {j. po uplywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i okiadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykiadziny i okiadziny nalezy w ciggu plerwszych dwoch dni chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.
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5.3. Wykonanie wykiadziny
5.3.1. Podtoza pod wykiadziny
Podioza pod wykiadziny moze stancwi€ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powininy by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podkiadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkiady zwigzane z podiozem - 25 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

— podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podkiadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac¢ 5
mm na catej diugosci faty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekraczac 10
m2, a maksymaina dtugosc boku nie wigksza niz 3,5 m.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dia poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sig zbrojenie
podkiadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkiadéw
cementowych widknem polipropylenowym.

5.3.2. Wykonanie wykiadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wykiadzinowych nalezy przygotowal wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposéb ukiadania plytek.

. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byC rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szeroko$¢ wigkszg niz polowa plytki. Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca sig z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagah stawianych
wykiadzinie. Kompozycija (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Ukiadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejaca nakiada si¢ na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastgpnie ,przeczesuje” sig
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja kiejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie 1 pokrywac cata powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidiowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji kiejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sig stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 80x50mm - 3mm

— 100 x 100 mm - 4 mm
~ 150 x 150 mm - 6 mm
— 200 x 200 mm - 6 mm
— 250 x 250 mm - 8 mm
— 300 x 300 mm - 10 mm
— 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wykiadziny w ciggu okoto 10-15 minut. .



Gruboéé warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po nafozeniu kompozycii kiejacej ukiada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. '

Nakfadajac pierwszg plytke nalezy jg lekko przesung¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisngé dia uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne plytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsung¢ na szerokoSC spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
swiezej kompozycji klejowej po docidnieciu piytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze ptytki
zaleca sig dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukiadanych na zewngtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig, ptytki. Mozna to osiggng¢ nakiadajgc dodatkowo cienkg warstwe kieju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dila uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto2 mm

— od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
— od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
—  powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukiadania plytek nalezy takze mocowac fistwy dylatacyjne i wykoficzeniowe.

Po ulozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdly cokotu powinna okreslac.

dokumentacja projektowa. Dia cokoféw wykonywanych z piytek identycznych jak dla wykiadziny
podtiogi stosuje sie takie same kieje i zaprawy do spoinowania. -

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukciji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedziem. '

Spoinowanie wykonuje sie¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wykiadziny pacg gumows. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadie i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i

uzyskaé wklesly ksztait spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sig poprzez przetarcie zaprawy pacg z

naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegéinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dia podniesienia jakosci wykfadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane
moga by¢ takze plytki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST .Wymagania ogéine’.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ]
Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno§é wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
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Badanie podkifadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robot wyktadzinowych i okfadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkiadu, ktdre przeprowadza sie przykiadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

~ sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykiadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z dokfadno$cig do 1Tmm

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgeymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 i wpisywane do

dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowosc ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyC
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji Klejgcej oraz innych
robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badahia w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny speinienia- wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wykiadzin i okiadzin a w szczegéinosci:

- zgodnosci z dokumentacig projektowsg i wprowadzonyml zmianami, ktére naniesiono w dokumentacy
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin, ,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiég i okfadzin Scian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidiowosci u&pienia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcienn nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie. odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg faty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscy; przesth pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z dokiadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdiuz spoin na
catej ich diugosci (dla spoin wykiadzin podiogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dia
spoin pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylert z dokfadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny giuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
piytek z podkiadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m?2 nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

- grubosc warstwy kompozycii kiejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcxe realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym -przez przedstawicieli .
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wykonawey.

6.5. Wymagania i tolerancije wymiarowe dotyczace wykiadzin i okiadzin.
6.5.1. Prawidiowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cala powierzchnia wykiadziny powinna mie¢ jednakowsg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢é wypeiniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepno$€) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
- grubosc¢ warstwy kiejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykiadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1
m i 3 mm na catej diugosci lub szerokoSci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskézanym w projekcie,
-  listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacig i instrukcjg producenta.
6.5.2. Prawidiowo wykonana okfadzina powinna spefniaé nastepujgce wymagania:

- cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktoérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziémego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od pfaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na diugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wigcej niz 2 mm na diugosci 1
m i 3 mm na diugosci catej okladziny,

- elementy wykoriczeniowe okladzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg;
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

lio§¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z - uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbior podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wykladzinowych i
okfadzinowych. :

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
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Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami dotyczacymi podioz i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dia wyktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane
prawidiowo tj. zgodnie z dokumentaqq i ST i zezwoli¢ do przystaplema do robot wykiadzinowych i
okladzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.

Wykonawca zobowiagany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz
materiatdw nalezy zapisaC¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sig dia zakresu okreslonego w dokumentach umownych wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektows,

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokument6w, wynikow badar i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

~ Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas je] dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obéwiqzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- dokumentacje powykonawczg,
- szczegOlowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
- aprobaty techniczne, certvfikaty i deklaracje zgodnosci dia zastosowanych materiatéw i wyrobow
- protokély odbioru podiozy,
- protokéty odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli takie wystgpia.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig przediozonymi dokumentami,
przeprowadziC badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z
wymaganiami i wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizuaine;.

Roboty wykiadzinowe i okiadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykiadzina lub oktadzina nie powinna byé
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykiadzine lub ok{adziné i przedstawic ja ponownie do odbiory,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykiadziny
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lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyZej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych wykiadzin lub okiadzin, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zglosié¢
do odbioru.

W przypadku nie kompletnoSci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupeinieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, .

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykiadzin i okiadzin z zamoéwieniem.

‘Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcs.

8.5. Odbidr pogwarancyiny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu. wykiadzin i okladzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizuainej wykiadzin i okiadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcefi wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosié wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa platnosci
Ogobline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 9.
Ptaci sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okresSlonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz '

przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiazane
PN-ISO 13006:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie. -

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podbgowe Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa
B 1.

PN- EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
GrupaBll a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Bli b.

PN-EN'121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il
a.Cz 1.

PN-EN 186-2:1998 Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 1l
a.Cz 2 :
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PN-EN 187-1:1998 Piytki i ptvty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A I
b.Cz 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
b.Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lii.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite,j.

PN-EN SO 10545-4:1999 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity

famigcej.
PN-EN ISO 10545-5:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pormiaru wspotczynnika odbicia. .
PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpormos$ci na wgiebne Scieranie
plytek nieszkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkiiwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN iSO 10545-10:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate
phytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpormosci.

PN-EN 1SO 10545-13:1980 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoséci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoséci na plamienie.
PN-EN I1SO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.
PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla kiejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpomosci chem(cznej
‘ zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2: 2002(U) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-3_2250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

inne : ]
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogéine.
- .Warunki techniczne wvkonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady -
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1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cze$é B zeszyt 5 Okfadziny i
wykitadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjaine 1998 rok.

Ukiadanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresii - 1999 rok.
Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.44 (454421008 |ST.04.04 |[Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich zwigzanych z “ remontem elewacji bez docieplenia, w budynku mieszkalnym-
kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Watbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizaciji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

- obejmuje wszystkie roboty malarskie okreslone w opisie technicznym projektu, w szczegélnosci : malowanie
farbami silikonowymi ,scalanie koloréw tynkéw grubofakturowych farbami laserunkowymi, wykonanie powioki
antygraffiti, malowanie drewnianego okapu dachu lakierem do drewna Lazur, malowanie farbami do metalu
elementow stalowych

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem prac malarskich i obejmuja :

- Przygotowanie podtoza

- Gruntowanie podioza

- Dwukrotne malowanie farbami

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robdt

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnoé¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszeze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczainiki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb | emalii olejnych,

- inne rozcienczainiki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny

odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych [ub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dia farb:
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- lepkos¢ umowna: min. 60,

- gestosé: max. 1,6 g/lem3

- zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powidoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschnigcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powiok:

- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczeri i zaciekow,

- grubosc¢ -100-120 pym

- przyczepnos$¢ do podioza - 1 stopien,

- elastycznosc - zgigta powloka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub odstawania od
podioza,

- twardos¢ wzgledna - min. 8,1,

- odpomosé na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powloki,

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzue nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Do wykonania rob6t malarskich elewacji frontowej przewiduje sie zastosowanie nastepujacych -

materiaiow:

- Gleboko gruntujgcy koncentrat mikroemulsji silikonowej - bezrozpuszczainikowy do zagruntowania
powierzchni przeznaczonych do malowania

- Silikonowa farba elewacyjna z efektem samoczyszczgcym pod wplywem opadéw atmosferycznych

- Farby - zestaw farb do wykonania wymalowari na tynku

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN-C-81801:2002

wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

czas schnigcia 12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé - 6-10 m2/dm3

3. Sprzet

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich pfzemduje sie wykorzystanie
. nastepujgcego sprzetu:

- Watki malarskie, pedzle , szpachelki , rusztowania , pojemniki na farby itp.

- Wycigg jednomasztowy

Sprzet stosowany do robét malarskich powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogodine. Uzywane pojazdy
poruszajgce si¢ po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczape przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne wymagénia dotyczgce wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
ogdine. ,
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Nalezy zapewni¢ bezpieczerfistwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktuainymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych .

5.2. Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robot objetych ST :

a) Przygotowanie podioza

Przed przysigpieniem do malowania oczyscié powierzchnie z kurzu fuznych czgstek ewentualnych
zabrudzeri. Lokalne ubytki tynkdw lub detalu uzupeini¢ zgodnie z opracowanym programem
konserwatorskim.

b) Gruntowanie podtoza

Do gruntowania przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych. Po oczyszczeniu
powierzchni z kurzu i pylu zagruntowaé powierzchnie tynku preparatem do gruntowania
powierzchniowego.

c) Dwukrotne malowanie

Do robét malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnigciu gruntu

Wilgotnosé powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby silikonowej nie wigksza niz 4%.

Roboty malarskie nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5° C.

W czasie wykonywania rob6t malarskich nalezy dokonywag kontroli miedzyfazowych.

Powiloki wykonane z farb silikonowych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i
dezynfekcyjnych , odpome na tarcie na sucho i na szorowanie .

6. Kontrola jakosci robét

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogéine .

Poszczegbine etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzoér Inwestorski .

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy .

Kontrola powinna obejmowac :

- Jakosé przygotowania podiozy

- Jakosé uzytych materiatow

- Jakosé wykonanych wymalowar

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg Projektowg

Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiadac odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Akceptacja polega na wxzuainej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy .

7. Obmiar'robét

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogéine.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwianych z pracami malarskimi sa;
- dia powiok malarskich na tynkach: 1 m®

8. Odbidr robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w czescei pt. Wymagania Ogolne.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podioza.
Poszczegdine etapy robdt malarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robét do
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odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentuainych
poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czeéciowe i koricowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w czegsci ogoinej.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaC za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takie]j sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST ;Wymagania ogdine” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegéinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
PN-69/B-10280 Roboty malarskie . budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi o

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogoéinobudowlane
(aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow
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cP#—CYF{KACJA TECHNICZNA WYKONAMA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Renowacja defalu
|iasa 45.45 454531008 | ST.04.05 |architektonicznego - dekoracji
sztukatorskich

L
Wstep

Frzedmict ST

Przedmiotem niniejszej szczegdowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét renowacji detalu architektonicznego i dekoracji sztukatorskich zwigzanych z
realizacjg “ Remontu elewacji bez docieplenia w budynku - kamienicy przy ul. Mickiewicza 19

w Watbrzychu.

c.gecyﬁkaq— techniczna stosoweana jest ko dokument pfzezargcwy i kontraktowy przy ziecaniu |
reziizadii robot wymienionych w punkcie 1.1,

ZFakres robét objetych ST

Ustslenia zawarte w niniejszej ST siwm:a,wymagana datyczace wykonasia robdt renowacyjnych

wystrojir architeldonicznego sziukaforskiego abepmg
- Oczyszezenie z brudu i farby elementtw sziukaforskich (wystrd] farfuchdw podokiennych Estew

- dekoracyjnych,
- Uzupelnianie ubytkéw w elementach
- ‘Cyze!ewame uzupehnien
- Skucie elementdw przeznaczonyeh do usuniecia
- Wykonanie modell wystroju
- Wykonanie form do odiewdy
- Wykonanie odlewdw z mas sziukatorskich k anych
- WMontaz odlewdww nﬁeiscaehws!mych wdoiameﬂiaq prajekiows]
Odtworzenie profil- e@monydz z narziity {Bstwy dekoracyine |, gzymsy #p.}
'@uas robét obejmiuie ponadto -
Przygotowanie stanowisk roboczych oraz nych urzgdzén pomocniczych. siuzgcych- da wykonania
robdt jak np. wykonanie fonm odiewniczych .
- pczyszezenie i konserwaqa fragment6éw elewacji licowanej eegfq
Ogdine wymagania dotyczace robst

‘ Wykoriawza robdt. jest odpowiedzialny za Jakoéé ich wykcnania oraz zgodno@ Z. Dokumeniaqa

Projektows, ST 1 poleceniami lnspei@‘a
sarerialy

Do wykonania robdt renowach elementow szhilkatorskich oi«-eébnych w punkcie 1.1 przewiduje sie

zastosowanie nasiepuyigcych neieralow :

Srodek do usuwania starych powdok malarsikich ulegajgey mzzdadom b;oiogx:znemu nie stwarzajpoy
zZagrozenia dia Srodowiska

Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu  do wykonaniz uzupeinient defali sziukaforskich
{wykonanie rdzenia) Wapmmmmmmmtmm do podiozy zabytkowych o
wysokiej porowatosci ok30% jasne] barwie niskis] alkaficznosd nie powoduigca wykwitow

Minerzine zaprawa sziukatorskz do ciggniciych slemenidw iynku [-Zaprawa drobnoziamisiz do
wykonania ostainie] warsiwy ciggniglej

Materialy sziukatorskie do wykonywenia modeli elementow
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Materiaty do wykonania form
Materialy do wykonywania odlewéw ubijanych w formie {j: Zaprawa wapienno trasowa o niskim

skurczu do wykonania rdzenia detali sztukatorskich - Wapienno trasowa zaprawa murarska i
tynkarska do podfozy zabytkowych o wysokiej porowatosci ok30% jasnej barwie niskiej
alkalicznosci nie powodujaca wykwitow oraz jako warstwa powierzchniowa mineralna zaprawa
sztukatorska do ciggnietych elementow

Woda zarobowa —czysta

Wszystkie przewidywane do zastosowania materialy z uwagi na konieczno$é zachowania programu
konserwatorskiego muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Dziet Sztuki

projektodawcy opracowanego programu konserwatorskiego . )
Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska aprobate na przedstawiong
liste materiatow zaproponowanych do uzycia i na podstawie zaakceptowanej listy zastosuje wskazane

materialy .

Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robot renowacji detalu architektonicznego przewiduje sig wykorzystanie nastgpujacego
sprzetu:
- Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciggtym- elekiryczne

- Wyciag jednomasztowy .
- taty tynkarskie , kielnie , pace drewniane , styropianowe , filcowe , miotki murarskie, szpachelki

oraz skrobaki do cyzelowania dla elementéw ciagnietych z narzutu wzomiki i prowadnice

Sprzet stosowany do robét tynkarskich powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora .

Transport

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. ‘Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie¢ po drogach publicznych powinny spetniac wymagania dotyczgce przepisoéw ruchu
drogowego .

Wykonanie robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wym_agania
ogdlne niniejszej specyfikacji .

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych .

Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robét objetych ST :

- Przed przystapieniem do robot konserwatorskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze ( zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie .
- Nalezy oczysci¢ powierzchnie detali z zabrudzer i starych powtok malarskich stosujgc preparaty

biodegradowaine ,
- Nalezy przy udziale Inspekiora Nadzoru oraz Projektanta i Konserwatora Dziet Sztuki okresli¢ dla

kazdego elementu i zakwalifikowa¢ zakres uzupefnieri i odtworzen.
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- Zakres ilosci uzupeinien oraz usunigcia i wymiany musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzony wpisem do Ksiegi Obmiaru

- Czyszczenie oraz uzupeinienia drobnych ubytkéw nalezy wykonywac w temperaturze nie. nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O°C.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane uzupelnienia nalezy chronic przed zbyi szybkim
wysychaniem i czasie wigzania i twardnienia t]. okofo 1 tygodnia nalezy zwilza¢ wodg

- Przygotowanie podioza murowego pod profile ciggnione jak w p.8.2.1

- Obrzutke na podiozach ceramicznych nalezy wykonaé z zaprawy wapienno trasowej grubosci 3-
4mm

- Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwiazaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku a nastepnie przy pomocy wzornika umocowanego do prowadnicy przeciggnaC warstwe
narzutu do otrzymania ostrego i wyraznego rysunku profilu .

- Na narzut stosowaé zaprawe sztukatorskg do ciggnietych elementéw. Zaprawa powinna miec
konsystencje wg instrukcj: technicznej danego produktu.

Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt Wymagania Ogdine”™.

Poszczegdlne etapy wykonania renowacji elementow sztukatorskich powinny by¢é odebrane i-

zaakceptowane przez nadzdr Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac :
- Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
- Kontrola jakosci zapraw
- Kontrola jakosci wykonanych robot konserwatorskich
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢é
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizuainej ocenie stanu materiatow ,
potwierdzeniu w przypadku materiatéw konfekcjonowanych zgodnosci atestu i Swiadectw zgodnosci z
przyjeta technologig i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy .

Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogéine.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwianych z pracami tynkarskimi sg:

- dla elementow sztukatorskich: 1 szt
- dla profili ciggnionych im
Odbior robét

’

Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Zasady odbioru:

. Uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzehni oraz katy dwuscienne powinny byc

zgodne z dokumentacja techniczng
- Slady tgczenia z podiozem mato widoczne , $lady tgczenia uzupeinien z istniejgcym elementem

niewidoczr=
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- Rysunek detalu wyrazny i ostry podlegajgcy ocenie wzrokowej

Nie dopuszcza sie zadnych wypryskow i specznier na powierzchni detalu ani trwatych Sladow
zaciekéw

- Nie dopuszcza sig pgknie powierzchni elementow

Nie dopuszcza sie wykwitdw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw

roztwordw soli przenikajgcych z podtoza
Nie dopuszcza sie odstawania , odparzen i pecherzy powstalych na skutek niedostatecznej

przyczepnosci zapraw do podicza

Poszczegoélne etapy robdt powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robdt do odbioru .
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasxe umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z lnspektorem Nadzoru .

Odbiory czesciowe | koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8 czesci
ogolinej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami . Jezeli chociaz Jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za
nie zgodne z wymogami norm i kontrakiu . W takiej sytuacji Wykonawea zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego

odbioru .
Podstawa pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,\Wymagania ogéine™ pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegoinych robét zgodriie z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robdt okreslajg:

- BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1
11-12/72 poz139
- PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze

- Wearunki techniczne wykonania i odbioru robét budow!ano—montazowych Roboty ogolnobudow!ane
(aktualnie obowigzujgce)

- Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywama tynkéw wewnetrznych

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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